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ANEXO 1
Facultad De Derecho
Universidad de Buenos Aires

Direccion de Compras

Expediente EX2023-01362936-UBA-DGADM#SADM_FDER

Obra: “REPARACIONES SECTORIZADAS DEL TECHO, CUBIERTA Y MUROS DEL
NATATORIO™.

Ubicacion: Av. Pte. Figueroa Alcorta 2263, Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Sistema de Contratacion: AJUSTE ALZADO

Presupuesto Oficial: PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS MIL.-
($ 3.700.000,00).-

Plazo de Ejecucion: Veinticinco (25) dias corridos.

Mantenimiento de las Ofertas: Sesenta (60) dias corridos.

Adelanto Financiero: Veinte por ciento (20%)

Visita a obra: 19/04/2023 - 11:00 horas.-

Apertura de Ofertas: 25/04/2023 - 12:00 horas.-
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ANEXO [

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

OBRAS MENORES

Expediente N° EX 2023 01362936 UBA DGADM #SADM_FDER
Compra N°  021/23

Licitacion Privada N 002/23

Solicitante  Subsecretaria Técnica.-

Por este Pliego de Bases y Condiciones se invita a cotizar en la presente Contratacion
Directa de conformidad con el procedimiento establecido por la Ley 13.064 de Obras Publicas
Decreto PEN 1023/2001. Régimen de Contrataciones de la Administracion Publica Nacional, en
lo que no se oponga a las normas citadas en el presente, Decreto PEN N° 1295/2002 que
aprueba el Régimen de Redeterminacién de Precios de los contratos de Obra Publica y normas
modificatorias, la Resolucion (CS) N° 1861/11 y sus modificatorios, la que establece que la
contratacion y ejecucion de las Obras Publicas en el ambito de la Universidad de Buenos Aires
se ajustara a las normas aprobadas por ella, los que se tendran por conocidos por el oferente al
ser presentadas las propuestas, y con las Clausulas Particulares y las Especificaciones Técnicas
que en su caso se detallen.

Apertura de las Ofertas a las hs.
Reng. Detalle y condiciones particulares Precio Total
01 Por la contratacion de una empresa para realizar

reparaciones sectorizadas del techo, cubierta y muros del
natatorio, ubicado en el Subsuelo de esta Facultad, con
inclusion de materiales, mano de obra especializada,
direccion técnica, herramientas, maquinarias, enceres y
toda aquella tarea que, sin encontrarse detallada, sea
necesaria para la perfecta terminacién de las obras , bajo el
sistema CONTRATACION POR AJUSTE ALZADO, en
un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones
Generales, Pliego de FEspecificaciones  Técnicas

Particulares y Planos adjuntos.-............ cccovvvviveeeennnn $
TOTAL GENERAL v:.v 0 mmmmnmssmsswmss ssnssaovisasspi $
SON PESOS:

‘_ Pagina
CARLOS A. BEDINI
Secretario de Administracion
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1. Obijeto de la obra

La presente obra tiene por objeto la realizacion de reparaciones sectorizadas del techo, cubierta
y muros del natatorio. ubicado en el Subsuelo de esta Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, sita en la Av. Pte. Figueroa Alcorta 2263. de la Ciudad Auténoma de Buenos
Alires.

2. Memoria descriptiva

Las tareas comprenden la reparaciéon de sectores de cubiertas, muros, vigas y columnas del
natatorio de esta Facultad. -

3. Tipo de obra a realizar

Arquitectura.
4. Plazo de obra

El plazo de la presente obra es de veinticinco (25) dias corridos

5. Presupuesto oficial

El presupuesto de la presente obra es de PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS MIL.-
($ 3.700.000,00).-

6. Lugar vy horario para la adquisicion de pliegos

Los pliegos podrdn adquirirse en la Direcciéon de Compras de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, sita en la Av, Pte. Figueroa Alcorta 2263, Primer Piso, Ciudad
Autéonoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10, 00 a 15,00 horas.

7. Valor de los pliegos

Los pliegos no tienen costo.

8. Forma de presentacién de las ofertas

LLas propuestas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o
errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentaran en original, foliadas y
debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los
proponentes. Se acompariardn tantas copias como se establezca en el P.C.P. o en el llamado a
licitacion, las que se identificaran como "ORIGINAL", "DUPLICADO", 'TRIPLICADOQ", etc.,
en todas sus hojas. En caso de discrepancia entre los ejemplares prevalecerd sobre los demas el
sefialado como "ORIGINAL".

Las cajas. sobres o paquetes deberan presentarse cerrados y con indicacion del proponente y
numero de la licitacion y la fecha v hora de apertura. Las aclaraciones que quieran agregarse
deberan quedar asentadas por escrito en la propuesta.

El oferente podra proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre que lo
hiciera acompaiiado a la propuesta conforme a pliego y no se alterare las bases de la licitacién y
la concepcidn original del proyecto
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Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados, seran rechazadas y devueltas sin
abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El licitante no asume
responsabilidad alguna, ni admitird reclamos por la no apertura de dicha propuesta.

9. Cantidad de copias de la oferta
Las ofertas deberan presentarse en ORIGINAL y DUPLICADO.-

10. Plazo para consultas v aclaraciones:

Las consultan deberan realizarse por escrito y las mismas podran presentarse hasta tres dias
habiles antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas propuesta.

11. Lugar v fecha para la visita de obra

Para visita de obra se fija el dia alas

12. Sistema de ejecucién

La presente contratacion se realizar por el sistema de AJUSTE ALZADO.-

13. Lugar y fecha de apertura de las ofertas

La apertura de las ofertas se fija para el dia ,alas horas.-

14. Plazo de mantenimiento de las ofertas:

Los oferentes deberin mantener las ofertas por el término de sesenta (60) dias corridos,
contados a partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifestara en forma fehaciente su
voluntad de no renovar la oferta con una antelacién minima de diez dias al vencimiento del
plazo aquella se considerara prorrogada automaticamente por un lapse igual al inicial.

15. Plazo de garantia

El plazo de garantia de las obras serd de TREINTA (30) dias contados a partir del momento de
la Recepcién Provisoria.

16._Anticipo financiero:

Se otorgara un anticipo financiero, el cual no podra ser superior al veinte por ciento (20%) del

monto de la obra.

17. Sanciones o multas

Multas por mora: las prérrogas concedidas, determinaran en todos los casos la aplicacion de una
multa por mora en el cumplimiento del contrato. Dicha multa serd igual al uno por ciento (1%)
del valor de lo satisfecho fuera de término originario del contrato, por cada siete (7) dias de
atraso o fraccion igual o mayor a tres (3) dias.-
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ANEXO A

DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDA EXIGIBLE EN CONCEPTO DE
APORTES, CONTRIBUCIONES y TODA OBLIGACION PREVISIONAL y/o TRIBUTARIA

CUIT:

Razoén Social, Denominacion o Nombre completo:

Procedimiento de seleccion

Tipo:

Clase:

Modalidad:

Namero:

Ejercicio:

Lugar, dia y hora del acto de apertura:

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona
cuyos datos se detallan al comienzo, no presenta a la fecha deuda exigible alguna en concepto de aportes,
conftribuciones y toda obligacion previsional y/o tributaria, en razén de cumplir con los requisitos del art.
4,5y 6 de la Ley 17.250 "Prestaciones Previsionales".

Prestaciones Previsionales
Ley 17.250

Art. 4— Sera requisito indispensable la presentacion de una declaracion jurada respecto de la no
existencia de deuda exigible en concepto de aportes. contribuciones y toda otra obligacion previsional sin
perjuicio de lo dispuesto por los articulo 22. Ver texto de la ley 14236 y 12 Ver texto de la ley 14499,
para la realizacion de los siguientes actos: inscripeion en los registros de importadores y exportadores,
despachantes de aduana, entidades o personas autorizadas para operar en cambios, constructores de obras
publicas y proveedores del Estado nacional, de las provincias o de las municipalidades; autorizacion para
operar como corredor o comisionista de bolsa o mercado, y para cotizar acciones en bolsas o mercados;
tramitaciones municipales para la habilitacion de instalaciones comerciales o industriales, y conexidn de
fuerza motriz, suministro de energia eléctrica, gas o teléfono, con destino comercial o industrial.

Art. 5.— Las personas fisicas o de existencia ideal que no desarrollen actividades comprendidas en alguna
de las cajas nacionales de prevision, o estuvieren exentas de la obligacién de afiliarse, deberan en los
casos de los articulo 2. Ver texto, incisos. b) y c), y 4 Ver texto de la presente ley, presentar una
declaracion jurada haciendo constar esa circunstancia.

Art. 6— Las declaraciones juradas a que se refieren los articulos precedentes contendran los datos que
determine la reglamentacion, y seran presentadas por triplicado. Uno de los ejemplares sera devuelto al
interesado, con la constancia de la presentacion; otro sera remitido al Instituto Nacional de Prevision
Social por la entidad o reparticion receptora, y el tercero quedard en poder de estas (iltimas.

La no presentacion de dichas declaraciones juradas dard lugar a la paralizaciéon de los tramites
correspondientes.

Firma:

Aclaracion:

Caracter:

Lugar y Fecha:

__Pagina’s

S A BEDIN!
e Administresif

EX-2023-01362936

Secretario®




]
EX-2023-01362936 Pdgina 6



m 242/23

FACULTAD DE DERECHO

ANEXO B

Constituciéon de domicilio y denuncia de nimero de contacto y correo electronico

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, denuncia los siguientes domicilios a
los efectos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales v de Condiciones
Particulares del presente procedimiento, comprometiéndome a notificar fehacientemente todo o

cambio o modificacion del/los mismo/s:

1) Domicilio Real:

2) Domicilio Legal: , de la

Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

3) Correo electrénico:

4) Telefono:

Firma y aclaracion

EX-2023-01362936
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ANEXO C

Declaracion Jurada de habilidad para contratar

la Administracion Pablica Nacional.

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, declara bajo juramento, que la firma no se
encuentra incursa en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Universidad y

Firma y aclaracién

EX - 2023 - 01362936
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ANEXO D

Declaracion Jurada de cumplimiento de la legislacion laboral vigente

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, declara bajo juramento, que la firma cumple
con la legislacién laboral vigente.

Firma y aclaracion

EX - 2023 - 01362936
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ANEXOE

Denuncia de datos de cuenta bancaria |

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, proporciona los datos

correspondientes a la cuenta bancaria a la que se transferiran los pagos:

Banco:

Tipo de cuenta:

Numero de cuenta:

CBU:

Firma y aclaracién

EX - 2023 - 01362936
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UNIVERSIDAD DE BUENOCS AIRES

OBRA
REPARACIONES SECTORIZADAS DEL TECHO, CUBIERTA Y
MUROS DEL NATATORIO

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS - PET
INDICE

1- CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 - OBRA

1.2 - ALCANCE DE OBRA

1.3- OBJETO

1.4 - ALCANCE DEL PLIEGO

1.5 - ALCANCE DE LOS TRABAJOS

1.6 - CONCEPTO DE OBRA COMPLETA

1.7 - CALIDAD DE LA OBRA

1.8 - ERRORES U OMISIONES

1.9 - NORMAS Y REGLAMENTOS

1.10 - SEGUROS

1.11 - HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
1.12 - REPRESENTANTE TECNICO

1.13 - INFORME ESTADO DE OBRA

1.14 - PERSONAL Y MANO DE OBRA

1.15 - MATERIALES

1.16 - MUESTRAS

1.17 - SISTEMAS PATENTADOS

1.18 - SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

1.19 - SUMINISTRO DE AGUA

1.20 - SEGURIDAD EN EL SECTOR DE LAS OBRAS ,
1.21 - INSPECCION DE OBRA |
1.22 - HORARIOS |
1.23 - PLAZOS DE EJECUCION |
1.24 - ADELANTO FINANCIERO |

2 - OBRAS COMPRENDIDAS

2.1 - GENERALIDADES

Rubro 1 - DOCUMENTACION DE OBRA
Rubro 2 - ANDAMIOS

Rubro 2 - RED DE PROTECCION

Rubro 3 - DEMOLICION Y REMOCION
Rubro 4 - ARMADURAS

Rubro 5 - HORMIGON

Rubro 6 - PINTURA

Rubro 7 - LIMPIEZA PERIODICA Y RETIRO DE ESCOMBROS
Rubro 8 - LIMPIEZA FINAL DE OBRA

3 - PLANOS

P1-Plano 1 - PLANTA SECTORIZACION NATATORIO -
P2 - Plano 2 — PLANTA COTAS Y MEDIDAS NATATORIO
P3 - Plano 3 — CORTES Y VISTAS VIGAS Y COLUMNA
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FACULTAD DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

1 - CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 - OBRA
REPARCIONES SECTORIZADAS DEL TECHO, CUBIERTA Y MUROS DEL NATATORIO —
Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, Av. Figueroa Alcorta 2263 - C A.B.A.

1.2 - ALCANCE DE OBRA

Las acciones previstas se desarrollaran en las vigas, techo y cubierta de hormigén armado,
columnas de hormigon armado y muros del natatorio de la planta subsuelo de la Direccion de
Deportes, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires sita en Av. Figueroa Alcorta
2263 - C.AB.A.

1.3 - OBJETO

El presente llamado a licitacion tiene por objeto la contratacion de la mano de obra, materiales y
andamiaje en altura para llevar a cabo los trabajos de reparaciones sectorizada segun planos
adjuntos de: sector 1y 2) 2 (dos) vigas de H° A° sobre techo natatorio de 6 metros de largo, 1.20
metros de alto, 0.60 metros de ancho con salientes del tipo “T” invertida. Sector 3 y 4) 2 (dos)
vigas de H°® A° sobre techo natatorio de 3 metros de largo, 1.20 metros de alto, 0.60 metros de
ancho con salientes del tipo “T" invertida. Sector 5) 1 (una) columna base cuadrada de H° A°
sobre muro natatorio de 6 metros de altura, 0.50 de ancho. Se colocara el andamiaje necesario
para realizar los trabajos, con una altura promedio de entre 6 y 10 metros. Se abrira o desinstalara
la red de contencién. Se realizara el retiro de todo el material constitutive dafado, fisurado, o
testeado con posibilidad de desprendimiento de los sectores identificados, se procedera a la
reparacion o remplazo de los hierros de la armadura dafiados y su respectiva pintura protectora,
se procedera al remplazo del material de hormigén constitutivo con sus respectivos aditivos
adherentes necesarios para la union entre los dos tipos de hormigén. Se procedera a pintar la
superficie reparada con pinturas elastomericas de color a designar. Se volvera a instalar y cerrar
la red de contencion.

El contratista debera verificar toda la superficie detalladas en los planos adjuntos, efectuando el
trabajo descripto en todo sitio que fuere necesario, detectando las areas de trabajo no sélo por
la pérdida de hormigén de recubrimiento visible a simple vista sino también por la manifestacién
de cualquier fisura, por pequefa que esta fuere.

El Contratista debera llevar un registro, con metodologia previamente aprobada por la Inspeccion
de Obra, de los sitios intervenidos, donde se indique con claridad su ubicacion, tipo de trabajo
efectuado y extension del mismo. Esta documentacion debera entregarla a la Inspeccion de Obra
con una frecuencia no superior a la semanal

1.4 - ALCANCE DEL PLIEGO

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las
especificaciones de aplicacion para la construccion y/o la ejecucién de las tareas que integran
las cbras a realizarse motivo de la presente licitacion y las instrucciones, supervision y/o
aprobacion que deba requerir de la Inspeccion de Obra para su correcta ejecucion.

Las siguientes especificaciones técnicas complementan la documentacion grafica para la
correcta ejecucion de las obras, hasta su total terminacién y en un todo de acuerdo a su fin,
respetando las reglas del arte

El contratista debera tomar conocimiento “in situ” de las caracteristicas de los frabajos, accesos,
horarios, exigencias constructivas, etc. no pudiendo invocar desconocimiento o existencia de
elementos imprevistos, y en su precio debera incluir todas las previsiones para que los trabajos
respondan a su fin, aunque no se encuentren expresamente especificados.

El contratista debera concertar con las autoridades de la Facultad o la persona que las mismas
designen, la visita al edificio para conocer el lugar de los trabajos a realizar, previo aviso. Junto
con la oferta se debera presentar el certificado de visita, sin el cual la oferta podra ser
desestimada. :
Debera recabar toda la informacion que necesite para considerar en su respuesta todo lo relativo
al ingreso de personal, materiales y equipos, horarios de trabajo, seguridad, vigilancia de los
trabajos y demas circunstancias incidentes en la programacion y desarrcllo de los trabajos. El
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contratista no podra alegar ignorancia de ninguno de esos condicionantes para justificar costos
adicionales o prérrogas de plazos.

Tanto los planos como las especificaciones indicadas en el presente pliego son
complementarios, y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido a ambos.
En caso de discrepancia entre los pliegos y los planos, el contratista debera tomar la mas
abarcativa.

1.5 - ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Las tareas encomendadas a |a Contratista que se encuentran especificadas en la documentacion
técnica y pliegos de licitacion comprenden la direccion técnica, la supervision, el asesoramiento
especializado, la provision de materiales, transporte, mano de obra, herramientas, equipos y todo
otro tipo de item que sea necesario, aunque no se especifique para la ejecucion de los trabajos
citados, en un todo de acuerdo con los lineamientos generales del proyecto y las especificaciones
técnicas correspondientes.

Los trabajos a ejecutar incluyen la provisién de mano de obra, materiales, andamios, enseres,
elementos especificados tanto en los Pliegos como en los Planos, equipos y la realizacion de
todos los trabajos que aun sin estar expresamente especificados o indicados en planos, sean
necesarios para conseguir el objetivo propuesto.

Se tendra especial cuidado en no dafiar las instalaciones existentes, siendo a exclusivo cargo
del contratista las reparaciones de las roturas o dafios, las que se haran con materiales idénticos
a los existentes.

Correra por cuenta del contratista el acarreo de todos los materiales necesarios para la ejecucion
de los trabajos y tendra a cargo el retiro de todos los materiales de demolicion, fuera del predio
de la Facultad., salvo aquellos que expresamente se indiquen y queden en propiedad de la
misma.

El contratista debera efectuar protecciones y/o cierres provisorios para evitar molestias al resto
del edificio, salvo las areas naturalmente afectadas por los trabajos.

Debera tomar los recaudos necesarios para que el transcurso de los trabajos no interfiera con la
actividad académica de la Facultad, manteniendo diariamente una limpieza adecuada.

Las areas de intervencion incluidas en la presente licitacién se encuentran delimitadas en los
planos licitatorios.

El presente pliego y la documentacion grafica que lo acompaifia son complementarios y lo
especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos.

1.6 - CONCEPTO DE OBRA COMPLETA
La ejecucion de la obra respondera estricia y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle
a cuyo efecto el Adjudicatario debera cumplir fielmente lo expresado y la intencion de lo
establecido en la documentacion presente.

El Adjudicatario debera incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la
documentacion, sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de acuerdo
a su fin.

Seran exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero que
de acuerdo con lo dicho quedan comprendidos dentro de las obligaciones del Contratista,
deberan ser de Tipo, calidad y caracteristicas equivalentes, compatibles con el resto de la obra
y adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspeccion Tecnica de Obras.

Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideraran a todo efecto, comprendidos
dentro de los rubros del presupuesto.

Se establece, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que directa
o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del Adjudicatario
debe considerarse incluido. En general, todos los trabajos deberan ser efectuados en forma
ordenada y segura, con medidas de protecciones adecuadas y necesarias.

Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que, aunque
no mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

El Contratista deberéa proveer, ademas de los materiales y mano de obra, todos aquellos
elementos que, aunque no se detallen e indiguen expresamente, formen parte de los trabajos o
sean necesarios para su correcta terminacion.
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Los componentes provistos garantizaran las condiciones a cumplir segun estas Especificaciones
y para ello podran variar en mas las dimensiones y capacidades de los elementos especificados
cuando lo crean necesario, debiendo indicarlo en cada caso en sus propuestas.

La Empresa Contratista realizara en forma previa a la cotizacién, visitas al predio, relevamiento

de obras existentes, vias de acceso, verificacion de limitaciones al transito vehicular vigentes,
estado del area de intervencion, instalaciones existentes, y cualquier elemento favorable o
desfavorable a ser tenido en cuenta para el trabgjo y la oferta.

Debera también realizar todas las consultas necesarias a la Inspeccion Técnica de Obras, para

que su oferta sea completa.

1.7 - CALIDAD DE LA OBRA

Los trabajos se realizaran de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente
ejecutada tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las mas estrictas reglas del arte.
Para ello, el Adjudicatario adoptara todas las medidas necesarias para la calidad y adecuacion
de la mano de obra, los materiales, los equipos, las herramientas, los procedimientos y/o
disposiciones constructivas que se requieran y sean los mas apropiados para esas finalidades.

1.8 - ERRORES U OMISIONES

El Contratista debera advertir los posibles errores en la documentacion técnica, y tendra la
obligacion de senalarlos al Comitente para que sean corregidos, si correspondiera.

Si el Contratista no los sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera
necesario ejecutar para corregir las fallas, y esos frabajos no podran justificar ampliaciones de
plazo.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacién de los planos para la realizacion de la
obra y respondera por los defectos que pudieren producirse durante la ejecucion y conservacion
de la misma, hasta la recepcion definitiva.

Cualquier deficiencia o error del proyecto, comprobable en el curso de la obra, debera
comunicario al Comitente por escrito, antes de iniciar el trabajo.

1.9 - NORMAS Y REGLAMENTOS

Tanto en el proceso constructivo, como asi también en lo que refiere a la obra ya materializada,
el Contratista debera garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en:

-El Cadigo de la Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires.

-El Cadigo de Planeamiento Urbano.

-Las Reglamentaciones y Decretos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que sean
aplicables a las obras previstas.

-El reglamento del C..LR.S.0.C.

-Las reglas del buen arte de la Construccion.

Siendo su absoluta responsabilidad el cumplimiento y encuadre normativo cabal y absoluto de
las obras previstas por la presente licitacion.

1.10 - SEGUROS

El Contratista contratara y mantendra vigentes en compafia aseguradora autorizada por la
Superintendencia de Seguros de la Nacion, de acuerdo con las leyes y demas disposiciones
vigentes en la materia y a su costo, desde el primer dia que comience a correr el plazo total del
contrato y hasta el dia de la Recepcion Definitiva, los seguros que se indican a continuacion.

El Contratista debera contratar con una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) los riesgos
de trabajo de acuerdc a lo legislado en la Ley N°® 24.557 y modificatorias, con las coberturas que
esta norma y sus complementarias y reglamentarias prevé, y las que en el futuro puedan
modificarse o crearse, dando cumplimiento a todos los aspectos técnicos, legales y
administrativos definidos en las normas reglamentarias de las mismas. Debera incluir a todo el
personal dependiente de la Contratista o de terceros transportistas subcontratados, cualquiera
sea su modalidad de contratacion, en la forma mas amplia permitida, como asimismo debera
cubrir la responsabilidad civil patronal. En el contrato de afiliacion con la ART se debera contener
la clausula de no repeticion de acuerdo con el siguiente texto: “Clausula de no-repeticion: Conste
que [ART o empleador auto asegurado] renuncia en forma expresa a iniciar toda accién de
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repeticién o de regreso contra el Comitente y/o sus Funcionarios y/o empleados y/u obreros y/o
cualquier sujeto que en el futuro por modificacion del contrato se establezca, bien sea con
fundamentos en el art.39, ap.5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma juridica, con motivo
de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a otorgar o abonar al personal
dependiente o ex-dependiente de [Contratista / Subcontratista),alcanzade por la coberiura del
presente Contrato de Afiliacion, por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, sufridos
o contraido por el hecho o en ocasion del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador
y el lugar del trabajo. La [ART] se obliga a comunicar al Comitente en forma fehaciente, los
incumplimientos a la pdliza en que incurra el asegurado y especialmente la falta de pago en
término de la misma, dentro de los diez dias de verificados”.

En todos los casos el Contratista presentara las constancias de afiliacion a una ART o auto
seguro y sus comprobantes de pago, por el personal asignado al presente Contrato y notificara
en forma fehaciente las altas y bajas del mencionado personal. La Contratista debera mantener,
en todo momento indemne al Comitente

El Contratista deberan contratar para el personal afectado al objeto de la licitacion, el seguro de
Vida Obligatorio (Decreto / Ley N° 1567/74) como asimismo todo otro seguro de vida que por
convencion colectiva u ofra disposicion especifica al gremio en cuestion, fuese obligatorio
contratar.

1.11 - HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El contratista debera cumplir inexcusablemente con las reglamentaciones de caracter publico
cuya aplicacion tenga por objeto garantizar la seguridad de los trabajadores o terceros durante
Ia ejecucion de las obras. Las reglamentaciones vigentes en la materia, cuyos textos deben ser
considerados parte integrante de este pliego, son: todo lo sefalado en este articulo es extensivo
sin limitaciones a sus subcontratistas (empresas o cuentapropistas) y Proveedores que efectien
tareas en la obra de quienes se constituira en unico responsable.

Antes del inicio de los trabajos el Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra la
documentacion general y basica que se lista a continuaciéon:

La Inspeccion de Obra, supervisarda mediante una auditoria, permanente o discontinua, el
cumplimiento en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo por parte del Contratista. Esta
supervision abarcara tanto la documentacion técnica-legal citada mas arriba como el control en
obra de las acciones del Contratista en la materia, en ambos casos sin limitaciones. Las 6rdenes
que de ese control se deriven al Contratista, ya sean antes o durante la marcha de los trabajos,
seran de cumplimiento obligatorio para éste, ya que tendran el valor de Ordenes de Servicio.

1.12 - REPRESENTANTE TECNICO
La Contratista contara con un Representare Técnico, con titulo de Arquitecto y/o Ingeniero Civil,
matriculado en las instituciones correspondientes, con jurisdiccion nacional.

1.13 - INFORME ESTADO DE OBRA

periédicamente y dentro de los primeros dias de la semana, la Coniratista presentara por Nota
de Pedido, un informe sobre el estado de los trabajos en ejecucion donde pondra de manifiesto
el estado de avance real de los trabajos comparandclos con el plan de trabajo aprobado,
incluyendo un resumen de los hechos mas importantes ocurridos durante el periodo de obra y
toda otra informacion adicional que fuera requerida por la Inspeccion.

1.14 - PERSONAL Y MANO DE OBRA

El personal de la Adjudicataria debera ser idoneo y estar provisto de vestimenta adecuada y de
los elementos necesarios que requiera su actividad, la misma quedara obligada a ocupar el
personal que necesite, con arreglo a las disposiciones laborales vigentes.

La Adjudicataria, sélo empleara personal competente y en suficiente nimero como para que la
ejecucion del servicio sea regular y acorde al exacto cumplimiento del contrato.

La mano de obra sera calificada y especializada en este tipo de trabajos.

La adjudicataria debera mantener en obra un Supervisor competente a cargo de los trabajos.
Conjuntamente con la presentacion del plan de trabajo de la Empresa. Sin perjuicio de ello, en
cualquier momento debera ser reemplazado en caso de solicitarlo la inspeccion de Obra.

'\_;_
CA% S A. BEDIN!
Secrelari Administraciad
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El personal ocupado por la Adjudicataria para realizar el servicio correspondiente a la presente
licitacion, no tiene ningan tipo o forma de relaciéon de dependencia con la Facultad de Derecho,
siendo por cuenta de aquella todas las responsabilidades emergentes de la relacion laboral con
el personal empleado en la prestacion del servicio.

1.15 - MATERIALES

Los materiales a emplear seran nuevos y de primera calidad. Ningin material ni elemento podran
ser instalados sin la previa aprobacion de la Direccion de Obra.

El control de materiales y trabajos que realice la Direccion de Obra o representantes del
Comitente, no exime de responsabilidad al Contratista por la calidad de los mismos.

En caso de detectarse defectos con posterioridad a la aprobacién, control o pago de las obras,
seran de total responsabilidad y a cargo del Contratista las correcciones necesarias no pudiendo
este alegar que los mismos fueron oportunamente aceptados.

Todos los materiales deberan ser de primera calidad quedando las marcas y calidades que no
estén especificadas en el presente a consideracién de la Direccion de Obra.

Cualquier material o sistema cotizado debera ser de proveedor reconocido, contar con
informacion técnica, catalogos impresos y adecuados antecedentes en su utilizacion en nuestro
pais. Independientemente de evaluar el respaldo post-venta local y/o regional que posean los
materiales, se dara especial consideracion a equipos y materiales cuyos fabricantes posean
certificacion de calidad 1SO.

1.16 - MUESTRAS

Sera obligacién de la Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales vy
elementos que se deban incorporar a la Obra para su aprobacion.

Las muestras deberan presentarse dentro de los 15 (quince) dias corridos posteriores a la fecha
en que sean solicitadas por la Inspeccién de Obra.

La presentacion sera acompafada por la Nota de Pedido correspondiente, indicando el
fabricante o el proveedor. La muestra debera ser observada o aprobada por la Inspeccion de
Obra dentro de los 5 (cinco) dias corridos de presentada.

La Inspeccién de Obra podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos
de las muestras de materiales y elementos incorporados a las obras, ante los organismos
estatales o privados que se determine, estando los gastos que demanden los mismos a cargo
exclusivo de la Contratista.

1.17 - SISTEMAS PATENTADOS

Los derechos para el empleo en la obra de articulos vy dispositivos patentados, se
consideraran incluidos en los precios de la oferta.

La Contratista sera la Gnica responsable por los reclamos que se promuevan por el uso
indebido de |as patentes.

1.18 - SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

La energia eléctrica necesaria para la ejecucién de la obra sera instalada por el Contratista. El
mismo debera prever, en conjunto con la Inspeccion, el tendido de la linea correspondiente desde
el sitio que se indique, la instalacion de un medidor y de los tomacorrientes, postes y artefactos
de alumbrado de la obra.

La Contratista debera proveer e instalar un tablero general de electricidad para la obra, con sus
correspondientes protecciones termo magnéticas y disyuntores.

1.19 - SUMINISTRO DE AGUA

El suministro de agua necesario para la ejecucion de la obra sera ejecutado por el Contratista.
En conjunto con la Inspeccion determinaran el lugar de la toma respectiva y las distribuciones
correspondientes.

1.20 - SEGURIDAD EN EL SECTOR DE LAS OBRAS
El Contratista debera mantener un servicio eficaz de seguridad de las obras, a su entero costo,
durante las 24 horas del dia y durante el plazo de ejecucién contractual y en el caso de prorrogas
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del mismo. Asimismo ejecutara el cierre total del sector de acuerdo a las reglamentaciones
vigentes, o en su defecto en forma que establezca la Inspeccion, para evitar accidentes y darios,
e impedir el acceso a personas extrafias a la obra. Debera ejecutar todos los trabajos o
instalaciones necesarias para asegurar y proteger adecuadamente la obra y a terceros.

1.21 - INSPECCION DE OBRA

La supervision e inspeccion técnica de los trabajos y los materiales sera ejercida por el
profesional que la Subsecretaria Técnica, Facultad de Derecho, designe a tal fin.

Para todos los trabajos y materiales que deba proveer la Contratista, debera solicitar la
aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra y ésta determinara y dejara constancia escrita
mediante.

1.22 - HORARIOS

El Contratista debera coordinar con la Inspeccién de Obra el mejor horario para la realizacion de
los trabajos, de forma de no interrumpir ni perturbar el normal desarrollo de las actividades
propias del lugar.

1.23 - PLAZOS DE EJECUCION DE LA OBRA
Para la ejecucién de la Obra se ha fijado un plazo de 25 dias corridos, contados a partir de la
fecha del Acta de Inicio de Obra.

1.24 - ANTICIPO FINANCIERO

El Contratista podra solicitar con caracter de anticipo, como ayuda financiera, hasta el VEINTE
POR CIENTO (20%) del monto del Contrato dentro de los TRES (3) dias corridos de firmado el
Contrato por la autoridad competente, pudiendo el Licitante liquidar el mismo dentro de los
TREINTA (30) dias de solicitado. Dicho anticipo financiero se descontara proporcionalmente de
cada certificado, y se entendera que se congela el Contrato en el mismo valor porcentual. El
Licitante entregara constancia de las deducciones efectuadas con cada certificado de obra, a fin
de poder amortizar el monto de la garantia presentada. Previo a la firma del contrato, el
adjudicatario suministrara al licitante la garantia por el anticipo financiero previsto, en
conformidad con lo establecido en el PCG.

2 - OBRAS COMPRENDIDAS

2.1 - RUBROS

Son aquellas por las cuales la Contratista tomara a su cargo la provision de materiales, mano de
obra, plantel, equipo y toda otra provisién o trabajo complementario que directa o indirectamente
resulte necesario para la ejecucién de los mismos, con arreglo a su fin, en correspondencia con
los rubros siguientes:

Rubro 1 - DOCUMENTACION DE OBRA

Rubro 2 - ANDAMIOS

Rubro 3 - RED DE PROTECCION

Rubro 4 - DEMOLICION Y REMOCION

Rubro 5 - ARMADURAS

Rubro 6 - HORMIGON

Rubro 7 - PINTURA

Rubro 8 - LIMPIEZA PERIODICA Y RETIRO DE ESCOMBROS
Rubro 9 - LIMPIEZA FINAL DE OBRA

RUBRO 1 - DOCUMENTACION DE OBRA
La Contratista debera confeccionar a su exclusivo cargo todos los planos de obra, memorias
técnicas y plan de trabajo gue resulten necesarios, o los que surjan por pedido expreso de la
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Inspeccion de Obra. La Contratista también tendra a su cargo la ejecucion de una memoria con
todos los calculos definitivos correspondientes, detalles especiales, planillas y demés
documentacion técnica que las obras requieran.

Antes de la iniciacion de los trabajos, la Contratista presentara a la Inspeccion de Obra tres
juegos de copias de planos de ejecucion para su aprobacion con todos los detalles constructivos
requeridos, en escala apropiada para su 6ptima visualizacién. Tanto los planos como la memoria
técnica antedicha, deberan ser aprobados por la Inspeccién de Obra, antes del comienzo de los
trabajos.

La Inspeccion de Obra podra exigir todas las modificaciones que crea justificado hacer a esta
memoria técnica y/o planos, a su exclusivo criterio, como asi también solicitar todos los calculos
y/o planos adicionales que a su juicio fueran necesarios para la total definicion de la Obra.

El recibo y la aprobacién de los planos y memoria técnica por la Inspeccion de Obra no releva a
la Contratista de la obligacién de evitar cualquier error u omisién al realizar el trabajo, aunque
dicha ejecucion se haga de acuerdo a planos ¢ especificaciones. Cualquier error u omision
debera ser corregido por la Contratista apenas se descubra, independientemente del recibo,
revision y aprobacién de los planos por la Inspecciéon de Obra y puesto inmediatamente en
conocimiento de la misma.

Se presentaran todos los planos, memorias técnicas y plan de trabajo, solicitados en los Rubros
correspondientes, de acuerdo a las disposiciones de presentacion alli indicadas.

Tanto la memoria técnica como los planos de obra seran realizados obligatoriamente en
computadora. En el primer caso, se admitira el uso de planillas de calculo del tipo Excel o formato
similar convertible a la misma, Para los planos, se debera utilizar AutoCAD R14 como minimo.
Junto con los planos se entregaran los archivos digitales correspondientes.

RUBRO 2 - ANDAMIOS, APUNTALAMIENTOS Y PROTECCIONES

Los trabajos en altura seran realizados con andamios, los que deberan permitir un acceso facil y
seguro a cualquier parte o sector a ser intervenido. Solo se admitiran andamios de tipo tubular
(pre-armados, de cafio y nudo o sistema multi-direccional).

El Contratista debera contemplar la provision y montaje de andamios tubulares, estructuras de
apoyo, eifc. que sean necesarios colocar para la correcta ejecucion de las tareas. Se debera
alcanzar entre 6 a 10 metros de altura promedio segun cada sector, incluyendo el andamiaje
necesario dentro de la cavidad del natatorio.

Los andamios como conjunto y cada uno de sus elementos componentes deberan estar
disefiados y construidos de manera que garanticen la seguridad de los trabajadores. El montaje
debe ser efectuado por personal competente bajo la supervision del responsable de |a tarea. Los
montantes y travesarios deben ser desmontados luego de retirarse las plataformas.

El piso operativo de los andamios sera de tablones de chapa doblada antideslizante, de una
resistencia suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las que seran
sometidos durante el desarrollo de los trabajos. El ancho del piso sera el exigido por las normas
de seguridad vigentes, segun las cuales también se deberan colocar el rodapié y la doble
baranda en todos los niveles.

La estructura del andamiaje estara proyectada para soportar los esfuerzos a la que se vera
sometida en el transcurso de los trabajos. Sera exclusiva responsabilidad de la Adjudicataria la
estabilidad y seguridad del andamio durante todos los trabajos.

Los parantes del andamio descansaran sobre tablones de madera, de rigidez suficiente como
para asegurar una adecuada reparticion de las cargas sobre los pisos. La totalidad de los
elementos que conformen las estructuras seran los que correspondan al sistema elegido. No se
admitiran sujeciones precarias realizadas mediante ataduras de alambre o elementos similares.
Los andamios estaran dotados de escaleras de servicios de peldafios con sus correspondientes
barandas. Las caras externas del andamio estaran totalmente revestidas con una cobertura
vertical realizada con tela media sombra al OCHENTA POR CIENTO (80%). La cobertura se
tomara al andamio mediante precintos plasticos colocados en cantidad y forma tal que se
garantice la integridad y duracion de los amarres.

En el montaje se tendra cuidado de no afectar los paramentos o cualquier otro elemento del
edificio



T 242/23

FACULTAD DE DERECHOQ
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Los apuntalamientos tendran por objeto asegurar la estabilidad, integridad y supervivencia de
aquellas partes del edificio que pudieran tener algin compromiso estructural.

Para realizar estos apuntalamientos se utilizaran estructuras metalicas del tipo tubular. En todos
los casos se llevaran a cabo sin golpear o forzar los elementos a intervenir.

Los apuntalamientos seran proyectados y calculados previamente por la Adjudicataria y reque-
riran de la autorizacion de la Inspeccion de los trabajos en forma previa a su ejecucion. Estas
estructuras deberan contar con los arrostramientos necesarios para asegurar su estabilidad.

La transmision de los esfuerzos desde y hacia la estructura provisional se hara empleando tacos
de madera, de forma tal que se evite dafar la superficie de contacto.

Antes de comenzar cualquier trabajo se protegeran los elementos que puedan ser dafiados por
el polvo o por golpes. Las protecciones seran sobrepuestas, pero aseguradas mediante el
empleo de elementos de fijacion no agresivos (cintas adhesivas, cuerdas, etc.), de modo de evitar
su caida o desplazamiento.

Cuando solo se requiera protecciones contra el polvo, sera suficiente usar mantas de polietileno.
Las estructuras para prever golpes seran especialmente disefiadas. En estos casos podra
recurrirse a planchas de espuma de goma, laminas de burbujas de polietileno o en caso de ser
necesario, a estructuras de madera especialmente disefiadas y construidas. No se admitira la
fijacion de las protecciones a las partes originales mediante elementos que puedan dafarlos,
como clavos, ganchos, tornillos, alambres, etc.

Cuando se requiera, los pisos originales se protegeran convenientemente del polvo, mediante el
empleo de mantas de polietileno o lonas. Durante otras tareas que impliquen agresion mecanica,
estos solados seran cubiertos con tableros fendlicos de un espesor suficiente para garantizar la
integridad de aquellos.

La Adjudicataria sera la unica responsable por los dafios que pudieran provocar la falta de
protecciones o su inadecuado disefo o construccion.

RUBRO 3 - RED DE PROTECCION

La Contratista realizara el desmontaje o apertura para iniciar las reparaciones y su posterior
vuelta a intalar al finalizar los trabajos de la red existente de proteccion. La red de proteccion
debera quedar sujeta y con la tensién existente previa al inicio de las reparaciones, debiendo
cerrar todas las aberturas producidas para acceder a la zona de reparacion. En caso de realizar
algin corte de la misma este debera ser reparado y cerrado dejando la red en condiciones
similares.

RUBRO 4 - DEMOLICION Y REMOCION

Sera por cuenta de la Contratista la ejecucién de todos los trabajos de demoalicion. Debe
entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin excepcion de lo
que sera necesario de acuerdo a las exigencias de lo solicitado en el itemizado de la planilla de
computos y presupuestos.

Esta especificacion se refiere a los trabajos necesarios para efectuar la remocion de todos los
materiales existentes exteriores de los sectores de techo cubierta y muros identificados, como
asi también el retiro de todos aquellos elementos deteriorados que, segun a criterio de la
Inspeccién de Obra, sea necesario realizar para una correcta ejecucion de los trabajos solicitados
en este pliego de especificaciones.

El cateo, demolicion y / o picado tendra por finalidad remover todo el hormigén desagregado en
torno a las areas que presentan corrosion o sintomas de ésta y fisuras, para asi descubrir el
acero oxidado y preparar posteriormente la superficie para la reconstrucciéon del elemento
estructural.

Se debera catear, remover, demoler en su totalidad el material dafiado, fisurado o flojo del sector
a intervenir, seran revisados y comprobando, mediante percusion el grado de solidez, compa-
cidad y anclaje al soporte. Esta comprobacién se realizara aplicando golpes suaves sobre el
elemento, ejecutados con una maza pequefia o un pequefio martillo metalico de no mas de 1,5
Kg., accionados manual o eléctricamente. No se utilizaran herramientas que puedan implicar un
riesgo cierto de dafiar barras o estribos en buenas condiciones.

Cuando sea necesario delimitar el area de demolicién, ésta se efectuara con cortes rectos
mediante amoladora de disco de pequena potencia. En estos casos sera necesario identificar la
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posicion de las armaduras para evitar la destruccién de las que se encontrasen sanas. Al efecto,
se podran utilizar métodos directos o indirectos de ubicacién y deteccion, siempre que el
procedimiento adoptado sea lo suficientemente preciso a juicio de la Inspeccion de Obra.

Se intervendra en aquellas grietas visibles en cualquier estado y en las fisuras cuyo ancho sea
igual o superior a 0,5 mm en todos los casos, y en aquellas de ancho no menor a 0,2 mm cuando
el recubrimiento de hormigén sobre la armadura sea inferior a los 15 mm. Al efecto el Contratista
dispondra en obra en forma permanente herramientas gue permitan la rapida identificacién de
los anchos de las fisuras y también de equipos para determinar el espesor del recubrimiento sin
picado, para decidir en forma expedita y en el acto si se requiere su intervencion.

A efectos de alcanzar el objetivo de esta intervencion, la inspeccion solicitara las correcciones
que crea necesarias, llegando a indicar la demolicion y reconstruccién de los sectores
incorrectamente ejecutados, a exclusivo cargo de la Adjudicataria y tantas veces como la citada
Direccion lo crea conveniente.

Los materiales provenientes de la demolicion se depositaran donde indigue la Inspeccion de
Obra para su posterior retiro.

RUBRO 5 - ARMADURAS

Se debera remover con cepillo de acero o utilizar maquina hidroarenadora, hasta sacar por
completo las escamas producidas por exfoliacion, la oxidacion superficial de las armaduras, y
material de recubrimiento suelto o degradado, dejando una superficie limpia.

Todas las armaduras de flexion o de corte, cuya seccion se encuentre disminuida en mas de un
20% por accion de la corrosion, seran cortadas y extraidas, picando cuidadosamente el hormigon
de derredor, y evitando la figuracién del hormigon en buen estado. Los extremos de barras de
acero se soldaran reemplazando las existentes por nuevas de igual forma y diametro. Los
extremos de las barras de acero de reemplazo se soldaran a tope a los extremos de las barras
existentes en buen estado, las cavidades que quedaren entre la barra de acero y hormigén se
rellenaran con mortero especial de reparacion que permita la adherencia necesaria entre los
elementos existentes y los nuevos.

Se aplicara dos manos de impresion antioxido para hierro y acero o similar a la armadura
expuesta, con un rendimiento de 300 grs/m2 por cada capa. Colocando en dos capas espesas,
teniendo en cuidado de manchar lo menos posible el hormigon. El producto debera estar
completamente seco antes de aplicar el mortero reparador del hormigén.

Posteriormente a la proteccién de las armaduras se colocara una capa o lechada de mortero
cementico impermeabilizante Sika o similar para impermeabilizar y reparar el hormigon afectado.

RUBRO 6 - HORMIGON

El trabajo de aplicacién y reposicién de mortero se efectuara por framos, en los segmentos
previstos, considerando que debera alcanzarse la misma textura y forma que tienen los sectores
similares de la estructura donde se intervenga.

En los sectores donde se intervenga debera ser reconstruida la superficie de las estructuras,
efectuando el hormigonado del recubrimiento, una vez que se hubiesen completado las tareas
de reparacion y proteccion de las armaduras corroidas.

Para la reposicion de jaharros o morteros de asiento se usaran las mezclas similares a las
existentes en los lugares a intervenir. Se aplicaran llaves donde sea necesario y se sellaran las
fisuras existentes con mortero cementicio y sellador poliuretanico, segun corresponda.

Previo a la reconstruccion del recubrimiento de hormigén sobre las armaduras y zonas
circundantes, se aplicara un puente de adherencia, tanto sobre el hormigén endurecido como
sobre las barras de acero ya tratadas superficialmente.

En todos las caras y lados de los elementos de hormigon a reparar y zonas aledafas de apoyo,
luego de sanear y limpiar las superficies, debera efectuarse la reconstruccion de secciones
estructurales que fueron destruidas por desprendimientos anteriores debidos a cualquier causa
o por el picado efectuado por el Contratista para descubrir aceros oxidados.

Como material de reconstruccion se utilizara un sistema de morteros cementicios modificados
con aditivos adherentes para tal efecto, aplicando sobre la superficie del hormigén subsistente y
barras de acero de refuerzo
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Los morteros se prepararan en el lugar, en recipientes adecuados para garantizar su perfecto
amasado. El material se aplicara sobre los muros mediante azotado, facilitando su adherencia al
sustrato y evitando la formacién de vacios. El agua de la mezcla se usara como reguladora de la
densidad. Sifuera necesario, para favorecer la adherencia de los materiales contendra hasta un
DIEZ POR CIENTO (10%) de dispersion acrilica: Sika (Sika), Resiplast (Molinos Tarquini) o
equivalente. La resistencia del hormigon no debera ser inferior al correspondiente al hormigon
elaborado H-17.

El mortero a emplear para la ejecucion de los enlucidos tendra una densidad que facilite su
aplicacion y terminacion. Siempre se verificara la perfecta continuidad de las superficies.

La inspeccion solicitara las correcciones que crea necesarias, a efectos de alcanzar el objetivo
de esta intervencion, pudiendo solicitar la demolicion y reconstruccion de las aplicaciones o
reposiciones incorrectamente efectuadas por la Adjudicataria, a su exclusivo cargo y tantas
veces como la citada lo crea conveniente.

RUBRO 7 - PINTURA

Las pinturas a utilizar seran del tipo exterior elastomericas o del tipos que se indiquen en cada
caso, seran de primera calidad y de marcas, no admitiendose sustitutos ni mezclas con pintura
de diferentes calidades.

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas de arte, debiendo en todos los casos limpiarse
las superficies quedando perfectamente libres de manchas, 6xido, etc. lijandolas prolijamente y
preparandolas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie seran corregidos antes de proceder a
pintarlas, no se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

La Contratista notificara a la Inspeccién de Obra sin excepcion cuando vaya a aplicar cada mano
de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general salvo las
excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito sin cuya nota no tendra valor al
trabajo realizado, se dara la ultima mano después que todos los gremios gue entran en la
construccién, hayan dado fin a su trabajo.

La Contratista entregara muestras a la Inspeccién de Obra para su eleccion y su aprobacion. Los
productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales, cerrados y seran
comprobados por la Inspeccion quien podra requerir de la Contratista y a su costo, todos los
ensayos gue sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la
preparacion de la pintura, mezclas o ingredientes, se debera respetar las indicaciones del
fabricante.

Previo a una aplicacion de una manc de pintura, se debera efectuar un recorrido general a las
superficies salvando con masilla o enduido toda irregularidad.

La Contratista corregira los defectos que presentan las superficies o juntas antes de proceder al
pintado.

Los materiales a emplear seran en todos los casos de primera calidad y marca reconocida
tipo Alba o Sherwin Williams o equivalente. Los tonos de los colores de las pinturas a utilizar
seran elegido por la Inspeccion de Obra.

Todas las superficies de muros exteriores seran pintadas con pintura acrilica Recuplast para
exteriores, color a definir.

RUBRO 8 - LIMPIEZA PERIODICA Y RETIRO DE ESCOMBROS

Durante la ejecucion de los trabajos, la obra sera mantenida interior y exteriormente limpia, libre
de escombros y demas desperdicics que se puedan ir acumulando en ésta por el trabajo
corriente. Sera por cuenta de la contratista la ejecucion de todos los trabajos de retiro, traslado
y contratacion de volquetes.

El Contratista debera organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las
tareas correspondientes a su contrato, sean retirados periddicamente del area de las cbras, para
evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos.

Los materiales provenientes de la demolicion y retiros podran ser depositados en forma
transitoria en un lugar indicado por la inspeccion. Todo el material proveniente de Ias
demoliciones sera retirado por cuenta de la empresa constructora fuera del predio.

CARLOSA-BEDINI
smciny e Administran
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Se retiraran los escombros cuidando la limpieza en el recorrido hasta el volquete o camién, en
los horarios que esta determine, dejando en perfectas condiciones de limpieza los sectores
afectados. Se incluye el retiro y limpieza de escombros y basuras existentes adyacentes al area
de trabajo.

Se realizara la correcta limpieza periodica y final de la obra, dejandola libre de escombros para
luego proceder a la limpieza final.

RUBRO 9 - LIMPIEZA FINAL DE OBRA

La limpieza final estara a cargo del Adjudicatario y sera realizada por personal especializado.
Comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus partes, para su uso
inmediato. Asimismo, debera desmontar las instalaciones provisorias.

Al final de los trabajos la Contratista entregard la obra totalmente limpia en condiciones
definitivas, incluyendo el repaso de todo elemento estructural, que haya quedado sucios y
requieran lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados, artefactos eléctricos y
sanitarios, equipos en general y cualquier ofra instalacion. La Inspeccion de Obra estara
facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpieza final.

El Contratista tendrg a su cargo la limpieza final de la obra en su totalidad y la entregara en
perfectas condiciones dejandola lista para su uso. La limpieza fina contempla los siguientes
items: Retiro de todos los residuos provenientes de la obra, barrido y posterior lavado de los
solados, retiro de restos de materiales, limpieza total de cualquier sector de la obra a intervenir
que se vea afectado por la descarga de materiales, todos los materiales sobrantes, enseres,
herramientas, etc. que utilizé en la ejecucién de los trabajos,

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, tanto iniciales como durante la obra, seran
retirados via volquetes del ejido de la obra por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista,
debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte fuera del predio de la Facultad de
Derecho.

3 - PLANOS

3.1-PL1-PLANTA SECTORIZACION NATATORIO
3.2-PL 2- PLANTA COTAS Y MEDIDAS NATATORIO
3.3-PL3-VISTAS Y CORTES VIGAS Y COLUMNA
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CERTIFICADO DE VISITA A OBRA

Buenos Aires, de de

Por la presente, certifico que el Senor:

Documento Tipo N° , en representacion de la firma

ha efectuado la visita

correspondiente a la Licitacion Privada N° 002/23, que tramita por expediente N°

EX2023-01362936-UBA-DGADM#SADM_FDER.

EX -2023-01362936 _cretario de ADMinispg#dfa 1 de 1
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