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PLIEGO TECNICO Y DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE
OBRAS MENORES

Expediente N°  0029290/2014  Compra N°  063/14 [icitacion Privada 006/14

Solicitante  Direccion De Biblioteca / Arq. Guillermo Martinez.-

Por este Pliego de Bases y Condiciones se invita a cotizar en la presente Contratacion
Directa de conformidad con el procedimiento establecido por la Ley 13.064 de Obras Publicas
Decreto PEN 1023/2001, Régimen de Contrataciones de la Administracion Publica Nacional, en
Jo que no se oponga a las normas citadas en el presente, Decreto PEN N° 1295/2002 que
aprucba el Régimen de Redeterminacion de Preuos de los contratos de Obra Publica y normas
modificatorias, la Resolucion (CS) N° 1861/11 y sus modificatorios, la que establece que la
contratacion y ejecucion de las Obras Pblicas en el ambito de la Universidad de Buenos Alres
se ajustara a las normas aprobadas por ella, los que se tendran por conocidos por el oferente al
ser presentadas Ias propuestas, y con las Cldusulas Particulares y las I specificaciones Téenicas
que ¢n su caso se detallen.
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0l Por la contratacion de una empresa a fin de ‘realizar la
adecuacion de tas dreas de Jurisprudencia y Sala
Multimedia de la Direccion de Biblioteca, ubicadas en el
Primer Piso de esta Facultad, con inclusion de materiales,
mano de obra especializada, dircccion  téenica,
herramientas, maquinarias, enceres y toda aquella tarea
que, sin encontrarse detatlada, sca necesaria para la
perfecta terminacion  de las obras , bajo el sistema
CONTRATACION POR AJUSTE ALZADO, en un todo
de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales,
Plicgo de Especilicaciones ‘I'écnicas Particulares y Planos
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ANEXO 1

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS
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1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1. Objeto del pliego

Es objeto del presente pliego es regular la licitacion, contratacién y ejecucion de obras
pdblicas por parte de la Universidad de Buenos Aires {as que s¢ ajustarén a las bases y
condiciones generales previstas en este pliego, el que se compietard en cada caso con el
Pliago de Condiclones Particulares, ol Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y
el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de las obras 0 trabajos que se liclten.

1.2. Glosario.
La terminologla utilizada en el presente pliego posee el siguiente significado:

{. Adjudicatario: El proponente al que se le ha comunicada la adjudicacién de la obra
a su favor, hasta la firma del contrato.

2. Apdlisis de Precios: Desarrollo de fos componentes que contarman ia estruciura
de costos que forman parte del precio de cada ftem del presupuesto o de ias
ofertas.

4. Gircular con consulta: Las contestaclones del Licitante a los pedidos de aclaracion
formuladas con relacion a la documentacion licitatona.

4. Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que e! Licitante formule con
relacidn a 'a documentacion licitatorta.

5 Comisién Evaluadora: Es la gue examina las propuestas recibidas y aconseja la
' precalificacion y/o adjudicacion de la propuesta mas convenients, ¥ el rechazo de
BN las que, conforme al pliego, resulten inadmisibles o inconvenientes.

6. Comitente: El.6rgano de la UBA que encarga la ejecucién de la obra, y figura
designado como tal en el Pliego de Condiciones Particulares que integra la
documentacion de la licitacion.

7 Contratista: El adjudicatario después que ha firmado la contrata.

8. Contrata: Instrumento legal escrito, firmado por un representante autorizado del
Licitante y de! Adjudicatario, que encabeza toda la documentacion del contrato y
estipula sus condiciones basicas.

9. Convocatoria; Ltamado a presentar ofertas en licitaciones 0 concursos publicos,
privados 0 en contrataciones directas

10. Dia/s: Salvo indicacién en contrario, se entanderan por dias habiles
administrativos.

11 Dia/s hdbilfes administrativos: Los dias en que funcionan las oficinas de la
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Universidad de Buenos Aires.

12. Dias Laborables: Todos los dias excepto los domingos y medio dla de! sabado y
los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dias no laborables

13. Direccién de Obra: Quien tiene a su ¢cargo el control de la fiel interpratacion de los
planos y de la documentacion técnica que forma parte del proyecto, vy 1a revisidn
de los certificados correspondientes & la cbra en gjecucion.

14 Documentacién licitatoria: Esta constituida por el presente Pliego de Condiciones
Generales, el Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones
Técnicas, el proyecto, el cdmputo ¥y presupuesto oficial, el juego completo de
planos y planillas, ia memoria descriptiva y toda otra documentacion que se
indique en el Pliego de Condiclones Particulares.

15, inspeccién de Obra: Quien representa técnicamente al Licltante en las actividades
de supervision y vigilancia de los trabajos, con autoridad para actuar en su nombre
y facuitada para realizar el control del cumplimiento del contrato.

16. Licitante: El rgano de la Universidad de Buenos Aires que realiza el llamado a
licitacion.

17. Oferta; Conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y economicos
de la Propuesta, integrada generalmente por: oferta econdmica, compromiso de
mantenimiento, presupuestos detallados, planiila de cotizacion por fterms, plan de
trabajos, plan de certificacién y curva de inversién; andlisis de precios y en general
todo otro dogumento que guarde relaclén con aguélla,

18. Oferente: Persona fisica, jurldica © unidn transitoria ge empresas gue presanta
una propuesta en un procedimiento de seleccién (licitacién publica, licitacion
privada, contratacion directa).

19. P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares.

00, P.C.G.. Es el presente Pliego de Clausulas Generales para la Licitacién y
Contratacion de Obrasg Pablicas.

21. P.E.T.G: Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
0o p.E.T.P.: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

3. Precios basicos: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitacion o de la
fecha de cotizacion en el caso de contrataciones directas. Seran los informados
por el INDEC o, en el caso de ser necesario, por no ser relevados por dicha
entidad, por otros organismos oficiales 0 aspecializados aprobados por el Licitante,

24, Propuesta: Conjunto de documentos gque define los aspectos t&cnicos Y
. acondmicos de la Propuesta, integrada generalmente por: oferta economica,
compromiso de mantenimiento, presupuastos detallados, planilla de cotizaclén por
items, plan de trabajos, plan de certificacion y cutva de Inversion; analisis de
pracios y en generai todo otro documento que guarde relacidn con aquélly.

25. Registro: Es el Registro Nacional de Constructores de Obras Pdblicas.
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26. Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con 1as
caracteristicas de la obra, que Tepresenta al contratista ante el Licitante con
relacién a todos 105 aspectos tecnicos.

27. Subcontratista; La persona fisica o juridica con la cual el contratista celebre un
contrato para la ejecucion de una parne de los trabajos a su cargo.

28. UBA: Universidad de Buenos Aires.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este articulo tiene
el significado dado por i0s usos Y costumbres.

1.3. Marco Juridico

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, sera resuelto de acuerdo con las
disposiclones de la Ley 13.064, ol Régimen de Obra Pdblica de la Univarsidad de Buenos
Aires y en forma supletoria por los principios del derecho administrativo y las normas
contenidas en e! Titulo | del Decreto 1023/01. En caso de silenclo se aplicaran
anal6gicamente las disposiciones del Cédigo Civil y los principios generales del derecho.

1.4. Orden de prelacién de los documentos contractuales

Para |a interpretacion de los documentos contractuales se respetara el siguiente orden de
prefacion:

1. Lacontrata

El Pliego de Especificaciones Tecnicas Particulares y Ias circulares aclaratorias.
El Pliega de Especiticacionss Teécnicas Generales y las circulares aclaratorias.
Planos de detalle

Planos Generales y planiias de ¢cémputo de |a obra

El Pliego de Condiciones Particulares y las circulares aclaratorias.

R S

El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales.

En el supuesto de que existan contradicciones © diferencias de interpretacion entre
algunos de los documentos enumerados precedentemente, el orden de prefacion sera el
mismo en el que aparecen ordenados los documentos en el listado precedente.

En caso de divergencia sobre la interpretacion de los aspectos de ingenieria,
especificaciones  técnicas, dimensiones 0 cantidades, tendrdn prelacion las
especificaciones técnicas particulares sobre las generales; los planos de detatle sobre los
generales; las dimensiones acotadas o escritas sobre las representadas a escala, tas
notas y observaciones escritas en planos y planillas sobre o demas representado ©
escrito en los mismas, lo escrito en los pliegos sobre lo escrito en los chmputos y ambos
sobra lo representado en los planos. Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico

efectuadas por el licitante, tendrdn prelacion sobre toda la anterlor documentacion

L

CUDAP:EXP-UBA-FD: 0029290/2014 Pagina 6



:

f
S
-

mencionada en este parrafo.

1.5. Comunicaciones

Las comunicaciones y notificaciones que realice la UBA a los interasados, oferentes,
adjudicatarios y/o contratistas podran llevarse a cabo personalmente, por cedula, por
carta documento, en el domicilio indicado o constituldo por los interesados, oferentas 0
adjudicatarios en sus presentaciones.

Sin perjuicio de esto podran adelantarse las comunicaciones y notificaciones por via de
corren electrérico o fax a los numeros y direccionas electronicas indicados por los
oferentes o el adjudicatario.

Las notificacionss a la entidad licitante sélo seran validas en el domicilio indicado por ésta
en el P.C.P.

2. LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS
2.1. Tipo de Licitacidn

El P.CP. indicara el cardcter internacional o nacional de la convocatoria y si el
procedimiento de seleccién se realiza con precio tope.

Las licitaciones publicas internacionales aceplaran la concurrencia de empresas
argentinas y extranjeras.

Las licitaciones publicas nacionales serdn Hamados locales, pero no podran ofrecer
impedimentos para fa presentacion de Oferentes extranjeros. En estos casos deberan
tener representante y activos en el pais para dar cumplimiento a los requerimientos del
Registro Nacional de Constructores de Obra Piiblica.

En las licitaciones con preclo tope serdn consideradas inadmisibles las ofartas que
superen el precio tope establecido en el P.C.P.

£ P.C.P. indicara si el procedimiento de seleccion es de etapa Unica o de etapa maltipte.
En caso de silencio se entenderd que el procedimiento de seleccion es de etapa Gnica.

2.2. Pliego de Condiciones Particulares

Los pliegos de condiciones particulares contendran como minimo la siguiente
informacién;

1. Objeto de ia obra;

Memorla Descriptiva de la obra

2

3. Tipo de obra a realizar: arquitectura, ingenieria, especialidades
4. Saldo de capacidad de contratacion exigible ;o
5

Piazo de la obra
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10.
11,
12.
13.

14,
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.

23.

24

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Presupuesto oficial
Lugar y horario para la adquisicién de los pliegos
Valor de los ptiegos
ol /
Forma de presentacion de las ofetas <O U ?
Cantidad de copias de la oferta
Plazo para consultas y aclaraciones /7 A 3
Lugar y fechas para fa visita de obra, si correspondiera _

Sistema de ejecucion (unidad de medida, ajuste alzado, sistema mixto, coste y
costas)

Porcentaje del anticipo financlero admitido
Materiales que pueden ser acopiados
Lugar y fecha de apertura de las ofenas .-
Plazo de mantenimiento de las ofertas

Documentacién que debe integrar ia oferta si fuese diferentes a la exigida en el
presente pliego

Requisitos de los oferentes, si fuesen distintos o adicionales a los previstos en el
presente pliego

Si se admite la ejecucion total o parcial de la obra por subcontratistas
Si se admite la presentacion de variantes
Requerimientaos de maquinarias y equipos

Factores de evaluacion y metodologia de evaluacién de los oferentes si fuese
diferente a la prevista en el presente pliego.

. Modelo de oferta econémica, presupuesto de la oferta, si fuese diferente del
previsio en el presente pliego

Modelo y requisitos de Plan de Inversionas si difiere del previsio en este piiego
:Modelo de analisis de precios

Datos de los materiales a proveer

Folletos e informacién adicional a proveer por el oferente

Seguros requeridos para ejecutar fa obra

Requisitos pard la movilidad de la inspeccion

Equipos informaticos a praveer por el contratista para la inspeccién de obra, sl

~
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correspondiere;

32. Sequros exigidos si fuesen distintos de los previstos en el presente pliego, monto ¥
requisitos de los mismos;

33. Promedio de los dias de lluvia para cada mes del afio
34. Sanciones o multas adicionales a las previstas en el presente pliego
35. Otra informacién necesaria para ofertar y evaluar las ofertas.

2.3. Circulares con o sin consuita

Los interesados podran solicitar, por escrito, al Licitante cualquier aclaracién o efecluar
cualquier consulta que sea necesaria para la preparacion de su oferta, hasta CINCO (5}
dias habiles administrativos antes de la fecha da apertura de la licitacidn.

La fecha que se tomar4 en cuenta para computar este plazo serd la de efectiva recepcién
del requerimiento de aclaracién o consulta por pante del Licitante.

La respuesta a estos pedidos se reatizard mediante Circulares con Consulta hasta DOS
(2} dias hdbiles administrativos antes de la aperftura de las ofertas. Dentro del mismo
plazo, el Licitante, si lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio,
mediante Circulares sin Consulta que no modifiquen sustancialmente |a documentacion
licitaria.

El Licitante podra, de oficio y a su sdlo criterio, 0 a solicitud de uno de los interesados,
extender por una vez el plazo indicado para realizar las consultas, cuando la naturaleza
de éstas u otras razones asi 1o requteran.

Las comunicaciones se cursaran a la totalidad de los interesados que hayan adquirido fa
documentacién y seran publicadas en la péagina web oficial del Licitante. Las
notificaciones se realizardn por medio fehaciente.

Todas las aciaraciones que se remitan llevaran numeracion corfida y pasaran a formar
parte de la documentacion.

2.4. Enmiendas a la documentacién de licitacion

El Licitante, podra enmendar la documentacion de la licltacién sin ampliar el plazo de
presentacion de las ofertas si tales enmiendas no fuesen sustantivas y si se comuniquen
en forma febaciente a los adquirentes de los pliegos, hasta TRES (3) dias habiles
administrativos antes de la facha establecida para la apertura de las olertas.

Esta comunicacién se cursard a la totalidad de los adquirentes de 1a documentacion del
procedimiento de seleccién.

Sila enmienda se produjese antes del vencimiento del plazo de adquisicién de pliegos, 1a
misma deberd ser publicada por un dia en e} Boletin Oficlal.

En todos los casos las enmiendas deberan publicarse en la pagina web oficial del
Licitante.

Si el Licitante, considera que la enmienda producida hace aconsejable ampliar el plazo

VA
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para la presentacion de ofertas, comunicard tal circunstancia en la forma descripta
pracedentemente, a todos los adquirentes de pliego, sin gue ésta modificacion otorgue
derechos a reclamo alguno por pante de éstos.

2.5. Adquisicién de los documentos de la licitacién

Para presentar propuestas es obligatorio haber adquirido la documentacién de licitacion.
El importe recibido por la Universidad de Buenos Alres por la venta de los pliegos
compensa el precio de slaboracién e impresién de fos mismos y no serd devuelto a 10s
adquirentes en ningtn caso, aun cuando por cualquier causa se dejara sin efecto la
licitacién o se rechazaran todas las ofertas.

El precio del pliego no podrd superar su costo de elaboracién y difusion. Los pliegos
podran venderse en papel impreso o en Cd’s no regrabables.

2.6, Plaros

Los plazos de mantenimiento de oferta, de ejecucion de las obras y de garantia y
conservacion de las mismas, se especifican en el P.C.P que integra la documentacion de
licitacién.

2.7. Sistemas de ejecucion de las obras

El Pliego de Condiciones Particulares establecerd el sistema de ejecucidn que
corresponda a cada obra i0s que podran ser: 1) por unidad de medida; b) por ajuste
alzadoe; ¢) por coste y costas; d) Sistema mixto.

2.8. Contratacion por unidad de medida.

Las obras podrdn contratarse total o parciaimente por el sistema de unidad de medida,
sobre la base de Ia cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficlal y de los
precios unitarios establecidos en la propuesta por el adjudicatario.

Dentro del monto de cada item del conirato, se entenderd incluido el costo de todos los
trabajos gue, sin estar expresamente indicados en ks documnentacién contractual, sean
imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arregloa sufiny
a lo previsto en tal documentacidn.

Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el proponente
debera respetar en su cotizacién, serdn reajustados en mas o en menos, segun medicion
de lo realmente ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el
numeral 13 del presente.

Los proponentes preseniardn con sus propuestas, un presupuesio por triplicado con la
indicacion de las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y fos
precios unftarios gue ofrezcan en cada item y el {otal resultante.

Se entiende que la contratacion por "unidad de medida® no significa la contratacion de
tantas obras independientes como items se coticen por este sistema, sino que lo que et
Licitante contrata es una obra completa, que debe funcionar de acuerdo con el fin para el
que fue proyectada y cuyc pago total resultard de aplicar el método explicado
precedentements.

2.8, Contrataclén por ajuste alzado.
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En la contratacién por “ajuste alzado” et Oferente cotizara un precio inico y global para 1a
ejecucion de la obra o parte de la obra, contratada por este sistema, sin perjuicio de Io
cual debera presentar su oferta de acuerdo con una planilla de cotizacién que se
corresponda con los rubros, items o subitems det presupuesto oficial que debera aprobar
el Licitante,

Por lo tanto, al cotizar por “ajuste alzado", &l Oferente se compromete a ejecutar la obra
completa por la suma Unica y global que haya establecido en su propuesta y acepia que
el monto del contrato no varara cualquiera fuese la cantidad de provisiones, obras o
trabajos realmente ejecutados para terminar totalmente la obra que se contrate y para gque
esta funcione de acuerdo al fin para el gue fue proyectada.

La division del *presupuestio oficial” o de la "pianilla de cotizacién” en items, subitems o
partidas globales con sus cémputos métricos, precios parciales, unitarios y totaies, se
efectuara con el objeto de ordenar la certificacion y pago de los trabajos, pero de ninguna
manera se entenderd que el precio parcial asignado representa el precio de ese item o
partida, ya que para lo cotizado por el sistema de “ajuste alzado” sclo se considerard un
precio global y unico por toda la obra o por la parte de ella sujeta a ese régiman,

Se entlende que el monto del contrato cotizado por "ajuste alzado® incluye cuaiquier
trabajo, material o servicio que, sin tener item o partida expresa en el "presupuesto oficial*
o en la "planilla de cotizacién®, fuese necesario e imprescindible ejecutar para que {a obra
quede totalmente terminada y funcione de acuerdo a su fin, con el resultado garantizados
por el Oferente.

2.10. Contrataciones mixtas

En cuanto a los items a contratar por unidad de medida y que estardn expresamente
sefialados en el presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades o metrajes a
cotizar, se reajustaran en mas o en menos, segun medicion de lo realmente ejecutado y
certificadas sus diferencias con el procedimiento fifado en el numeral 13 del presente
pliego

En su propusesta, el proponente dejara constancia de: 1) monto global de las obras por
ajuste alzado; 2) monto detallado de los items por unidad de medida, repitiendo los
maetrajes indicados en el presupuesto oficial, consignando los preclos unitarlos que cotiza
y 3) la suma de ambos conceptos, que representa el monto total de su propuesta.

2.11. Contratacién por coste y costas.

Sélo en caso de urgencia justificada o de conveniencla comprobada, fa Administracion
podrad contratar por este sistema, entendiéndose por “coste” los gastos de construccion,
materiales, mano de obra, cargas sociales, impuestos, costo financiero y gaslos
generales, y por “costas” la utilidad del contratista.

El Licitante abonard el valor de los gastos en los que el contratista justifique
fehacientemente haber incurrido, con mas el monto o porcentaje determinado en el P.C.P,
en concepto de beneficio.

Vad
2.12. Moneda de cotizacidn

Las ofertas deberdn presentarse en moneda de curso legal. Cuando por cualquier rﬁgy\zo
se aceptaran cotizaciores en moneda extranjera, el imporle de las gqfa ntias

}J’,«Q
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correspondientes se consliluirdn en moneda nacional calculandolas al tipo de cambio
vendedor del Banco de Ia Nacidn Argentina, al cierre de las operaciones del dia anterior
de su constitucion. El importe de la garantia debera ajustarse cada vez que se verificase
un incremento mayor al diez por ciento {10%) en la cotizacién de la meneda extranjera.

2.13. Clausula Anticorrupcion

Serd causal determinante del rechazo de la oferta en cualquier estado del tramite o de la
rescision de pleno derecho del contrato, cuando las personas fisicas o jurfdicas en su
cardcter de Oferentes, Oferentes seleccionados o contratista han incurrido en précticas
corruptas o fraudulentas en los términos que se definen a continuacion:

= "Practica corrupta® significa el ofrecimiento, suministro, aceptacién o solicitud de
cualgquier cosa de valor con el fin de influir en la actuacién de un funcionario
publico con respecto al proceso de contratacién o a la ejecucion del contrato, y

« “Practica fraudulenta” significa una tergiversacitn de los hechos con el fin da infiulr
en un proceso de contratacidn o en la ejecucién de un contrato de obra pablica en
perfuicio del Licitante; la expresién comprende las practicas colusorias entre los
licitantes (con anterioridad o posterioridad a la presentacién de {as ofertas) con el
fin de establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos y privar al
Licitante de las ventajas de la competencia libre y abierta.

3. DE LOS OFERENTES
3.1. Capacidad legai.

Los proponentes deberdn tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el
Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, salvo que se trate de obras
menores de acuerdo a lo definido en el Regimen ds Obra Publica de la Universidad de
Buenos Aires.

3.2. Capacldad técnica, financiera

La capacidad técnica se establecers indistintamente: 1) mediante los antecedentes que
las empresas registren ante ol licitante, 2) por certificados que acraditen que han
gjecutado en forma satisfactoria trabajos analogos a los licitados y 3) por cualquier otro
media que el lichante juzgue conducente.

La capacidad financiera resultard de los elementos de juicio qua obren en poder del
licitante, de los que aporten los mismos proponentes o de informacién suministrada por
establecimientos bancarios o comerciales de notaria seriedad.

3.3, Capacidad de contratacion

Los Oferentes deberan demostrar que poseen la capacidad de contratacién suficients
para cada tipo de obra, la que se definira en el Pliego de Condiciones Particulares, como
para cubrir los requerimientos de la obra durante el plazo previsto para la ejecucién de la
misma. El saldo de capacidad de contratacion anual debera ser igual o superior al que fije
el Pliego de Condiclones Particulares para la obra licitada La capacidad de contratacion
se acredita con la presentacion del Certificado de Capacidad de Contratacién Anual
expedido por el Reglstro Nacional de Constructores de Obra Plblica.

En caso de empresas que se presenten como uniones transitorias, la capacidad para
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contratar resuitara de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de
las empresas, siempre que cada una de ellas se encuentre en condiciones de ser
oferente.

tos Oferentes deberdn presentar declaracion jurada de obras en ejecucion o en proceso
de adjudicaclén, actualizada y con detalle descriptivo de las obras que se ancueniren
ejecutando y/o en procesc de adjudicacion, indicando el Licitante, sus montos
contractuales, plazos de ejecucién y fechas de inicio y finalizacion de obra.

3.4. Impedimentos para contratar
No podrdn concurrir como proponentes:

1. Los agentes y funcionarios de la Administracién Publica Nacional, Provincial ©
Municipal y las empresas en las que tuvieren una participacién suficiente para
formar ia voluntad social.

2. Los faliidos, mientras no sean rehabilitados; los interdictos, mientras permanezcan
en tal condicién y los concursados salvo que posean autorizacion del juez del
CONCurso,

3. Toda persona a la que, dentro del término de los tres (3} afios anterlores a la fecha
de presentacion de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa
con fa UBA o con cualquler organismo de la Administracion Publica Nacional,
Provincial y/o Municipal.

4. 1os condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

5. Las personas que se encortraren procesadas por delitos contra ia propiedad,
contra la Administracién Publica Nacional, los estados provinciales, 1os municipios
y/o contra el Gobiemno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires o contra la fe
publica o por delitos comprendidos en la Convencidn Interamericana contra ia
Corrupcion.

6. Las personas fisicas o juridicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones
tributarias y/o previsionales nacionalas

7. Los inhabilitados por regimenes especiales.

3.5. Domicilio.

Et proponente, el adjudicatario y el contratista constituira domicilio especial en la
jurisdiccion que se establezca en ef P.C.P. La meodificacion del domicilio dentro de ia
jurisdiccion debera ser nofificada en forma inmediata, fehaciente y por escrito al
organismo licitante

3.6. Ejecucitn de Obras por Empresas Asociadas.

En el caso en que dos o mas empresas se presenten asociadas a la licitacion,
hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento alos 1
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integracion, y en caso de ser contratadas no podrén hacero hasta el cumplimiento total de
las obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorizacion del Licitante.

La UTE deberd tener una duracién superior al tiempo que demande la ejecucién del
contrato, incluido el plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberan encontrarse
comprendidos dentro de su giro comercial.

En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. debera acreditar su inscripcion en la
inspeccién General de Justicia, como requisito previo a la firma de la contrata. La falla de
cumplimiento del requisito determinara la revocacion de la adjudicacién con la pérdida de
la garantia de mantenimientc de Ia oferta.

3.7. Elegibliidad

La informacidn obrante en bases de datos de organismos publicos sobre antecedentes de
las personas fisicas o jurfdicas que presenten ofertas serd considerada a fin de
determinar la elegibilidad de las mismas. Se desestimaran, con causa, las presentaciones
u ofertas de aquellas que exhiban reiterados incumplimientos de sus obligaciones.

4. DE LAS PROPUESTAS
4.1. Lugar de presentaclon de las propuestas.

Las propuestas se presentardn en el lugar, dia y hora que se lijen en ¢l P.C.P. 0 en el
respectivo llamado a licitacién.

4.2, Forma de presentaclén de lag propuestas.

Las propuestas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas,
raspadwras o errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentaran en
original, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los
representantes legal y técnico de los proponentes. Se acompafiaran tantas copias como
se establezca en el P.C.P. o en ¢l Hamado a licitacidn, las que se identificaran como
“ORIGINAL”", “DUPLICADO", “TRIPLICADO", etc., en todas sus hojas. En caso de
discrepancia entre los ejemplares prevalecerd sobre los demas el sefialado como
“ORIGINAL".

Las cajas, sobres 0 paquetes deberdn presentarse cerrados y con indicacion del
proponente y nimerc de la licitacion y la fecha y hora de apertura. Las aclaraciones que
quieran agregarse deberan quedar asentadas por escrito en la propuesta.

El oferente podrd proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre
que I_o hjciera acompafiado a la propuesta conforme a pliego y no se alterare las bases de
Ia licitacidn y la concepcion original del proyecto

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados, serdn rechazadas y
devueltas sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. E
licitante no asume responsabilidad alguna, ni admitird reclamos por la no apertura de
dicha propuesta.

4.3. Documentos que integran la propuesta.

La propuesta debera contener, como minimo, la siguiente documentacién;
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CUDAP:EXP-UBA-FD: 0029290/2014 Pagina 14



Carta de Presentacion de acuerdo con ¢l modeio que se agrega como Anexo |
Garantfa de mantenimiento de oferta del 1% del Presupuesto Oficial

Certificado de Capacidad de Contratacién expedido por el Registro Nacional de
Constructores de Qbra Pablica. En el case de empresas que tuvieran el certificado
en tramite al momento de la apertura, podrdn presentar la constancia de
inscripcién en dicho Registro y la constancia de tramitacion del certificado de
capacidad de contrataclon. Este cerlificado deberé ser presentado antes de la
preseleccion o cuando lo solicite la Comisién da Evaluacién de Ofertas.

Estatuto o contrato social actualizado, Acta de asamblea que designa a los
miembros del Directorio y Acta de Directorio que autariza la presentacion a ia
licitacién.

. Acreditacién, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los
firmantes de la propuesta.

. Copia de los documentos de identidad (DNI, o Pasaporte) de los firmantes de la
oterta, en caso de gue el oferente fuese una empresa unipersonal o una sociedad
de hecho

Convenio de constitucion de la UTE con firma certificada por escribano publico, en
caso de que el oferente fuese una UTE

_ Constitucion del domicilio especial del proponente en ia jurisdiccion que se
establezca en el P.G.P.

Recibo de adquisicién de la documentacion licitatoria (original o fotocopla
autenticada).

10. Pliegos y planos y circulares emitidas debidamente firmadas
11. Certificado de Visita a Obra, si lo soficita el P.C.P.
12. Certificado fiscal para contratar expedido por la AFIP

13. Declaracion de mantenimiento de la oferta de acuerdo con el plazo que fijg el
P.C.P.

14. Estados contables de los dos Gltimos ejercicios con informe de auditeria con firma
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas y legalizacién en
caso de que no fuese de la Cludad de Buenos Aires.

15.En el caso de sociedades con una duracién inferior a dos afos: estado de
situacion patrimonial e indicacion del activo y pasivo corriente certificado por
Contador Publico con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas y legalizacién en caso de que no fuese de la Ciudad de Buenos Aires:

16. Deslignacion del Profesional que actuard en calidad de Representante Técmco y
conformidad de dicho profesional, '

17. Declaracion jurada con la némina de las obras realizadas por el proponente -n los
vlimos cinco afios conforme modslo de Anaxo 1V. Co

/
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18.

19.

20.

21,

22,

23.

24,

25,

26.

27.

28,

29.

30.

31.

32.

Declaracion Jurada con las obras en ejecucidn, incluyendo informacién completa
sobre plazos de iniciacién y finalizacidn de las obras de acuerdo con el modelo del
Anexo V. Ademas debera presentarse una certificacidn del Licitante Indicando
estado de avance da las obras & informe sobre cumplimiento de plazos.

Aceptacién y compromiso de los subcontratistas de participar en la obra, en el
caso de que el P.C.P aceptase su participacion

Listado de Equipos: Se Indicard las maquinarias y equipos que sa afectaran a la
obra de acuardo con el modelo del Anexo VI.

Deciaracion de aceptacion de la Justicia Federal de ia Capital Federal para el caso
de que se susciten coniroversias.

Declaracidn jurada, manifestando si el proponente tiene juicios pendientes con el
la UBA, o con el Estado Nacional, sea como actor o demandado, indicando datos
de ia causa, estado y el importe comprometido en el pleito,

La oferta economica conforme a las indicaciones que se establezcan en el P.C.P.
0 en su defecto de acuerdo con el modelo del Anexo il. El precio cotizado debe
incluir todos los impuestos que graven la actividad.

El presupuesto de la oferta para ja obra de acuerdo con el modelo que se
establece en el Anexo Il 0 el que se establezca en el P.C.P.

Analisis de precios, conforme al modelo def P.C.P

Plan de trabajos conforme al modelo del Anexo VIl o al que se establezca en el
P.C.P. EI P.C.P establecera si el Plan de Trabajos debe ser semanal 0 mensual,
en caso de silencio debera exponerse en forma semanal

Curva de inversién cuantificada conforme con el Ptan de Trabajos

Datos garantizados de fos materiales a proveer, cuando el Pliego de Condiciones
Particulares lo requiera.

Folletos de los equipos a proveer con las especificacionas técnicas
correspondientes, si es pertinente,

Libre deuda previsional expedido por fa ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICQOS, entidad autdrquica en el ambito def MINISTERIO DE
ECONOMIA, en los casos en que corresponda y con las formalidades legales
pertinentes,

Referencias comerciales, asi como todo otro dato que se considere de interés para
ampliar al conoclmiento de los antecedentes del oferente y referencias bancarias,
indicando la némina de los Bancos con que opera, especificando nombre,
sucursal, ipo y numero de cuenta, saldo al cierre del ultimo mes y al 31 de
diciembre de cada uno de los ultimos tres (3) afios.

Otros documentos que fueran exigidos en el P.C.P.

Este !is}ado de documentacidn imprescindible no podrd ser disminuido por el Pliego de
Condiciones Particulares, el que sin embargo podrd agregar requerimientos sequn sea
conveniente para la contratacién que se pretenda. ‘
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4.4. Uniones Transitorias de Empresas.

En el caso que dos o mas empresas se presenten asociadas a fa licitacion, deberan
hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidarta, dando cummplimiento a los requisitos
exigidos para las Uniones Transltorias de Empresas (UTE) por la Ley 19,550, Una vez
presentadas en la licitacién, las UTE no podran modificar su integracién, y en caso de ser
contratadas no podran hacerlo hasta et cumplimiento total de las obligaciones emergentes
det contrato, salvo expresa autorizacion del comitents.

La UTE deberd tener por Estatuto una duracion superior al tiempo que demande la
sjecucion del contrato, incluido el plazo de garantfa, y los trabajos a realizar deberan
encontrarse comprendidos dentro de su giro comercial.

En caso de resultar adjudicataria una UTE deberd acreditar su inscripcion en la
inspeccion General de Justicia como requisito previo a la firna del conirato. La falta de
cumplimiento del requisito determinara la revocacion de la adjudicacion con la pérdida de
la garant(a de mantenimiento de la ofarta.

4.5. Causal de desestimacion de la oferta.

La falta de presentacién de alguno de los elementos detallados en el punto 4.3, que
impida la comparacién de la propuesta en condiciones de igualdad con el resto de ellas,
sera causal de desestimacion de la oferta.

4.6. Informes que suministra ef licitante.

El licitante suministra Gnicamente los informes conlenidos en la documentacién licitatoria.
Cuando tal documentacion incluya cémputos y presupuestos oficiales, éstos tendran mero
caracter Hustrativo. No comprometen a! licitante y corresponde al proponente su
verificacion.

4.7. Efectos de la presentacién de ofertas

La sola presentacion de la propuesta implica el pleno conocimiento y aceptacion por parte
del proponente de todas las cldusulas y condiciones del Hamado y de todas y cada una
de las, responsabilidades y obligaclonas que surgen de la documentacion licitatoria, y del
marco jurfdico aplicable a la licitacion, por lo que no podra iuego cuestionarlos.

4.8, Caracter de la Informacion suministrada por los Oferentes

Toda la informacién que presenten los Oferentes tendré el cardcter de declaracion jurada.
El organismo licitante o la Comisién de Evaluacién de Ofertas podrd disponer la
realizacion de inspecciones o auditorias con el objeto de confirmar su veracidad.

Si se comprobara la existencia de falsedad en la informacion ¢ documentacion
presentada, se podrd desestimar la oferta, aun con posterioridad a la adjudicacion, con
pérdida de la garantla correspondiente, y se informard esa circunstancia a! Registro
Nacional de Constructores de Obra Pubiica.

4.9. iInformes que deben obtener los oferentes. d

Ademas de estudiar exhaustivamentas la documantacién licitatoria, es obligagion del

[
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proponente recoger en el lugar de la obra toda ia informacién compiementaria que pueda
obtenerse por la observacidn del lugar y sus adyacencias y también por referencias de
tercaros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisién de agua y de anergia,
y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciacion de las
caracteristicas de los trabajos, sus dificuitades y su costo. Asimismo, deberan informarse
respecto de la configuracién y naturaleza del terreno y del subsuelo,

4.10. Conocimiento de los antecedentes necesarios para construir la obra

Con anterioridad a formular su oferta, el Oferente, a su exclusivo costo estudiara el
terreno y/o lugar en que se ejecutara la misma, incluyendo el suelo y el subsuelo, posicién
y fluctuacién de la carga, napa fredtica y subterrdnea sl fuera necesario, obstaculos sobre
nivel y subterraneos, etc. deblendo tomar conocimiento de las informaciones necesarias
para la correcta ejecucion de la obra, de las condiciones climaticas zonales tales como
lluvias, vientos, régimen de los cauces naturaies y artificlafes, tipo de suelo y todos los
datos que puedan inftuir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duracion.
También deberd obtenar informacion sobre aprovisionamiento de materiales, personal,
provisién de agua y energia y cuantos antecedentes fuesen necesarios para lograr una
adecuada aprectacién de las caracteristicas de los trabajos a realizar, sus dificultades y
castos.

No se admitira, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en
falta total o parcial de informaciones, no pudiendo el oferente o contratista formular
reclamos basados en la carencia o insuficlencia de datos en el proyeclo yio
docurmentacion de la obra,

4.11. Garantia de mantenimiento de oferta.

E! proponente debera asegurar el mantenimiento de Ia oferta que prasenta mediante la
constitucion de una garantia a favor del Licitante, constituida por el uno por ciento {1%)
de! importe del presupuesto oficial de la obra que se licite, El P.C.P determinara a quien
debe designarse como beneficiario de las garantias previstas en este pllego, siendo
beneficiario para el caso de omision, esta Universidad.

La constitucidn de esta garantia podrd realizarse en cualquiera de las siguientes formas:

1) En efectivo, mediante depdsito bancario en la cuenta del Licitante que se indique en el
PCP, o giro postal o bancario.

2} Con cheque certificado, contra una entidad bancaria con asiento en la Ciudad de
Buenos Aires. El Licitante depositara el cheque dentro de los plazos que rijan para estas
operaciones. )

3) Con aval bancario u otra fianza a satisfaccién de la UBA, constituyéndose el flador en
deudor solidario, liso, liano y principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de
excusion y division en los términos del articulo 2013 del Cédigo Civil, asfi como al
beneficio de interpelacion judicial previa.

4) Poliza de Seguro de Caucidn, por medio de la cual la aseguradora se obliga en
cardcter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncla
expresa de los beneficios de divisidn y de excusion previa del obligado.

5) Pagaré, a la vista en la forma que establezca el P.C.P en el caso de ohras cuyo
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presupuesto oficial no superase la suma de $100.000.

Las garantfas deberan expresar que mantienen su vigencla por i plazo de mantenimiento
de oferta y con ias modalidades establecidas en el presente pliego, y que el garanie
declara conocer y aceptar.

No se aceptaran garantias distintas de las indicadas en el presente pliego.

El oferente deberd acompanar al expediente informes semestrales de la Superintendencia
de Seguros de la Nacién, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la
compaiifa con la que se haya asegurado. E! licitante, luego de la evaluacién de dichos
Informes, podré requerir ¢l camblo de aseguradora, que debera etectuarse en el plazo de
setenta y dos (72) horas de notificada la decision, bajo apercibimiento de desestimar la
oferta sin derecho a reclamo alguno.

4.12. Desistimiento de la oferta

Los proponentes estardn obligados a mantener sus propuestas durante et plazo que &an
cada caso se establezca en el P.C.P. Este plazo se renavara automaticamente por
sucesivos periodos, hasta el momento de la adjudicacion, a menos que ios proponentes
se retracten por escrito, con una anticipacién de quince (15) dias al vencimiento de dicha
plazo.

El desistimiento de la oferta durante el plazo de mantenimiento de la misma implicara la
pérdida de la garantia de oferta.

4.13. Gravamenes

Correran por cuenta exclusiva de los oferentes, adjudicatario y contratista todos los
impuestos, derechos, tasas, aportes, contribuciones y deméas gravdmenes nacionales,
provinciales, de ta Ciudad Auténoma de Buenos Aires o municipales que les corresponda
abonar como consecuencia de su presentacién a la licitacidn y de la celebracién del
contrato. Se considerara que taies impuestos y/o gravdmenes se hatlan incluldos en el
precio de la oferta.

5. APERTURA y EVALUACION DE LAS OFERTAS
5.1. Evaluacién y calificacidn de los Oferentes

La evaluacion y calificacién de los oferentes se efectuara sobre la base de su capacidad
legal, técnica, financiera y administrativa, de conformidad con la metodologia que
establezca el P.C.P. o en caso de silencio, la que establece el presente pliego. EI P.C.P
detallara los factores a ser considerados para la evaluacion y en su caso, calificacién de
los oferentes y establecera los requisitos minimos que deberdn cumplir 1os mismos.

La evaluacién se deflnird en términos de cumplimiento o incumplimiento de dichos
requisitos, excepto cuando el Pliego de Condiclones Particulares defina metodologias de
precalificacion de oferentes por sistemas de puntaje u otras metodologias de evaluaclon.
El resultado de la evaluacién y/o calificacién, una vez aprobado par el Licitante, dara lugar
a la consideracién o rechazo de la oferta. .

Cuando un oferente hubiera aprobado la evaluacion y calificacion técnica, no podra ser
descalificado para la licitacion correspondiente por estas razones, salvo due sg@
comprobare que su evaluacidn y calificacion se originaron en informaclones falsas o
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incorrectas presentadas al Hamado o bien que hubieran ocurrido circuq;tancias
sobrevinientes a la fecha de presentacién de su propuesta, que justifiquen tal decision.

Si por cualquier causa, en una licitacion se demorara la adjudicacién por mas de un 1
afio calendario a partir de la fecha de apentura de las ofertas, la evaluacién y calificacion
técnica aprobada caducard y el Licitante podra optar por revocar el llamado ¢ bien solicitar
ampliacion del plazo de mantenimiento de oferta a los Oferentes y la actualizacion de la
informacién necesaria para la evaluacion y calificacion técnica. Ninguna de estas dos
situaciones brindara derechos a reclamo alguno por parte de los Oterentes.

5.2. Acto de apertura de |as ofertas

Las ofartas seran ablertas en acto publico, en el ugar, dia y hora fijados en el aviso de fa
licitacién, ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran.

Salvo expresa habilitacién de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia sefialado
para la apertura de las propuestas fuera declarado feriado o se hubiese decretado asueto
administrativo, el acto se realizard a la misma hora del primer dia habil siguiente.

No se aceptaran, bajo ningun concepto, las ofertas que sean presentadas o que lleguen
por correo o cualquier otro medio, luego de la hora fijada en los avisos de la licitacién para
la apertura de las propusestas, atn cuando ia apertura de los sobres se haya retrasado y
todavia no se haya ablerto ninguna oferta en et momento en que pretenda efectuarse la
presentacién y aun cuando se justifique por el matasellos u otro elemento que se han
despachado a tiempo.

En el dia y hora fijados y en presencia de los Interesados que concurran, se procedera a
la apertura de las ofertas de la siguiente forma:

1%) Se verificard que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo,
29) Se verificard el correcto estado del lacre de los sobres exteriores;

3% En caso de procedimientos de seleccion de etapa mditiple: Se abriran ios sobres
exteriores v al sobre N2 1 y se verificar4 fa presentacién de la garantia de ofenta y de los
elementos que deben integrarla.

En el caso de procedimientos de seleccién de etapa unlca: se abrird el sobre de cada
oferta y se verificara la presentacién de la garantia de oferta y de los glementos que
deben integraria.

En ningln caso se permitira introducir modificaciones en las propuestas después de la
hora de apertura. Solo seran admisibles las aclaraciones previslas por Art. 17 de ia Ley
13.064.

4°) Se labrard un acta en la que se consignard dia y hora, nombre del o los Oferentes,
importe de cada garantia y certificado de Capacidad de Contratacién. En caso de que el
procedimiento de seleccién sea de ETAPA UNICA se consignard ademds en el acta los
montos de las ofertas. Es todos los casos se detailard todo elemento que no haya sido
agregado a las propuestas.

Se firmara el acta por los funcionarios presentes y se invitard a hacerlo a aquellos
(_)feremes que deseen hacerlo. En todas las fimas deberd aclararse el nombre dei
firnante. L.a documentacion de los sobres quedard en custodia de la UBA.
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5.3. Vista de las ofertas

Los oferentes podrdn tomar vista de las ofertas para examinar la documentacién
presontada por los otros oferentes durante los DOS (?) dias sigulentes al acto de
apertura. También podran formular observaciones por escrito las que debseran ser
presentadas dentro de los DOS (2) dias siguientes de finalizado el periodo de vistas.

Estas observaciones seran consideradas por la Comision de Evaluacion al emitir su
dictarmnen de evaluacién de ofertas.

5.4. Metodologia de evaluacion

La capacidad técnica y econdmico-financiera de los oferentes sera evaluada de acuerdo
con 1a metodologla de evaluacién que se fije en el P.C.P., la que consistirda en el
cumplimiento de requisitos minimos.

En caso de silencio para la evaluacién de la capacidad técnica y financlera de los
oferentes se tendran en cuenta los siguientes factores:

55. Capacidad técnica

5.5.1. Oferentes

El oferente deberd tener experiencia como contratista o subcontratista en ia construccion,
remodelacién, refacclén, o restauracion, de edificios administrativos, culturales, escolares,
de salud, o de viviendas, que contemplen tareas similares a las del objeto de 1a licitacidn,
por un monto o superficie total equivalente al del proyecto gque se licita.

Si el oferente declarara como antecedentes obras en ejecucion, las mismas deberan
acreditar un avance superior al 50%.

Para facilitar la evaluacion de Ias ofertas, los oferentes deberdn agregar a su propuesta fa
documentacidn respaldatoria (Contrato de Obra, Certificacién, Actas de Recepcion
Provisoria o Definitiva, etc.) que permita verificar la experiencia de obra declarada. La
Documentacibn respaldatoria presentada deberd estar certificada por escribano ©
autoridad competente.

Las oferentes daberan gozar de buen concepto, en las obras en que haya participado.

El licitante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de
los compromisos contractuales oporiunamente asumidos por el Oferente. El Licltante
podré rechazar la oferta en caso de observar un mal desempefio en las obras en las que
el Oferente hubiera participado, a su exclusivo juicio. Estos requisitos podrdn ser
aumentados en el P.C.P en funcién de las caracteristicas o magnitud econdmica de las
obras 0 trabajos a realizar.

5.5.2. Representante Técnico

El representante técnico propueslo por e! oferente debera ser Ingeniero Civil, tngeniero en
Construcciones o Arquitecto, matriculado y habilitado, con por 10 menos cinco (5) anos de
experiencia profesional en |a ejecucion de obras de naturaleza y magnitud similarge. A tal
fin debera presentar el Curriculum Vitae respectivo.

El representante técnico deberd estar permanentemente en la obra. En caso de ausencla

}{/k 19

! -
¥

~

4

o

CUDAP:EXP-UBA-FD:0029290/2014

Péagina 21



ocastonal debera disponer la presencla de un profesional con al menos igual calificacion,
para su reemplazo, previa aceptacion del Licitants.

5.5.3. Equipos destlnédos alaobra

Se solicitara el listado de equipos propuesto para ejecutar los trabajos y su Iugar de
ubicacion, al momento de la cotizacidn y debidamente identificados a través de su numero
de serle. La Comision de Evaluacion podra verificar el estado de 10s mismos.

5.56. Capacidad econdmico-financlera.

Se realizard el analisis de la situacién econdmico-financiera y de magnitud empresaria,
sobre |a base de los esfados contables de! Ultimo ejercicio o del dltimo balance cerrado, si
correspondiere, conforme a los requisitos minimos que para cada uno de los indicadores
se establecen a continuacidn:

5.6.1. Indlcadores de s:tuac:dn econémico—ﬁnanciera

indlce Fdnnula - ' ' ' {Valores
‘aceplablas

Indice de hquudez corfiente  Activo Cte. / Pasivo Cle. o Mayor o igual 1,00,

“indice de liquidez secaoprueba. ‘Activo Corriente - Bienes de Cambio /. Totalglgual o mayor a

acida .. .. PasivoCoriente 0,80

{ndice de solvencia Mayor a 150

S _ Totai Acllve / Total Pasivo o L

Pasfvo exigible “Pasivo Corriante / Activo Total ,lgual o menor a
0,35

5.6.2, |nd|cadores de magnitud empresarla

Indicador ~ [Composicidn Valor requerido
Capital de trabajo ~ ‘Activo  Corriente Z:Superior a la certificacion ‘acumulada de los tres meses)
iPasive Corrienta ‘de mayor inversién segun el Presupuesto Oficial y la

Curva de Inversién de cada oferente.

El resultado del analisis de tos indices debera arrgjar valores admisibles en por lo menos
tres (3) de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con el indice de
liquidez cotriente y de Capital de Trabajo.

En el caso en que el oferente fuese una UTE o agrupacién de colaboracion empresaria,
sa caiculari el puntaje individual de cada integranie de la UTE, en funcion de 1os estados
contables requeridos. Postetiorments se afectara dicho puntaje con el porcentaje de
participacion de la empresa en la UTE. y la suma los valores asi obtenidas sera el puntaje
de la U.T.E. en el rubro.

Cuando el cierre dei ultimo estado contable anual sea de mds de cinco (5) meses
anteriores al mes de apertura de las ofertas, la Comisidn de Evaluacién podré solicitar al
oferente la presentacion de un estado contable parcial que abarque el periodo que va
desde la fecha de clerre del iftimo ejercicio anual, hasta ef dlimo dia del pendltimo mes
anterior al de la apertura de las ofertas.

5.7. Capacidad de contratacion
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El P.C.P debera definir el tipo de obra a fin de evaluar la capacidad de contratacion y el
monto dsl saldo de capacidad de contratacién exigible para cada obra. En caso de no
ostablecerlo se considerard que el oferente deberd tener un saldo de contratacion igual o
superior al monto del Presupuesto Oficial.

En caso de una UTE o agrupacion de colaboracion empresaria, el saldo de contratacion
anual exigido serd integrado por la suma de los saidos de capacidad de contratacion
anual que el Registra Nacional asigne a cada uno de los integrantes de la misma.

5.8. Comisién de Evaluacion y Analisis Técnico de las Ofertas

Las ofertas serdn evaluadas por una comision designada al efecto por el Licitante, la que
deberd requerir la informacién o documentacién necesaria para subsanar los defectos
formales de las propuestas y tendrd facultades para solicitar la informaclén adicional que y
los Infarmes técnicos que considers necesarios o conveniente para su mejor evaluacion

5.9. Examen de {as ofertas

Finalizada la apertura de las ofentas y el periodo de vista establecidos en el numeral 5.2.,
la Comision de Evaluacldn examinara las propuestas recibidas.

Se verificara que las ofertas estén completas y se detallaréan los elementos fallantes de
acuerdo a los requerimientos del presente pliego del P.C.P y del P.E.T.P. Asimismo se
analizaran las observaciones que hubieran sido formuladas por los oferentes durante el
periodo de vista de las ofertas.

Se considera “Oferta Admisible” a la propuesta que hubiere cumplido con las exigencias
establacidas en los pliegos de licitacidn (PCG, P.C.P., PETG y PETP), que provea las
aclaraciones e Iinformacion adiclonal solicitada por la Comisién de Evaluacion,
relacionados con el cumplimiento de dichas exigencias, que se ajusts a la solicitado por
los pliegos, ne contenga condicionamientos y que a juicio fundado de la Comision de
Evaluacién contenga las condiciones técnicas y econdmicas necesarias para ejecutar 'a
obra.

Para la evaluacion de las propuestas se consideraran los requisitos minimos establecidos
an ol el prezante Pliego y/o del P.C.P.

5.10. Causales de inadmisibilidad de las ofertas.

Sera declarada inadmisible la oferta en los siguientes supuestos:
a. Que no estuviere firmada por el oferente o su representante lagal. ~
k. Que estuviere éscrita con lapiz.
¢. Que careciera de la garantia exigida

d. Que fuera formulada por personas, con impedimentos para contratar. inhabilitadas
0 suspendidas para contratar.

e. Que contuviere condicionamientos.

f. Que tuviere raspaduras, enmiendas o interineas en el precio, cantidad, néizo de
entrega o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato, y no estuvieren
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debidamente salvadas.

g. Que contuviere cldusulas en contraposicién con las normas que rigen la
contratacion.

h. Cuando un oferente, representante técnico, empresa subsidiaria o miembro del
mismo holding participara en dos o mas propuestas.

i.  Cuando fa misma persona integrara la direccidon de empresas que formulen ofertas
en forma separada.

. Cuando una misma persona, sociedad o grupo resulte total o parcialmente
propielaria de empresas que formuien ofertas en forma separada.

Los errores intrascandentes de forma no seran causal de inadmisibilidad de las oferas.
En el informe de evaluacién de las ofertas, la Comision fundamentard debldamente las
razones que provocaron la dectaracion de inadmisibilidad de las ofertas

5.11. Ampliaclon de la informacién

En cuaiquier momento del procedimiento de evaluacién la Comisidn Evaluadora o el
Licitante podrd pedir por escrito a los oferentes cualquier aclaracién, ampliacion o
informacidn  complementaria que considere necesaria, siempre y cuando dicha
informacién no modifique elementos esenciales de las ofertas.

La informacion solicitada deberd ser presentada en un plazo no mayor a CINCO {5) dias,
bajo apercibimiento de desestimacién de a oferta en caso de incumplimiento.

Estas solicitudes y la nueva informacién que presenten los Oferentes serdn agregadas al
expediente pudiendo los restantes oferentes solicitar vista de la misma.

5.12. Dictamen de eim!uacidn.

La Comisién se expedird respecto de la admisibilidad y de la conveniencia de las ofertas
de acuerdo con la metodologia de evaluacidn que se establezca en el P.C.P. para cada
obra.

Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar impidiere el cumplimiento de su
cometido dentro del plazo fijado, fa Comision Evaluadora podré requerir una prorroga al
ficitante.

La Comision de Evaluacién recomendar4 la adjudicacién a aquella oferta que se ajuste
sustancialmente a las condiciones de la licitacién y resulte evaluada como la més
conveniente. La emisidn de este dictamen es la preadjudicacion, en los procedimientos de
seleccion de etapa Unica. En los de etapa maltiple el dictamen que recae scbre las
condiciones técnicas (Sobre 1) es fa preseleccion, y el gue recae sobre la oferta
economica {Sobre 2) es la preadjudicacién.

5.13. Mejora de Precios

En los casos en que todas las ofertas recibidas superaran un 20% al presupuesto oficial
actualizado a la fecha de apertura de las ofertas y la convocatoria no fuese con preclo
tope, el Licitante podrd dejar sin efecto el lamado o convocar a mejorar sus ofertas, a
todos los oferentes cuyas ofertas resulten admisibles.
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La convocatoria a presentar mejora de precios se notificard por medio fehacionte
filandose en dicha notificacién el dia, hora y lugar de presentacion de la misma.

La mejora de precios serd presentada en sobre cerrado hasta la fecha y hora fijada por la
Comisidn de Evaluacién y la apertura de los sobres se realizara en acto pubtico. El
silencio por parte de los oferentes invitados a mejorar, se considerard como intencién de
mantener sus ofertas,

Ei Licitante también podra solicitar una mejora de precios o un rebalanceo de los precios
unitarios de su oferta, exclusivamente al oferente cuya oferta resulte admisible, y no
supere el 20% del presupuesto oficial actualizado a la fecha de apertura de ofertas, con e!
fin de obtener condiciones mas ventajosas para la Administracion.

514, Empate

Si dos o mé&s ofertas admisibles cotizaran el mismo precio y estuvieran en iguaidad de
condiciones, se les solicitard una mejora de precios, la que deberd ser presentada en
sobre cerrado. Las nuevas ofertas serdn abiertas en acto publico. SI 1a situacién se
mantuviera, y la Comision Evaluadora asl lo entendiera convenlente atento no lograr un
orden de prelacion entre los oferentes que permita aconsejar como preadjudicatario a uno
de ellos, la adjudicacion se resolverd por sorteo en presencia de los interesados.

5.15. Rebalanceo

El licitante podra solicitar al preadjudicatario el rebalanceo de precios unitarios de su
oferta sin modificar el precio final de la misma, luego de finalizado el plazo para presentar
impugnaciones, de analizadas las mismas por la Comisién, sl las hublere y con
anterioridad a la adjudicacion.

Si el olefente no aceptase realizar el rebalanceo solicitado podra dejarse sin efecto la
preadjudicacién s los precios unitarios de algunos items no fuesen razonables.

La realtzacion del rebalanceo implica la correspondiente modificacion de la curva de
inversion y de fos andlisis de precios st los mismos se vieran afectados.

5.16. Publicidad de la Preadjudicacién

El dictamen de preadjudicacién debe ser comunicado en forma fehaciente a todos los
oferentes y publicado en la pagina web oficial del organismao Licitante.

Se dejard constancia en las actuaciones de la fecha de inicio y finalizacion de fa
publicacion del dictamen de la preadjudicacidn y de la forma de comunicacion de la
misma a los oferentes. '

Las mismas normas se aplican al dictamen de preseleccién en los procedimientos de
atapa multiple. '

5.17. Impugnaciones a ia Preadjudicacién

La preadjudicacién podra ser impugnada por los oferentes dentro del plazo perentorio de
TRES (3) dias a contar desde su naotificacion.

3

Una vez publicada o notificada la preadjudicacidn, los oferentes podran tomar vista de las
actuaciones licitarias. La solicitud de vista de las actuaciones no suspende nl interrumpe
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el plazo previsto para Ja impugnacion,

Las mismas normas se aplican a! dictamen de preseleccién en los procedimientos de
etapa muiltiple,

5.18. Garantia de Impugnacién

La impugnacion de la preadjudicacion deberd ser acompafiada de un depdsito bancario
aquivalente al 1% del Presupuesto Oficial realizado en el lugar o cuenta que indigue e!
P.C.P. La garantia sera por tiempo indeterminado, irrevocabie y se perderé en el caso de
que la impugnacion fuese desestimada, excepto que fuese considerada razonable por
esta Universidad.

Lta misma norma se aplica a la Impugnaciéon del dictamen de preseleccion en los
procedimientos de etapa muiltiple.

5.19. Resolucidn de las Impugnaciones

Las Impugnaciones que se presentasen serdn evaluadas por la Comisién de Evaluacion la
que emitird un informe respecto del mérito de las mismas en el que debers ratificar o
rectificar la preadjudicacién o preseleccion aconssjada.

La autoridad competentie para resolver la adjudicacién analizara todos los antecedentes
elevados y resolvera si corresponde aceptar o rechazar las impugnacionss mediante acto
administrativo.

5.20. Desestimacion del liamado

La autoridad competente podra dejar sin efecto 1a convocatoria en cualquier momento del
tramite previo a la firma del contrato, sin que elio genere derecho a Indemnizacién alguna
a los oferentes, preadjudicatario o adjudicatario.

6. ADJUDICACION DE LA LICITACION
6.1. Oferta Unica

La circunstancia de no haberse presentado mds de una oferta no impide la adjudicacion si
la oferta resultara convenlente, a criterio det Licitante.

6.2. Adjudicacién

La adjudicacion ser4 resuelta por la autoridad competente y debera recaer en la oferta
mas conveniente teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad de! oferente ¥
demds condiciones de la misma. El resultado de la adjudicaclén serd notlficado
tehacientemente a todos ios oferentes y publicado en la pagina web oficial del Licitante.

6.3.  Ajuste del Plan de Trabajos e Inversiones

Dentro de los CINCO (5) dlas de notificada la adjudicacién, el Adjudicatario presentara el
Plan de Trabajos e Inversiones corregido de acuerdo con las observaciones comunicadas
por el Licitante. Esta modificacion no podra alterar el importe total da ta obra ni su plazo
de ejecucion.

En caso de que las correcciones realizadas no cumplieran con o Indicado por el Licltante,
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éste intimard al Adjudicatario a presentar nuevamente el plan corregido dentro de los
TRES (3) dias siguientes

En caso de que el adjudicatario no presentara las correcciones requeridas por el Licitante
0 aun fa tercera presentacién del plan corregldo adoleciera de fallas 6 no se hubieran
cumplido con las modificaciones Indicadas por el Licitante, éste podra revocar la
adjudicacién con pérdida de ia garantia de oferta.

El P.C.P. podra modificar los plazos previstos precedentemente cuando {as caracteristicas
0 la complejidad de la obra lo justifiquen,

En todos los casos el Plan de Trabajos debera incluir claramente la tarea “Reptantec” y
debera indicar sila misma colncide o no con la iniciacién format de |a obra.

Bajo ninguna circunstancia se procedera a la firma de la contrata sin que el Plan de
Trabajos e Inversiones se encuentre debidamente aprobado.

La aprobacion del plan por el Licitante no libera al Contratista de su responsabilidad
directa con respecto a la correcta terminacion de la obra en el plazo estipulado.

6.4. Otros requls&os a cumplir ames de la firma de la contrata

Una vez aprobado el Plan de Trabajos y dentro de fos CINCO (5) dias de notificado de su
aprobaclon y previo a la firma del contrato, el Adjudicatario debera presentar la siguiente
documentacién:

a) Garant{a de cumplimientc del contrato, en un todo de acuerdo con lo pravisto en
el numeral 6.5.

¢) Cuando corresponda, formalizacion del Contrato de UTE y su inscripcion en la
Inspeccidn General de Justicia.

El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma, otorgard derecho al
Licitante a optar por revocar la adjudicacion y e|ecutar la garantia de la oferta.

6.5. Garantia de cumplimiento del Contrato

Dentro de los CINCO (5) dfas de notificado de la adjudicacién, el Adjudicatario constituird
una garantia da cumplimiento dei contrato equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) def
monto contractual, en cualqulera de tas formas establecidas en el Apartado 4.11., con
excepcion del pagare. Las polizas deberdn ser emitidas por empresas aseguradoras
aceptadas por la UBA.

El Pliego de Condiciones Particulares no podra modificar la forma de constitucion de la
garantia de contrato,

6.6. Ajuste de la garantia de cumplimiento del contrato

Cuando los téminos contractuales prevean ¢ la legislacion determine la actualizacién
monetaria del monto contractual, o la redeterminacion de los precios del contrato, el
monta de las garantias también deberd ser actualizado en idéntica proporcién de formg de
asegurar pemanentemente que la garantia sea equivalente al CINCO POR CIENTR (5

%) del mismo,
¥

CUDAP.EXP-UBA-FD:0029290/2014 I

Pagina 27



i.a actualizacion del monto de la garantfa, en mas © en menos, serd obiigatoria para el
Contratista cuando la diferencia entre el valor real de la misma y el que corresponda al
monto contractual actualizado, supere el CINCQO POR CIENTO (5%) y debera reallzarse
con la emisidn del primer certificado que arroie esa diferencia. En forma similar se
procedera en caso de modificaciones del monto contractual, en mas o en menos, por
adicionales o quitas de obra, trabajos no previstos, etc.

6.7. Vigencia de la garantia

Las garantias deberan mantener su vigencia hasta que se haya aprobado la liquidacion
final de la obra o hasta que se hayan satisfecho las indemnizaciones por dafios y
perjuicios o cualquier ofra deuda que tenga el Contratista con el Licitante cuando, por
causa de la misma, puedan accionar contra éi ¢ dar lugar a medidas de cualquier tipo que
afecte la libre disponibllidad de las obras contractuales.

6.8. Reposicion de la garantia

Si la integridad de la garantia de cumplimiento contractual se viese afectada por hechos o
actos imputables al contratista, éste deberd reponeria en un piazo de no mas de DIEZ
(10) dias, bajo apercibimiento de rescision del contrato con culpa.

6.9. Revocacion de la adjudicacion

Si vencido el piazo establecido en el numeral 6.4, sin que el Adjudicatario hubiese
cumplido con las obligaciones a su cargo o si habiendo cumplido no concurriase at acto
de firma de la contrata o no aceptase suscribirla, el Licitante podra, sin intimacion previa,
revocar la adjudicacién y proceder de inmediato a efecutar ia garantia de oferta, sin que e
Adjudicatario tenga derecho a compensacién alguna.

En esas circunstancias el Licitante, podra adjudicar la licitacion a la oferta que hubiera
resultado evaluada como la sequnda mds conveniente y en caso de corresponder aplicara
el procedimiento de mejora de precios previsto en el numeral 5.13 del presente pliego.

6.10. Perfeccionamiento del Contrato

E! contrato se perfecciona con la firma de la contrata por el Adjudicatario y por un
representante autorizado del Licitante, en el nimero de ejemplares que corresponda,
dentro de los TREINTA (30) dias de la fecha de notificacién de Ia Adjudicacion, una vez
constituida la garantia de cumplimiento del contrato vy la constitucién de la UTE, si
correspondiente.

Toda la documentacion, que integre el contrato, debera ser firmada por las partes en ¢l
acto de suscripcidn de la contrata. Una vez firmada ésta, el Licitante entregard al
Contratista, sin cargo, una copia de la contrata y dos coplas autenticadas de la totalidad
de la documentacién contractual. Al mismo tiempo se procederd a la devolucion de las
garantias de oferta a los restantes Oferentes.

6.11. Documentos integrantes del contrato

1) Son documentos integrantes de! contrato:

a. Elpresente PCG
b. El Pliego de Condiciones Parliculares, las circulares con y sin consuita
¢. ElPliego de Especificaciones Técnicas Particulares, las circulares con y sin
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consulta

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

El proyecto v los planos y planilias

El presupuesto oficlal de Ia obra cuando corresponda

La propuesta, el Plan de Trabajos y Curva da Invarsiones
La adjudicacion’

La contrata

—So~ea

2) Se considerard documentacién accesoria al contrato, la que se indica a continuacion:
a. La orden de iniciacién de los trabajos;

b. El acta de iniciacién:

¢. Elplany diagrama de ejecucion de la obra aprobado por el Licitante;
d. Las Ordenes da Servicio que por escrito imparta la Inspeccion;

e. Libro de notas de pedido;

f. Los planos complementarios que el Licitante entregue al contratista durante la
ejecucion de la obra y los preparados por el contratista que fueran aprobados por
aquél;

g. Actas de recepcion;

h. Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la
autoridad competente.

6.12. Transferencia dei contrato

El contratista no podra transferir ni ceder el contrato, en todo o en parte, ni asociarse para
$u cumplimiento sin la autorizacién previa y la aprobacidn del Licitante,

6.13. Anticipo Financiero

El P.C.P podra contemplar 8l otorgamiento de un anticipo financiera no superior al 20%
del monto de la obra.

En ese caso, una vez firmado el contrato el contratista solicitard en un plazo no mayor a
10 dias., el pago del anticipo financiero acompafando a tal fin la contragarantia por al
monto total del anticipo. Esta garantia que podra constituirse en cualquiera de las farmas
previstas en el numeral 4.11. del presente pliego o solo en alguna de esas formas si asi lo
estableciera el P.C.P.

Si el contratista no integrara la garantia mencionada, el Licitante no efectivizara el
Anticipo, y esto no constituird causal de mora en la iniciacién de los trabajos imputable al
Licitante.

El anticipo financiero serd descontado en forma proparcional de cada certificado

7. ORGANIZACION DE LA OBRA ;

7.1.  Orden de efecucidn y Acta de Inicio #
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Una vez perfeccionado el contrato, el Licitante dard la orden de iniciacién de los trabajos
con una antelacion minima que serd establecida en el P.C.P.; durante ese lapso el
contratista podrd efectuar algunos trabajos preliminares.

Vencido el plazo para iniciar la obra que se establezca en la orden de ajecucion, que no
serd superior a 30 dias salvo causa justificada debidaments fundada, el contratista queda
obligado a comenzar los trabajos. En esa oportunidad se labrard el Acta de Inicio.

SI cumplido el plazo para iniciar la obra, el contratista no hubiera iniciada los trabajos, sin
causa Justificada, el Licitante tendrd derecho a la rescisidn del contrato, en cuyo caso el
contratista perdera la garantia de cumplimiento del contrato y respondera por los dafos y
perjuicios causados.

Si el Licitante no ejerciera el derecho a rescindir el contrato, el piazo de ejecucién de obra
se computara a partir de! vencimiento del plazo indicado en la orden de comienzo, salvo
que el contratista acreditare razones justificadas que imposibilitaren el inicio en dicha
fecha y las mismas fuesen aceptadas por sl Licitante.

7.2.  Entrega de inmuebies para la ejecucion de la obra

La Inspeccion entregari al Contratista el o los Inmuebles donde se ejecutaran las obras,
en el periodo comprendido entre la Orden de Ejecucién y el Acta de I[niclo, Se labrara un
Acta de Entrega por triplicado, entregéndose un ejemplar al Contratista,

En el Acta de Inicic sa estableceran las tareas complementarias que el Contratista debe
realizar en la zona objeto de la entrega, asi como el tiempo que abarcaran dichas
actividades.

7.3. Heplanteo de la obra,

El replanteo se harg en la forma, el témino y las condiciones que establezca la
Inspeccidn de Obra, de acuerdo con lo previsto en el P.C.P. El suministro de los
elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, asf
como los provenientes def empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., seran por
cuenta del contratista.

La Inspeccion de Obra controlard y verificars el replanteo de la obra que debe realizar el
contratista. Una vez establecidos los puntos fiios por el contratista y aceptados por la
Inspeccion, aquel serd responsable de su inalterabilidad y conservacion.

Cuando la tarea de replanteo represente la iniciacion formal de la obra y asi figure en el
Plan de Trabajos aprobado, el acta de replanteo podrd hacer las veces de acta de
iniciacion de los trabajos, debiendo dejarse en eila expresa constancia de este caracter

El contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad focal
competente, la alineacion y los niveles correspondientes.

7.4.  Errores de replanteo.

El contratista es responsabie del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por errores
en aquél, cualquiera sea su origen, y sera corregldo si es posible g, en caso contrario,
demolido y reconstruide cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra,
tado ello por cuanta del contratista.
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7.5. Documentacién an obra.

Es obligacion del contratista tener permanentemente en cbra un ejemplar completo da la
documentacion del contrato, al que se ird agregando la documentacion accesoria
especificada en el numeral 6.11.

71.6. Planos adicionales.

De todos los planos que integran et contrato, el Licitante entregard sin cargo al contratista
dos ejemplares para su uso en la obra. Si necesitara mas ejemplares, debera adquirirlos
al precio que fije el Licitante.

7.7.  Planos de obra

El contratista preparara todos los planos de obra necesarios y. de cada uno de ellos,
entregard al Licitante dos copias para su aprobacién; una vez aprobado un plano, sacara
las copias que necesite para su uso y entregard al Licitante el original, a fin de su
preservacion en perfecto estado, acompanando ademas el soporte magnético.

Antes de iniciar los trabajos, el contratista someterd a ia aprobacién del Licitante su
proyecto de obrador y ajustard sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste.

7.8. Interpretacién de la documentacion técnica,

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la
realizacion de la obra y responderd de los defectos que puedan producirse por su
incorrecta interpretacion durante fa ejecucién y conservacién de la misma hasta la
Recepcion Definitiva.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacicn técnica, tiene la obligacion
de sefalarlo a la Inspeccion antes de iniclar el trabajo. Esta, de considerario pertinente,
indicara al Contratista que se efectien las correcciones que correspondan. Si el
Contratista no lo sefalara oporunamente, serdn a su cargo ios trabajos que fueran
necesarios ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar
ampliaciones de plazo.

7.9. Clerre de obra

El contratista ejecutard el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extension que se
indique en el P.C.P., de acuerdo con las reglamentaciones en vigor o, en su dafecto, an la
forma que en las mencionadas clausulas se establezca. El cerco es de propiedad del
contratista, qulen lo retirara cuando lo disponga la Inspeccion. Esta podra disponer que el
cerco quede colocado después de la Recopcidn Provisoria, en CUYC casa su conservacion
quedara a cargo del Licitante hasta que se dé al contratista la orden de retiraro.

7.10. Documentos que el Contratista debe conservar en obra

El Contratista conservard en la obra una copla ordenada y completa de los documentos
dei contrato, a los efectos de facilitar el debido control e inspeccion de los trabajos que se
sjecuten,

7.11. Vigilancla, seguridad e higiene
El Contratista es responsable de la vighancia continua de la obra, para prevenir robos o
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deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos. Esta
responsabilidad se extiende a todo lo relativo al servicio de prevencion de accldentes que
puedan afectar a personas o a bienes del Estado o de terceros, mlentras se desarrollan
los trabajos.

i_.a adopcion de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al contrallfsta
de las consecuencias de los hechos referidos. Cuando en la obra trabajen varios
contratistas se determinard la responsabilidad de cada uno en el P.C.P.

7.12. Alumbrado y luces de peligro

El contratista instalara en todo el recinto de la obra, alumbrado suficlente para permitir una
vigitancla nocturna eficiente y colocard Ias luces de peligro reglamentarias, estando a su
cargo el consumo de energia eléctrica 0 de combustible de toda esta instalacién.

7.13. Construcciones provisionales

Los depositos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales
para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comadores, cocinas y recintos sanitarios,
seran instalados y mantenidos por el contratista en perfecto estado de limpieza vy
conservacion, estando también a su cargo el alumbrado y la provisién y distribucién de
agua. A la terminacion de la obra, serdn demolidos y retirados por éi.

7.14. Oficina para la Inspeccion

El contratista instalard- en lugar préximo a sus proplas oficinas de obra, los locales para
oficinas de la Inspeccién, con las caracteristicas y moblaje indicados en el P.C.P. Estas
instalaciones seran retiradas cuando lo disponga la Inspeccién, siempre antes de la
Recepcion Definitiva de la obra, y todos los elementos de ellas son de propledad del
contratista, quien mantendra la limpieza permanente y conservacion de las oficinas de la
Inspeccion hasta ia Recepcidn Provisional.

Cuando la Inspeccitn disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la
Recepcion Provisional, su conservacion, limpieza, suministro de energia eléctrica y
servicio telefdnico quedardn a cargo del Licitante hasta que el contratista reciba Ia orden
de retirar esas instalaclonas.

7.15. Movllidad para la Inspeccién

El Contratista entregara a Ia inspeccién, él o los vehicuios su movilidad o proveerd los
medios para su contratacién, conforme se establezca en el Pliego de Condiciones
Particulares, dentro de los TREINTA (30) dias de notificada la Orden de Ejecucion de los
trabajos.

Eil contratista asegurara la disponibilidad de la movilidad necesaria para la Inspeccién
hasta la recepcién definitiva de las obras, incluida la terminacion de los trabajos
adicionales que se hubieran ordenado. Si hubiese pravisto un vehiculo éste sera devuelto
al Contratista en el estado en que se encuentre.

En caso de silencio del Pliego de Condiciones Particulares, se entenderd que 'a movilidad
de la Inspeccion esta cargo del Contratista.

7.16. Daiios a personas y bienes
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El contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique
la Inspecclén, para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de
&, a las del Licitante o Inspeccion destacadas en la obra, a terceros y a los bienes de la
UBA o de terceros, ya sea que provengan esos danos de maniobras del obrador, de la
accién de los elementas o de causas eventuales. Si esos danos se produjeran, serd
responsable por el resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepcion
previstos para el particular en la Ley N° 13.064.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcién Provisional de 1a obra y durante la
ejecucion de los trabajos complementarios gue se realican en el periodo de garantia.

A tal efecto, el contratista debera contar con una poliza de seguros por responsabilidad
civil afectada a la obra, por los montos que se indiquen en el P.C.P.

El Licitante podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, €l
importe que estime conveniente hasta que 10s reclamos o acciones que llegaran a
formularse por alguno de aquelles conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido
satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

7.17. infracciones administrativas

E! contratista deberd cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de
autoridad competente, vigentes en el fugar de las obras, y sera responsable por las multas
y dafios que causare a terceros y por los resarcimientos a que dieran lugar las
infracciones cometidas por él 0 su personal.

7.18. Medianerias

Cuando el proyecto prevea adosar construcclones nuevas a propiedades vecinas
existentes, el contratista deberd preparar los planos y contratos de medianeria y, previa
aprobacién del Licitante, pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares del contrato de
medianeria se entregaran, uno ai Liciante y otro al lindero.

7.19. Letreros

No se podra colocar en la obra letrero alguno sin la previa conformidad del Licitants, el
que decidird sobre su texto, ubicacion, disefio y dimensiones.

7.20. Limpieza de la obra

Durante la sjecucion de las obras, el Contratista deberd mantener limpio y despejado de
residuos el sltlo de los trabajos, a satistaccion del Inspector de obra.Cuando el lugar de la
obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la Inspeccion impondra plazos
para efectuar la misma.

Al finalizar la obra el Contratista hard limpiar y reacondicionar los lugares donde se
ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones auxiliares y
astructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo cumplir 1as
Srdenes que en tal sentido le imparta la Inspeccion. Sin este requisito no se consideraré
terminada la obra. Los gastos que demanden estas lareas estan a cargo del contralista.

7.21. Provision de agua y energia eléctrica
E! Contratista debera proveer agua potable para las instalaciones del personal de obra y
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de la Inspeccién hasta el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares. Los
gastos que demande la provision de agua estan a cargo del Contratista.

{a energla eléctrica sera solicitada por el Contratista a la empresa prestataria del servicio
en la zona, quedando a su cargo la ejecuciéon de las instalaciones necesarias, desde la
conexién de la red publica hasta el lugar de uso, como asi también los gastos, derechos ¥
CONSUMo gue por es0s conceptos se genaren.

7.22. Seguros a cargo del contratista

El Contratista deberd presentar al Licitante, con una antelacion de por lo menos CINCC
(5) dias a la iniclacién de los trabajos, los seguros que se detallan a continuacion:

7.22.1. Seguro de Responsabilidad Clvil.

Bl Contratista deber4 contratar por su cuenta y cargo y mantener vigente durante
todo el plazo de la obra un seguro de responsabilidad civil, debiendo exigir el
cumplimiento de esta obligacion a cualquier Sub-Contratista que, eventualmente,
participe en la ejecucion de sus obligaciones contractuales. Este seguro debe
cubrir los dafios que eventualmente se ocasionen a personas y a bienes de
propiedad de terceros con motivo y en ocasion de la ejecucién de los trabajos ¥y
las prestaciones de los servicios gue se contraten. En caso que dicho seguro no
cubra los dafios, &stos deberan ser cubiertos por la contratista.

7.22.2. Seguro de Riesgos del Trabajo

El Contratista debera contratar un segure que cubra los riesgos del trabajo de
acuerdo con la ley 24.028, sus reformas y decretos reglamentarios, cubriendo
incluso la opeién prevista en el articulo 16 de dicha ley, que permite al dependiente
acclonar por via civil,

E! seguro debe cubrir, como minimo, muerte e incapacidad parcial o total
permanente, teniendo los iimites indemnizatorios minimos por persona y por
acontecimiento que se establezcan en el Pliego de Condiciones Particulares.

El Licitante comunicara al Contratista, antes de la iniciacion de la obra, la noémina
del personal que debe ser asegurado, con sus respectivos sueldos.

Serdn por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones,
ampliaciones de plazos motivadas por rabajos adicionales o causas no imputables
al Licitante, que demande el seguro para el personal de la Inspeccién.

Cuando el Licitante introduzca cambios en su personal, el Contratista debera
entregar las pélizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la
Inspeccion, dentro de los tres (3) dias de la fecha en que se lo notifique del
cambia.

E_I _atraso en la entrega de las pdlizas correspondientes a los nuevos agentes del
Licitante dar4 lugar a fa aplicacion de una multa diaria equivalente a UN DECIMO
POR MIL (0,1 o/o0) det monto contractual actualizado,
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7.22.3. Sequro de Vida.
Este sequro debe cubrir ia totalidad del personal que trabaja en la obra, debiendo
figurar un listado de dicho personal como anexo al mismo.

7.22.4. Seguro de Accidentes del personal del Licitante.

Este seguro debe cubrir 10s accidentes que pudiera sufrir el personal det Licitante
afectado a la obra, por los montos que fije el Pliego de Condiciones Particulares.

7.22.5. Seguros de la obra contra incendio, robo y hurto,

Por el monto que fije e! Pliego de Condiciones Particulares

7.22.6. Seguro sobre los materiales acoplados

De acuerdo a o establecido en el Numeral 10.2 y cuando asi corresponda.

7.22.7. Seguros exigldos en el Pliego de Condiciones Particulares

Otros seguros que, en virtud de ta obra a contratar, pudiesen ser exigidos por el
P.C.P.

7.23. Vigencia de los seguros

Los seguros antes mencionados deberdn estar vigentes desde el inicio de la obra hasta la
recepcion provisoria. En caso de que el Contratista deba realizar trabajos durante el
periodo de garantia, antes del inicio de dichos trabajos deberd acreditar ante el Licitante la
vigencia de los seguros antes mencionados.

Todos los seguros seran contratados en compafiias autorizadas y habilitadas por la
Superintendencia de Seguros de la Nacion y de acuerdo con 108 requisitos exigidos en el
Pliego de Condiciones Particulares a satisfaccién de la Universidad.

7.24. incumplimlento en Ia presentacién de los seguros

Si el contratista no presentase los seguros sefialados ¢ no cumpliera con aiguno de {05
requisitos precedentemente descriptos, no podrd el Contratista dar inicio a las tareas,
slendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situacién genere.

En caso de que tal incumplimiento se verifique con posterioridad al inicio de Ia obra, el
Licitante intimard en el plazo de DOS (2) dias a la presentacion de los seguros en debida
forma. Vencido dicho plazo sin que el contratista cumpla con su obligacicén el Licitante
suspenderd la ejecucion de la obra por causas imputables al Contratista notificdndale esta
medida mediante Orden de Servicio.

Dispuesta la suspension de la obra por las razones expuestas en el parrafo precadente,

no se abonard ningln importe en concepto de certificados. Si la suspension se extendiera
por mas de TREINTA (30) dias por este motivo se podrd rescindir el contrato pof cuipa del
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Contratista.
7.25. Requisitos de los seguros

Las poiizas de seguro que se emitan deben establecer en forma expresa 1a obligacion de
la aseguradora de notificar ai Licitante cualquier omisidn o incumplimiento de cualquier
naturaleza en que incurriese el Contratisla, con una anticipacion minima de QUINCE (15)
dias respecto a la fecha en que dicha omisién o incumplimiento pudiera determinar la
caducidad o pérdida de Ja vigencia de la pdliza, en forma total o parclal.

La contratacion de seguros por parte del Contratista no disminuye la responsgbilidad ge
éste, qulen resulta responsable directo de todas las obligaciones establecidas en el
contrato y de los dafios que se produzcan.

8. INSPECCION DE OBRA
8.1. Funciones de la Inspeccion de Obra

La verificacién de fa correcta provision de materiales y equipos, de la ejecucién de los
trabajos y de la prestacion de 10S sarvicios contratados estara a cargo del personal
permanente o eventual que el Licitante designe al efecto y que constituira la Inspeccién de
las obras.

Todos los pedides o reclamos de cualquier naturaleza, relacionados con la obra deberan
ser prasentados por el Contratista ante la Inspeccion de Obra mediante Nota de Pedido.

8.2. Designacion de la Inspeccién de Obra

La Inspeccion de Obra estara a cargo de quien o quienes designe el Licitante; quien
comunicara por nota al Contratista las personas designadas en calidad de Inspectores de
Obra y las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo
permiso.

El Inspector, cuando esta funcién la ejerza una sola persona o el Jefe de la Inspeccién de
la obra, cuando exista un equipo de personas a cargo de esas funciones, sera el
representante del Licitante enias obras.

8.3. Facultades dela Inspeccién

La Inspeccion tendra, libre acceso a los obradores, depdsitos y oficinas del Contratista en
la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecucion, los materiales,
maquinarias y demds enseres afectados al desarrolio de la obra.

El Contratista suministrard los informes que le requiera fa Inspeccion sobre la clase,
cantidad y caiidad da los materiales empleados o acopiados, el estado de avance,
desarrolio y forma de ejecucién de los trabajos realizados o sobre los que encuentre
defectuosos, como asi también respecto de los materiales que no se ajusten a los
aspecificados en la documentacion contractual.

La Inspeccién tiene facultades para rechazar o aprobar trabajos y materiales y para
ordenar la demolicién y reconstruccion de lo rechazado.

8.4. Notificacién de las érdenes de servicio
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Ei contratista esti obligado a notificarse de las ordenes de servicio que emita la
inspeccion, dentro de las 48 horas del requerimiento. El Representante Técnico estd
obligado a tomar vista diaria del Libro de Ordenes de Servicio dejando constancia escrita
y firmada en el mismo. En ese acto, queda notificado de toda orden de servicio de la que
adn no se hubiere notificado. La negativa a notificarse o las conductas tendientes a evitar
la notificacion podrdn ser sancionadas con una multa de UN DECIMOPOR MIL (0,10
ofoo) del monto contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales por
cada ocasién en que la notificacion no fuese posible por razones imputablas al contratista.

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden 10s términos
del contrato, deberd notificarse de ella en el plazo indicado

8.5. Interpretacién de las érdenes de servicio

Se considera que toda orden de servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones
del contrato y que no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos
adicionales.

El Contratista y su personal estan obligados a cumplir las instruccionas y ordenes
impartidas por |a Inspeccidn. El incumplimiento de las Instrucciones de la Inspeccién sera
pasible de las penalidades y/o sanciones que fije el prasante pliego.

La observacién del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no io aximira de la
obligacién de cumplirla, si ella fuera reiterada.

8.6. Disconformidad del Contratista con las Ordenes de Serviclo

El Representante Técnico, al notificarse de una orden de servicio, podra asentar su
reserva at cumplimiento de ésta. En ese caso, |a obligatoriedad de cumplir con la orden de
serviclo queda suspendida por CINCO (5) dias habiles, plazo en e! cual el Representante
Técnico debe exponer los fundamentos de su objecion al cumplimiento. Este plaza podra
ser ampliado por la inspeccion de Obra segun las circunstancias del caso. Sl la
inspeccion de Obra, en cualquier momento a partir de ia notificacion firmada con reserva,
reitera la Orden de Servicio, aquélla deber4 ser cumplida sin mas dilaciones, sin perjuicio
de los derechos que eventualmente la Universidad entienda que correspende reconocer al
contratista, en virtud de lo que por intermedio del Representante Técnico hubiera
peticionade y fundado dentro de los plazos mencionados anteriormente.

8.7. Incumplimiento de una orden de servicio

El incumplimlento a una orden de servicio ratificada por la Inspeccion harad pasible al
Contratista de la aplicacién de una multa diaria de UN DECIMO POR MIL (0,1 /) del
monto contractual actualizado o redeterminado, con més sus adicionales, por cada dia de
incumplimiento.

Sin perjuicio de la multa indicada, en caso de incumpiimiento a las 6rdenes de servicio, al
Licitante podra, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, los
trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en
caso necesario, del fondo de reparcs.
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Los hechos o actos de cualquier indole cometidos por el contratista o su personal, que
perturben la marcha de las obras, daran lugar a la inmediata expulsion del responsable

del drea de la misma.

8.8. Paralizacién total o parclal de ia obra

E| Contratista no podra, por si, paralizar total o parciaimente los trabajos aleganda
discrepangcias con una Orden de Servicio emitida por la Inspeccion. Si asi lo hiclera se
hara pasible de la aplicacion de una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del
monto contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales, por cada dia de
paralizacion de los trabajos.

No se aplicard la multa por incumplimiento de Orden de Servicio mientras dure la
aplicacion de muMa por paralizacion de obras

8.9. Registros y libros de uso obligatorio en obra
En la Inspeccion de la obra se llevaran los siguientes registros:
a. Registro de actas
b. Registro de Ordenes de Servicio
c. Registro de Notas de Pedidos
d. Libro Diario
El Contratista entregara estos libros al Licitante antes de que comlencen los trabajos.
8.10. Requisitos de los libros y registros

Los registros estardn encuadernados de tapa dura y de hojas rayadas, con hojas
prenumeradas, impresos segun el modelo que entregaré la Inspeccion y con tres copias
de cada hoja. No podran ser de hojas méviles. La primera hoja de cada libro estard
sellada e intervenida con las fimas del Inspector y del Representante Técnico del
Contratista, con constancia de la cantidad de folios gue contiene. Una copia de cada
asiento en ¢cada uno de estos libros serd entregado al contratista, otra permanscera en el
libro correspondiente y una tercera serd entregada a la Subsecretaria de Infraestructura
para su conocimiento y archivo,

La escritura que se realice en todos estos documentos se efectuard con boligrafo en letra
tipo imprenta 0 con maquina de escribir. No deberan contener tachaduras, enmiendas,
interlineaciones nl adiciones que no se encuentren debidamente salvadas.

Las firmas de los representantes del Contratista y del Licitante deberan ser aclaradas
perfectamente mediante sello.

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omision o cualquier causa,
deberdn ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto con
boligrafo o mdquina de escribir, con la palabra "ANULADO" tanto en el original como en
lodas las copias y archivados en el registro comespondienta. Todos 0s registros deberdn
contener la totalidad de los folios emitidos por las partes, inclusive los anulados,
ordenados por su numero.
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8.10.1. Custodia de los libros y registros

Los libros y registros que se indican en el presente pliego y los que pudieran agregarse
deberan permanecer en obra en custodia de 1a Inspeccion en ia oficina correspondiente.
La Inspeccién es responsable de su cuidado y del mantenimiento de su integridad.

8.10.2. Registro de Actas y mediciones

Este registro se destinara al asiento de las actas que se labren en cada etapa de las
obras. Se utilizard para labrar et Acta de Inicio, el Acta de Entrega de los tetrenos O
inmuebles, las mediciones. el Acta de Suspension total o parcial de los trabajos si
correspondiera, el Acta de Recepcion Provisoria ¥ Definitiva y cualquier otra acta que la
Inspeccién considere necesarlo labrar durante 1a ejecucitn de las obras.

Las mediciones que se practiquen en 1a obra, tanto para los trabajos que queden a la vista
como los que deban quedar ocultos, se registraran a medida que se vayan
gjecutando. Los cémputos se acompaiiardn con los ¢roquis que se estimen necesarios
para su perfecta interpretacién. Cada folio sera firmado por ia Inspeccion y por el
Representante Técnico del Contratista.

Para proceder a la liquidacion de los trabajos se considerardn exclusivamente los valores
asentados en este registro. Los folios originales seran archivados por la inspeccion, el
duplicado se entregara al Contratista, el triplicado acompafard a los certificados de obray
a las restantes copias se les dara ol destino que indique la Inspeccion. Este registro
permanecerd en obra en la oficina de la Inspeccion.

Este registro deberd permanecer en obra, en la oficina destinada a la Inspaccién y solo
serd usado por ésta o por el personal del Licitante debidamente habilitado para ello.

8.10.3. Registro de Ordenes de Servicio

En este registro se asentaran 1as ordenes y comunicaciones que ta Inspeccidn imparta al
Contratista. Sélo sera usado por la Jefatura de Inspeccion o por el personal del Licitante
debidamente habilitado para ello. Deberd permanecer en obrd, en la oficina de la
Inspeccion.

Extendida una orden de servicio por la Inspeccién, se le entregara el duplicado al
representante del Contratista, quien debera notificarse previaments de la misma firmando
a tales efectos el original y todas las copias, dentro de los tres (3) dias del requertmiento
de la Inspeccion.

No se reconoceran otras ¢rdenes 0 comunicaciones de {a Inspeccién al Centratista que
las efectuadas con las formalidades correspondientes, por medio del reglstro de érdenes
de servicio habilitado a tal efecto. En toda Orden de Servicio se consignard el término
dentro del cua! debera cumplirse 1a misma.

8.10.4. Reglstro de Notas de pedido

Todas las rectamaciones yfu observaciones del contratista serdn cronologicamente
consignadas por escrito en un 1ibro foliado, sellado y rubricado por el Licitante, que aquel
quardara en la obra.

No se reconoceran otros pedidos, reclamos o comunlcaclones del Contratista a 1a
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Inspeccion que los efectuados con las formalidades correspondientes, por medio del
Registro de Notas de Pedido habilitado a tal efecto.

Las reclamaciones, observaciones 6 solicitudes del Contratista, deberan ser interpuestas
an forma debidamente fundada dentro de los DIEZ (10) dias corridos de producido el
hecho que las motive. La fundamentacion contendra determinacion de valores, especies,
y todos los datos necesarios y suficientes para la adacuada consideracién de los mismos

8.10.5. Libro Diario

El contratista asentard en el Libro Parte Diario los trabajos ejecutados, el personal
empleado y el ausente, las condiciones climaticas, los motivos que hubleran impedido o
dificultado la ejecucién de las tareas, las inspecciones recibidas de organismos de control
o terceros, los accidentes, roturas y en general cuaiquier hecho o novedad que tenga
relacién con la obra. E! Inspector de obra tomard conocimiento de 1o asentado por el
contratista en el Libro Diario pudisnda formular observaciones a lo asentado por éste. Una
copia de serd entregada al coniratista, y otra copia sera entregada a la Subsecretaria de
infraestructura para su conocimiento.

9. REPRESENTANTE TECNICO, PERSONAL Y SUBCONTRATOS
9.1. Representante Técnico

El Contratista es responsable de la conduccin técnica de la obra y salvo disposicion en
contrario del Pliego de Condiciones Particulares, debera contar en [a misma con la
presencia de un Representante Técnico con titulo profesional de especialidad acorde con
los trabajos a realizar y con habliltacién acordada por el Consejo Profesional competente,
de acuerdo con lo exigido por el Pliego de Condiciones Particulares.

El Representante Técnico tendrda a su cargo la direccion de los trabajos y la
responsabilidad técnica de los mismas y representard al Contratista ante la Inspeccion,

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante et Licitante. A los efectos
contractuales se entendera que, por su sola deslgnacion, el Representante Técnico esta
autorizado para suscribir fojas de medicion.

Toda modificacién de obra, andlisis de precio y en general toda presentacion de caracter
técnica debera ser firmada por dicho Representante,

9.2. Ausencia en obra del Representante Técnico

El Representante Técnico deberd encontrarse en obra durante las horas en que se
trabaje en la misma. La ausencia injustiicada en la obra del Contratista o de su
Representante Técnico, podra hacer pasible al primero de la aplicacién de una multa de
hasta UN DECIMO POR ML (0,1 o/o0) del monto contractual actualizado o redeterminado
con mas sus adicionales, por cada dia de ausencia.

8.3. Reemplazo del Representante Técnico

El Licitante podra ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico cuando
causas justificadas de competencla técnica o conducta, a su exclusivo juicio, asi lo exijan.
La sustitucidn del Representante Técnico debe ser aceptada por el Licitante y debera
efectivizarse en el transcurso de cinco (5) dias contados desde la notificacion.
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0.4. Personal del Contratista

9.4.1. Competencla dei personal

El Contratista solo empleara operarios competentes en su respectiva espacialidad y en
suficiente ntimero para que ia ejecucion de los trabajos sea regular y avance de acuerdo a
lo previsto en el Plan de Trabajo.

9.4.2. Retiro del Personal

La Inspeccién podrd exigir al Contratista el retiro de fa obra de tode personal que por
incapacidad, mala fe, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique o ponga en riesgo la
buena marcha de los trabajos.

La requisitaria de la Inspecclén en ese sentido implicard solamente el retiro del parsonal
de la obra, slendo responsabilidad exclusiva del Contratista las acciones posteriores que
adoptare a partir de esta situaclén, no asumiendo el Licitante rasponsabilidad alguna por
reclamos posteriores del parsonal afectado 6 del Contratista.

9.4.3. Cumplimiento de la legislacién laboral y Previsional

El Contratista estara obligado a cumplir con todas las disposiciones de la Jegislacion
vigente en la Replblica Argentina en materia laboral y previsional asi como las que
establezcan las convenciones de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones qQue
allo e ocasione estan Incluidas en su oferta. Deberd exhibir, cuando la Inspeccidn lo
requiera, todos los documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento.

El Conlratista no podra abonar a sus obreros salasios inferiores a los establecidos por los
convenios laborales vigentes debiendo entenderse que los mismos se liquidaran por la
jornada lega! de trabajo.

En ef obrador y en lugar bien destacado se colocard una copia de la lista de jornales que
se abonan en la obra, y de las condiciones que fija el convenio correspondiente para tales
trabajos. lgual formalidad observaran los sub-contratistas aceptados por ¢l Licitante.

Se suspendera la tramitacidn y el pago de los certificados de obra si & Contratista no
hublese ingresado fos aportes previsionales a la entidad previsional que corresponda, por
el mes anterior al del certificado o sl no mantuviese al dia el pago del personal afectado a
la obra, perdiendo derecho al recltamo de intereses por la demora, durante ese periodo.

A tal efecto la Inspeccién de la obra hara constar en la tramitacién interna del certificado el
monto de las sumas que se deben ingresar por tales conceptos, para lo cual dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas del clerre de quincena el Contratista presentara copla fiel {por
duplicado) de las planillas que figuran en el Libro de Jornales rubricado segln ia
legislacién labora! en vigencia y que fueron ulilizados para asentar las constancias de
pago al personal.

La orden de pago relativa al certificado se haré efectiva contra entrega de una fotocopia
de las boletas de pago correspondientes, en 1a que el Contratista hard constar de que el
mismo corresponde al pago de los aportes previsionales del personal de la obra y por el
mes de que se trata.
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£l incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y previsionales sera pt_Jesto en
conocimiento de las autoridades competentes por intermedio del Licitante constituyendo
asimismo causal de rescision.

9.5, Subcontratacién de Trabajos

El Contratista solamente podrd subcontratar parte de sus ftrabajos si media ia
autorizacion previa, expresa y por escrito del Licitante. La subcontratacién no exime al
Contratista de sus obligaciones con refacion al Licitante.

El Licitante podra denegar la autorizacién a la subcontratacion sin que ftal negativa
otorgue derecho alguno al Contratista, ni justifique atrasos en el plan de trabajos.

£l Contratista es el Unico responsable ante el Licitante de todo lo hecho por
subcontratistas.

g.6. Relaciones con otros contratistas

El Contratista debera facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos ejecutados
por él y de los que el Licitante decida realizar directamente o por Intermedio de otros
Contrafistas, debiendo cumplir las indicaciones que en fal sentido formule l1a Inspeccion
respecto at orden de ejecucion de esos trabajos.

Estard igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demés
Contratistas, ajustdndose a las indicaciones que se le impartan y a los planos y
especificaciones respectivos.

La vigilancia general de la obra quedard a cargo del Contratista de las obras principaies.
Este permitird a los otros Contratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc.,
en las condiciones y con el alcance que se establezcan en et Pliego de Condiciones
Particutares.

En caso de desinteligencias entre los distintos contratistas o subcontratistas, la Inspeccion
de Obra determinara el criterio a seguir en cada caso, &l cual sera obligatorio para todos
Ios contratistas y subcontratistas

Si el Contratista experimentase demoras o fuere estorbado en sus trabajos por hechos,
faltas, negligencias o retrasos de otros Contratistas, deber4 notificarlos a ia Inspeccion en
forma inmediata para que ésta tome las medidas que correspondan.

10. EJECUCION DE LA OBRA
10.1. Ejecucién de la obra por el Contratista

El Contratista ejecutard los trabajos de forma que resuiten enteros, complelos y
adecuados a su fin, en |a forma establecida en la documentacion contractual, aunque en
esta documentacién no se mencionen todos los detalies necesarios al efecto y sin que por
ello tenga derecho al pago de adicional alguno.

E| Contratista tendra a su cargo la provision, transporte y colocacion en obra de todos los
materiales, como as{ también la mano de obra y todo el personal necesario para la
realizacion correcta y completa de la obra contratada, ef empleo & su costo de todos los
implementos, planteles y equipos para la ejecucion de los trabajos y para el
mantenimiento de los servicios necesarios para la ejecucion de las obras, el retiro del
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material sobrante de las remociones, excavaciones, rellencs y cualquier otra provision,
trabajo © servicio detaliados en la documentacion contractual o qQue sln estar
exprasamente indicado en la misma, sea necesario para que ias chras queden total y
correctamente terminadas, de acuerdoasufinyalas reglas del arte de construir.

10.2. Acopio de materiales

Los pliegos de condiciones particulares de cada obra estableceran si se puede realizar
acopio de materiales. En caso de que se previese al acopio, la contratista presentara con
anterioridad a ia firma del Acta de inicio una planilla de Acopio de Materiales Indicando en
la misma cantidad, calidad . tipo , precio unitario, parcial, total de acopio.

El plazo de acopio ser4 de 60 dias corridos a partir de la fecha de ia firma del Acta del
Intciacion.

Sélo se certificara el importe de 108 materiales efectivamente acopiados al pie de la obra,
previa suscripcion del Acta de Tradicion , verficados y aprobados por la DIRECCION DE
OBRAS .

£l desacopio se determinara en forma proporcional al pfan de certificaciones de obra
correspondiente al 1apso para el cual fueron previstos 10s materiales. Dicho desacopio seé
efectuard de acuerdo ai pian de trabajos, incluyendo ias modificaciones posibles del
mismo.

El contratista es depositario de oS materiales acopiados, GON todas las obligaciones que
fija para tal efecto la Ley, quedando asimismo y bajo su exclusiva responsabilidad todo
cuanto concierng a su custodia, Integridad, mantenimiento y correcto empleo en las obras
a que estan destinados.

Los materiales acoptados deben estar asegurados contra todo 1iesgo, pérdida total 0
parcial, por una compafiia reconocida por la Superintendencia de Seguros.

La UBA podra exigir los comprobantas de pago de los materiales acopiados segun este

régimen, siendo motivo de suspension del pago de acopio U obra el incumplimiento de
esta exigencia.

10.3. Abastecimiento de materiales.

£l contratista tendréa siempre en la obra la cantidad de materiates que a juicio del Licitante
se necesite para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de
la obra contratada.

Estara también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de ta Inspeccitn aseguren
la calidad satisfactoria de |a obra y su terminacion dentro del piazo fijado en el contrato.

5in embargo, el hecho de que la Inspeccion nada observe sobre el particular, no eximird
al contratista de la responsabilidad que le concieme por la mala calidad de las obras
ejecutadas o por ia demora en terminarias.

10.4. Caldad de los materiales y trabajos
Todos los materiales, artefactos y accesorios serdn de la mejor calidad existerde en plaza

entre tos de su clase, y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las megjares reglas
del arte. El contratista debera presentar muestras de los elementos por adaquirir y requerir
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la previa aprobacién del Licitante. Para los elementos que requieran elaboracién previa en
taller, el Licitante podrd inspeccionarios en 10s talleres donde se ejecuten y si dicho lugar
sa encontrara a més de 100 kiltometros del lugar de la obra, el contratista deberd asumir
jos gastos de traslado y estadia del personal de a Inspecclén.

10.5. Aprobacidén de materiales. Ensayos y pruebas

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, serdan sin uso 'y
de la mejor calidad y tendran tas formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la
documentacion del contrata o las exigidas por la Inspeccion.

Cuando se prescriba que aigun material o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra
determinada, se entenderé que ellos serviran para efectuar comparaciones, pudiendo el
contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del Licitante.

El contratista depositara en obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobaclon, 1as
muestras de los materiales que 1a Inspeccion determing, las que serviran para comparar
los abastecimientos correspondientes a los trahalos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la inspeccion rechazare, serdn retirados
de la obra por el contratista a su cosia, dentro del plazo que la orden de servicio
respectiva fije. Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el
contratista se hara pasible de la mutta que se establezca en el P.C.P.

Los materiales y elementos defectuosos O rechazados que fuesen colocados en jachray
los de buena calidad colocados en desacuerdo con las reglas del arte, seran
roempiazados por el contratista, astando a su cargo los gastos que los trabajos de
sustitucion demanden.

El Licitante podra hacer todos los ensayos y pruebas que caonsidere convenientes para
comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en el PET.Gyloel
PET.P.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como eiemplo: Instrumentos de
medida, batanzas, combustibles, etc., seran faclitados y costeados por el contratista. Este
ademas, pagard cualquier ensayo o andlisis fisico, guimico o mecanico que deba
encomendarse a efectos de verificar ta naturaleza de algun material, incluso 108 gastos de
transporte, recepcion, manipuleo y despacho, reembolsandosele 10s gastos solamente
cuando se comprobare que el material es el especificado.

10.6. Catidad del equipo

£l contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Licitante
podra exigir cambio o refuerzo de equlpos cuando el provisto, ya sea por su estado 0
caracteristicas, no permita la ejecucién de un trabajo correcto y al ritma previsto.

10.7. Control de trabajos

El Contratista debera dar aviso por escrito a la Inspeccién de Obra del comienzo de todo
trabajo cuya correcta ejecucion no pudiera ser verificada después de ejecutado, con und
anticipacion minima de CUARENTA'Y OCHO (48) horas.

Si el Contratista omitiere este requisito seran por su cuenta los gastos de cualquier indole
que se originaren para verificar la correccién de su ejecucion.
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10.8. Correccion de trabajos defectuosos

Todo trabajo que resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecucion,
ser4 corregido por el Contratista. En caso de que ello no resuite posible se demolera el
trabajo realizado y se reconstruird a su costa, sin que ello pueda justificar ampliacion de
plazo.

El Inspector establecerd cuando corresponde corregir un trabajo defectuosc, debiendo la
correccién realizarse a satisfaccion de aquél.

10.9. Viclos ocultos

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccidn
podra ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para
constatar |a existencia de los mismos.

Si los defectos fueran comprobados todos los gastos originados por tal motivo gstardn a
cargo del Contratista. En caso contrario, los abonara el Licitante.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera
reparar, madificar o sustituir las obras defectuosas en el plazo que ss le fije, a contar
dasde la fecha de su notificacion. Transcurrido ese plazo sin que el contratista hubiera
realizado las reparaciones, modificaciones o sustituciones que le fuesen requeridas por la
Inspeccion, estos trabajos podran ser ejecutados por terceros, a costa del Contratista,
deduciéndose su importe del Fondo de Reparos.

La Recepcién Definitiva de los trabajos no implicard la pérdida del derecho del Licitanta de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafnos o intereses que le produjera la recanstruccion
de aquellas partes de la obra en |as cuales se descubriera posteriormente la existancia de
vicios. Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determina el artfculo
1646 del Codigo Civil.

10.10. Unién de obras nuevas con exlistentes

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma
obras existentes, estardn a cargo del Contratlsta y se consideraran comprendidas, sin
excepcion, en la propuesta presentada:

a) la reconstruccién de todas las partes removidas y ja reparacion de todos los
desperfectos que, a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la pare
existente;

b) la provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para
unir 1as obras licitadas con las existentes;

c) cualquier reciamo 0 presentacion que se efectuara con motivo de deflclencias,
demoras 0 otras cuestiones relativas a esta zona de los trabajos, efectuada por
organismos, empresas ¢ terceros que pudieran resultar afectados por los inconvenientes
gefialados. Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta clausula sera de la
calidad, tipo, forma y demés requisitos equivalentes y andlogos a los similares previstos o
existentes, segun corresponda a juicio del Licitante.

10.11. Terminacidén de los trabajos
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Los trabajos deberdn quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus ﬂn.es y ia
falta de mencién expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligacion
de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno

10.12. Declaracion de calidad

Finalizada cada etapa constructiva el Contratista extenderd por escrito una Declaracién de
Calidad en donde consignara haber cumplimentado las indicaciones de planos, pliegos y
especiflcaciones técnicas en un todo de acuerdo con sus exigencias.

Dicha documentacion deberd presentarse junto con las certificaciones mensugles,_ la
recepcidn provisoria y la recepcion definitiva. Su omisién sera causal para la paralizacién
del tramite de emision de certificados, hasta que se subsanen sus deficiencias.

10.13. Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor

No se reconoceran compensaciones de ninguna especie por 1a ejecucién de trabajos con
materiales de mayor valor que los previstos en la documentacion contractual, ya sea por
su naturaleza, calidad ¢ procedencia.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las Ordenes de Servicio comunicadas al
Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser
rechazados aungue fuesen de mayor valor que los estipulades y la Inspeccion podra
ordenar su demolicidn y reconstruccion de acuerdo con lo previsto en el contrato,
cualquiera fuese el estado de avance de la obra, estando a cargo det Contratista los
gastos provocados por esta causa.

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicard la pérdida del derecho dei Licltante de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccién
de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera ulterlormente la existencia de
vicios. Tampoco libera al contratista de las responsabilidades que determina el articulo
1646 del Cadigo Civil.

11. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra serd fijado por el Pliego de Condiciones Particulares. E!
plazo comenzara a computarse desde la fecha de iniciacion de los trabajos que figure en
el acta respectiva.

Se consideraré finalizada la obra en la fecha en que el Contratista comunique por Nota de
Pedido al Licitante gue ha temminado los frabajos y que la obra se encuentra en
condiciones de ser recibida provisionalmente, siempre y cuando ja Inspeccion verifique
que realments os asi y que esa solicitud es procedente por encontrarse las obras
correctamente ejecutadas y en condiciones de ser recibidas.

11.1. Incumplimiento del plazo total

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prorrogas
otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Licltante, el Contratista se hara pasible
de una multa que serd calculada en la forma que se establece en el presente pliego.

11.2. Incumplimiento de plazos parciales o secuenciales

Cuando el Contratista incurriera en atrasos superiores al 20% en la efecucion del plan de
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trabajos, incurrird en mora parcial y se hace pasible de la imposicion de la multa que se
preve en el presente pliego si no regularizara los trabajos en el plazo que le fije la
Inspeccién, previa Intimacion notificada por Orden de Servicio.

También incurrird en mora parcial en caso de que el contratista incumpliera los plazos
parciales que se hubieran establecido para realizar determinados trabajos o concluir
determinadas etapas de la obra, siendo pasible a la aplicacién de la multa que se
establece en el presente pliego..

11.3. Prérroga del plazo para la ejecucion de la obra

La obra deba ser totalmente reallzada en los plazos secuenciales, y/o parciales y finaies
fijados en la documentacién integrante del contrato y en las prorrogas que hubieran sido
aprobadas por autoridad ce acuerdo al pian de trabajos vigente.

Al plazo contractual sélo se le podran agregar las prérrogas debidamente justificadas vy
aprobadas por el Licittante.

11.4. Causales para el otorgamiento de prérrogas
Seran causales para ei otorgamiento de prorrogas o ampliaciones de ptazos:

a. Encomienda de trabajos adicionales, siempre que la ejecucion de éstos determine
un incremento del plazo total contractual.

b. Demora comprobada en la entrega por parte del Licilante de documentacion,
instrucciones, materales, terrenos u otros elementos necesarios para la iniciacion o
prosacucion de las obras y que contractualmente deban ser previstos por éste,
siempre y cuando ello impida ejecutar la cbra

c. Casos fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tales los previstos en el Art, 38
de la Ley 13.064.

d. Demoras imputables fehacientemente a otros Contratistas del Ucitante, st los
hubiese que interfieran en la ejecucion de la obra.

a. Conllictos grerriiales de caracter general que impidiesen fa ejecucion de Jas obras
f. Siniestros que impidiesen ejecucion de las obras

g. Toda otra circunstancia que a juicio del Licitante justifique el otorgamiento da
prorrogas

11.5. Lluvias

Los plazos de ejecucién de las obras establecidos en los pliegos de condiciones
particulares contemplaran los dias normales de lluvia para la época del afio en que debe
sjecutarse la obra, de acuerdo con la informacién estadistica gue brinde el Servicio
Meteorolégico Nacional. A tal fin se indicaran en los pliegos particulares los dias de lluvia
gue se consideran normales para cada mes del ano.

Los dias de liuvia no seran causal para justificar ampliaciones de plazos a menos que
supsraran el promedio previsto para cada mes del afio por el Servicio Metearologico
Nacional o los dias considerados normales en el pliego de condiciones particulares.
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Tampoco seran considerados causal de ampliacion de plazos cuando las obras se
ejecutaran en lugares cerrados o no afectaran 1a ejecucién de 10s trabajos o ¢l avance de
obra, circunstancia que sera informada por la inspeccion.

En caso de cofresponder a ampliacion de plazos por razones climéticas sélo se aceptaréd
el otorgamiento de un dia de prorroga por cada dia de lluvia, salvo que sé demostrare en
forma fehaciente que las condiciones del suelo impidieron ejecutar la obra de acuardo con
lo previsto ¢ que nNO jue posible realizar ningun otro trabajo sustitutivo. Esta circunstancia
debara ser puesta en conocimiento de ia Inspeccién de obra en forma inmediata mediante
nota de pedido quien verificara la imposibilidad de gjecutar los trabajos previstos o de
avanzar en fa ejecucion de trabajos sustitutivos contemplados en 1a obra, labrando acta

en el Libro de Actas.
14.6. Denuncia de hechos que impiden la ejecucion de la obra

Los hechos de cualquier naturaleza que impidan la ejecucion de la obra, incluyendo 10s
enumerados en el Art, 3¢ de la Ley 13.064, deberan ser puestos en conocimiento de a
Inspeccién dentro de las 48 hs de producido el hecho gue los motiva mediante Nota
Pedido aportando ia documentacién que acredite dichos hechos, sin perjuicio del astento
que corresponde realizar en el Libro Diario. La falta de asiento y de notificacion de estos
hechos a la Inspecclon en la forma indicada impedird que sean alegados posteriormente
para fundamentar cualquier reclamacion.

11.7. Plazo para solicitar ampliaciones de plazos

Las solicitudes de prorogas o ampliaciones de plazo deberdn presentarse por Nota de
Pedido ante la Inspeccion, dentro de los DIEZ (10) dias de la produccion o terminacion del
hecho o causa que las motiva.

Transcurrido los plazos indicados sin que el contratista denunciara a la Inspeccién los
hechos que dificultan 0 imposibilitan {a gjecucion de la obra 0 solicite la ampliacion de
plazos correspondiente, el contratista se producird la caducidad del derecho & reclamar
ampliaciones de plazo por dichos hechos.

11.8. Requisitos dela solicitud de ampliacién de plazos

El Contratista debera fundar su solicitud de ampliacion de plazos, indicando ta causal gue
la sustente, precisar su influencia sobre el desarrolio en el tiempo de cada uno de los
ftems o partidas afectadas y afectuar un andlisis para establecer @l tiempo neto de
prbrroga que solicita, eliminando la posible superposicion de las distintas causales que
invoque.

Ei Licitante resolvera el pedido de promoga dentro de un plazo de TREINTA (30) dias, a
partir de la fecha de ia presentacion del pedido por parte del Contratista.

11.9. Suspension provisoria de la aplicacion de multas

Estando pendiente de resolucion por ef Licitante una solicitud de ampliacién de plazos de

la obra, se suspenderd provisoriamente la aplicacién de las multas por la demora en la

ejecucion de tas obras hasta que la solicitud fuese resuelta.

En caso de que fa solicitud de ampliacién de plazos fuese rechazada las multas cuya
aplicacion se hubiera suspendido, se liquidardn al valor que corresponda en el momento
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de su percepcion.
11.10. Ajuste del Plan de Trabajos y Curva de Inversion

Dentro dei plazo de QUINGE (15) dias corridos de otorgada una prérroga el contratista
presantard, para su aprobacion por el Licitants, un nuevo plan de trabajos y curva de
inversion ajustados al nuevo plazo contractual, modificandolos solamente a partir de la
fecha en que se produjo el hecho en que se fundaments el otorgamiento de la prérroga.

11.11. Gastos improductivos

La aprobacién de prorrogas de los plazos de obra o la modificacién del Plan de Trabajos
no da derecho al reconocimiento de gastos improductivos, can excepcién de los que se
generen como consecuencia una suspansion total de 1a obra dispuesta por el Licitante por
motivos no imputables al Contratista.

Los gastos improductives deberan ser probados en forma fehaclente por e Contratista y
gn ningun caso el raconocimiento podra superar por todo concepto los porcentajes que
surgen de ia tabla inclulda en este articulo, calcutados sobre el valar de los trabajos que,
de acuerdo con el plan de trabajos vigente al momento de la suspension, deberian
haberse realizado durante la suspension de ia obra.

o T “WipodeObra ..
ilngenieria Arqultectura
% %
i :
Hasta 3 millones 7 6
‘Mas de 3hasta 5 B 5
Mas de 5 hasta 10, 5 4 ,
Mas de 10 hasta 30 4 3
Més de 30 hasta 50 _ 3 2

Esta tabla se aplicard en forma acumulativa para los distintos montos de obra en ella
indicados y hasta un méximo de $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos), No
reconociéndose gasto improductivo alguno sobre el excedante de ese monto.

12. MODIFICACION DEL CONTRATO
12.1. Aleraciones del contrato

Las moditicaciones cuantitativas o cualitativas del contrato motivadas por alteraciones del
proyecto, errores del cémputo o presupuesto realizados por el Licitante, pot dificulades
materiales imprevistas o por otras causas justificadas o 1a aprobacién de proyectos
ejecutivos que produzcan aumentos 0 reducciones de costos o trabajos contratados,

podran ser dispuestas en forma unilateral por el Licitante o por acuerdo de panes,

Ei Contratista no tendrd derecho a rectamo alguno sobre modificacién de las condiciones
contractuates, basados en error U omisién de su parte.

12.2. Alteraciones que no superen el 20% del monto contractual

Las modificaciones dispuestas unilateralmente por al Licitante, serdn de cumplimiento
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obligatorio para el Contratista siempre que el balance de economias y demasias que
produzcan no supere el VEINTE POR CIENTO {20%) en mas o en menegs, del monto
original total del contrato, calculado todo a valores basicos de contrato. A tal fin, los
trabajos adicionales deberan ser cotizados a valores basicos de contrato.

Se entendera por -vaiores bésicos de contrata” a los valores vigentes al momento de
presentacion de las ofertas, sin actualizaciones ni redeterminaciones de preclos.

12.3. Alteraciones que superen el 20% del monto contractual

Las modificaciones cuyo balance de economias y demasias supere el VEINTE POR
CIENTO (20%), de! monto total del contrato no seran obligatorias para el Contratista pero
podran realizarse Si media acuerdo de partes, previa renuncia del Contratista a su
derecho a rescindir el contrato.

Cuando por razones de interes publico resulte Indispensable disponer alteracionss de
proyecto que generen trabajos adicionales © economias cuyo batance exceda en mas o
en menos el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total del contrato, a valores basicos
do contrato y las mismas no sean aceptadas por el Contratista, el contrato podra ser
rescindido de comun acuerdo Contratista, sin culpa de ias partes.

12.4. Liquldacién de trabajos adicionales

Cuando las alteraciones incrementen el precio contractual, el Licitante abonard al
Contratista los importes que correspondan con los valores previstos en el contrato para
cada itern. Cuando disminuyan el precio contractual, el Contrafista no recibird
indemnizacion alguna por los beneficios que hubiaera dejado de percibir.

12,5, Precios nuevos

Si como consecuencia de las modificaciones dispuestas por el Licitante uno o méas items
sufrleran variaciones, en mas 0 en Menos, que superen el VEINTE POR CIENTO (20%)
de las cantidades contractuales, las partes podrdn convenir para ellos nuevos precios.

Los nuevos precios se aplicaran a los trabajos que excedieren el 20% del item en el caso
de aumentos, o a todo el item en el caso de disminuciones superioras al 20% del item.

En el caso de creacion de un nuevo item, las partes convendran los precios a aplicar, por
analogia con los precios contractuales con ajuste a los valores de mercado, cajculado &
valores basicos de contrato.

En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista deberé proceder
inmediatamente a la ejecucién de los trabajos si asf lo ordenara la Inspeccion, los que s
certificaran provisoriamente con los valores que fije el Licitante. En este caso se llevara
cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobacién o reparos
de la Inspeccidn, servird como elemento ilustrativo para fijar iuego el precio definitivo en
instancla administrativa o judicial.

A este ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos
generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin gerjuicio de lo establecido precedentemente, el Licitante podra disponer que los
trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato sin que ello
atorgue al Contratista derecho a indemnizacion alguna.
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En todos los casos en‘que se establezcan nuevos precios, se mantsndran los mismos
porcentajes de gastos generales, indirectos y beneficio establecidos en el contrato
original.

12.6. Procedimiento para ordenar modificaclones contractuales

Toda alteracion de la obra original deberd ser ordenada por la Inspeccién a través de
Ordenes de Serviclo. No se reconaceran trabajos adicionales ni se aceptaran
modificaciones que no estén respaldadas por Orden de Servicio emitida por la inspeccion
y aprobadas por autoridad competente.

12.7. Modificaciones de plazos

Si como consecuencia de las modificaciones dispuestas unilateraimente por el Licitante o
de comun acuerdo con el Contratista resultara necesario modificar los plazos
secuenciales o finales de la obras, el acto que las apruebe Incluird la respectiva
modificaciones de plazos y del Plan de Trabajos e Inversiones.

12.8. Modificacién de las garantias

En los casos en que se produzcan modificaciones del monta contractual en mas o en
menos, deberan reajustarse proporcionalmente las garantias del contrato dentro de fos
cinco dias de notificada la modificacion.

12.8. Suspenslon de los trabajos por modificaclones contractuales

Si para realizar modificaciones contractuales o trabajos adicionales fuese indispensable
disponer la suspension fotal o parciai de las obras, esta suspansién deberd ser ordenada
por acto administrativo emanado de autoridad competente.

Dispuesta la suspension, las partes procederdn a la medicion de la obra ejecutada hasta
el momento, labrandose un acta con los resultados, con el detalle de equipos en obra, el
material acopiado y contratado, en viaje 0 en construccién y la némina del personal que
quedara a cargo de la obra. En este caso el Contratista tendrd derecho a indemnizacidn
por gastos improductivos los que no podran superar 105 porcentajes ni montos fijados por
el numeral 11.11 del presente pliego.

12.10. Paralizacién de la obra por el contratista

Si el Contratista paralizara total o parciaimente los trabajos, sin orden del Licitante se le
aplicara una multa, de CINCO DECIMOS POR MIL (0.5 ofoo) de! monto contractual
actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales, por cada dfa de suspensidn
parcial o total de los trabajos.

13. LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE 1.LAS OBRAS
13.1. Medicion de los trabajos

Los trabajos ejecutados de acuerdo con el contrato seran medidos por periodos
mensuales, que cerraran el ultimo dfa de cada mes. La medicion se realizaré el primer dia
habil administrativo sigulente al del vencimiento del perfodo mensual. Serd efectuada por
la inspeccién con asistencia del Representante Técnico del Contratista. Su augencia
determinara la no procedencia de reclamos sobre el resultado de a medicion.
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5i el Contratista no concurriere a ja medicion de los trabajos, ia inspeccion podré
realizarla sin su presencia dejando constancia en un acta de la incomparecencia del
Contratista.

Los resultados de las mediciones € asentaran en ¢l Registro de Mediciones que llevara
la Inspeccion y seran comunicados al Contratista por Orden de Servicio dentro de los
DOS (2) dias habiles de {inalizadas.

Sj el Contratista no estuviese de acuerdo con la medicion podra presemarse ante el
Licltante dentro de los CINCO (5) dias habiles administrativos de que 'a misma le fuera
notificada, solicitando la reconsideracion de la misma.

El Licitante debera resolver ia reconsideracion dentro de ios CINCO (5) dias habiles de
recibida la misma. Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entendera que
ratifica su medicion, debiendo el Contratista emitir el certificado de acuerdo con 1a
medicion de la Inspeccion.

13.2. Medicién de trabajos que quedarén ocultos

£l Contratista debera salicitar en tiempo oportuno la aprobacion de los materiales y obras
cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posterigrmente por pertenecer a parnes
de la obra que quedardn ocultas. Sl no formulase esta beticion no podra cuestionar 1as
decisiones que adopte 1a inspeccién respecto de los misntos.

establecidos a efectos de no obstaculizar 1a prosecuciénide los trabajos. La medicion asi

La medicion, en estos €asos podrd efectuarse fueT de los perfodos mensuales
realizada se incorporard al primer certificado que se emita.

Todo computo y detalie especial que se refiera a jos trabajos que gquedaran ocultos
deber4 registrarse en el Registro de Mediciones, junto con los croquis necesarios para su
perfecta interpretacion.

Para proceder a la liquidacién de esos trabajos seran tonsiderados exclusivamente 108
valores consignados en el Registro de Mediciones.

13.3. Certificaclon de los materiales de acopio

Solo se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente coma item
de provisién o se indiquen COMO materiales a acopiar en el Pliego de Condiciones
Particulares. No se efectuara acopio alguna sobre la base de facturas o remitos.

E} acopio deberd constituirse en obra y estara cubierto por seguro contra robo, incendio y
cualquier otro siniestro que razonablemente pudiera afectario, conforme lo establecido
para los seguros en el presente Pliego.

£l Contratista debera proveer las instalaciones para el dep6sito del material acopiado, las
que deberdn cumplir con las condiciones necasarias para fa correcta conservacion y
seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyc acopio se certitique pasaran automaticamente a ser de
propiedad del Licitante constituyéndose el Contratista en depositario de ios mismos, con
todas las obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso los Coédigos Civil y
Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a su salvaguardia y
buena conservaclon.
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Previo a la certificacion det acopio debera formalizarse un acta de tradicion de 10
slementos acopiados a tavor del Licitante, identificandolos flsicamente en forma
Inequivoca en forma tal que puedan ser individualizados sin dificultad. En el acta constard
o\ caracter de depositario del Contratista.

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad 0 cantidad por el
transcurso del tiempo durante su almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptara a su
incorporacién a la obra segun el plan de trabajos aprobado.

No se podrd acopiar de cada item un porcentaje mayer al previsto en 10s andlisis de
precios en concepto de materiales.

El desacopio se efectuara sobre 108 materiales o partes efectivamente incorporados a fa
obra en cada periodo de certificacion.

13.4. Certificacién'

El Contratista debera presentar dentro de 10s CINCO (5) dias de finalizada la medicion de
los trabajos, el certificado de obra, y de desacopio, &n caso que corresponda, junto con ia
factura correspondiente, la que sé ajustard ala legislacion vigente y & lo estipulado en el
contrato, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el
comienzo de la obra hasta la fecha del certificado y su valor parcial estara dado por su
excedente sobre el total del certificado del mes anterior.

Del monto total del certificado se descontara el porcentaje corraspondiente al anticipo
financlero otorgado.

Si el Contratista no presentara en tiempo oportuno los certificados, la Inspeccion podra
emitirios de oficio de acuerdo con la madicién realizada.

13.5. Aprobacion de Certificados

Los certificados deberan sen aprobados dentro del piazo de DIEZ (10} dias contados
desde su presentacidn.

Si dentro de este plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzard
en el momento en que el Contratista lo presente con las correcciones det caso.

Si el certificado fuera observado por la Inspeccién 1o devolvera al contratista para gue
realice las modificaciones indicadas. Si el contratista no ostuviera de acuerdo con 1as
modificaciones propuestas por ia Inspeccién, ésta podra cerificar de oficio.

En ese caso el contratista podra reclamar dentro del plazo perentorio de DOS (2) dias de
la emision del certificado. Vencido dicho plazo sin que se presents reclamo alguno, se
producira ia caducidad del derecho a reclamar respecto del monto certiticado.

13.6. Carécter provisorlo de los certificados

Las mediciones y certlficaciones parciales mensuales tienen caracter provisario y gstan
supeditadas al resuftado de las mediciones finales que se realicen para las recepclones

provisionales, parciales 0 totales, salvo para aquellos trabajos cuya indole no permita una
nueva medicion.
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13.7. Fondo de reparos

Sobre todos los certificados se retendra el 5% en conceplo de Fondo de Repargs, ¥y los
descuentos realizados se sumaran a la garantia contractual,

La retancion del Fondo de Reparos se realizara por el total del certificado sin el descuento
de! anticipo financiero.

Tanto la garantia de cumplimiento del contrato como el Fondo de Reparos se mantendran
hasta la Recepcién Definitiva de la obra, en garantia de la correcta ejecucion de los
trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias realizar.

En ningln caso, se pagaran intereses por las retenciones realizadas por dicho concepto.

El Licitante podrd deducir en los certificados las sumas que, por cualquier motivo, le
adeude e! Contratista en relacion con Ja obra. En caso de sef afectado este fondo al pago
de multas o devoluciones que por cualquier concepto debiera efectuar e! Contratista,
correspondera at mismo reponer la suma afectada en el plazo de DIEZ (10) dias hablles,
bajo apercibimiento de rescision del contrato.

El Contratista podra sustituir el fondo de reparos por alguna de las garantias previstas en
este Pliego.

13.8. Pago de ios cettificados

El pago de cada certificado se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias carridos
contados desde su aprobacion por la inspeccion de Obra

Si el pago se efectuara después de transcurrido el término indicado en el primer parrafo
del presente, por causa no imputable al Contratista, éste Unicamente podra reclamar
intereses a la tasa de descuento de certificados de obra del Banco de la Nacion
Argentina, a partir det vencimiento del plazo de pago, hasta la fecha efectiva de pago.

14. RECEPCION DE LA OGBRA

14.1. Recepcién Provisoria

La obra sera recibida provisoriamente por fa Inspeccion “ad referendum” del Ligitants
cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en el prasente pliego, en el
Pliego de Condiciones .Particulares, en el P.ET.G. y en el P.ET.P.

Finalizados los trabajos, si a través de las mediciones de control de calidad se detectasen
incumplimientos a los requerimientos establecidos en al Pllego y demas documentacion
integrante del contrato, la Inspeccion de Obra notificara dicha circunstancia al contratista
otorgando un plazo para su correccion, Vencido dicho plazo y ejecutados los trabajos el
contratista debers solicitar nuevamente la recepcion provisoria de las obras

Para realizar fa recepcion se labrard un acta en presencla del Contratista 0 de su
Representante Técnico, prestando conformidad con e resultado de ia operacién.

En d_icha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacion de los trabajos y se
consignaran, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el Contratista.
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14.2. Plazo de garantia

El plazo de garantia serd fijado en el P.C.P .En casc de no fijarse un plazo especial, ¢l
plazo de garantia serd de sels (6) meses contados a partir de la fecha del Acla de
Recepcion Provisoria siempre que fuese aprobada por el Licitante.

Durante ese piazo el Contratista es responsable de la conservacién de la obra, debiendo
realizar las reparaciones requeridas por la Inspeccion por defectos © desperfectos
provenientes de la ma'a calldad o ejecucién deficlente de los trabajos, vicios ocultos y por
la custodia de la obra.

14.3. Recepcién Definitiva

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuara una inspeccidn para realizar la Recepcion
Definitiva, labrandose un acta que se confeccionara con las mismas formalidades que el
Acta de Recepcldn Provisoria. :

Sl se comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las
Instalaciones, la obra quedaré recibida definitivamente, dejandose constancia en acta.

En caso de observarse defectos, se acordaré un plazo para su corraccion, vencido el cual
se verificardn nuevamente el estado de las obras y, si en esta oportunidad el Licitante
resolviera aceptar los trabajos, quedara efectuada la Recepcion Definitiva.

St el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, &l
Licitante podrd ordenar su correccién por terceqos, quedando a cargo del contratista los
gastos que ello demande. EI monto de estos gastos se descontara del Fondo de Reparos.

14.4. Recepcidn parciai

Cuando la documentacion contractual prevea el tratamiento separado de diversas partes
de la obra y les fije plazos individuales de ejecucién y garantia, cada una de ellas sera
motivo de Recepcidn Parcial, Provisoria y Definitiva. Asimismo, el Licitante podra
efoctuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de la
obra.

14.5. Devolucion de garantias y fondo de reparos

La garantia de cumplimiento de contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de
reparos, o los saldos que hubiere de estos importes, le seran devueltos al Contratista
después de aprobada la Recepcion Definitiva parcial o total de las obras y una vez
satlsfechas las indemnizaciones de dafios y perjulcios o cualquier otra deuda que cora
por su cuenta.

£n caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendrd derecho a gue se |e
libere o devuelva la parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

14.6. Documentacion técnica conforme a la obra ejecutada

Con no menos de TREINTA (30) dias o con la anticipacion que se fije en el Pliego de
Condiciones Particulares respecto de la fecha prevista para las pruebas requeridas para
la recepcion provisoria, el Contratista presentard a la Inspeccion DOS (2) coplas de la
totalidad de 'a documentacion técnica contorme con la obra ejecutada.
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La documentacion conforme a obra estard integrada por planos Y memorias descriptivas
de las obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realizados por el
Contratista (geotécnicos, hidrolégicos, estructurales, etc).

Esta documentacion serd verificada durante el perfodo de garantia por el personal del
Licitante que participe 0 supervise las obras durante ese perfodo, a los efectos de detectar
las eventuales faltas de concardancia con la realidad.

14.7. Manejo de las instataciones

El Contratista deberd suministrar instrucclones escritas acerca del manejo de las
instalaciones incorporadas a las obras y de jos Inconvenientes que con mas frecuencia
pueden presentarse en ellas, e instruir directamente al personal que designe el Licitante.

14.8. Terminaci6n de los trabajos.

Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y
la falta de mencién expresa de detalles necesarios no libera al contratista de la obligacion
de realizarlos ni le da derecho al pago de adiclonal alguno.

15. RESCISION DEL CONTRATO

15.1. Causales de rescisién del contrato

El contrato podra ser rescindido por causas imputables al contratista, a la UBA 0 de
comun acuerdo.

15.2. Resclsién por causas imputables al contratista
La UBA tendra derecho a la rescisién del contrato, en los casos siguientes:

a) En caso de muerte, quiebra o incapacidad sobreviniente del contratista, salvo que
los herederos, o el sindico de la qulebra o CONCUrso, ofrezcan llevar a cabo la obra
bajo las condiciones estipuladas en aquél. La UBA filara los plazos de
presentacion de los ofrecimientos y podré admitirlos o desecharlos, sin que, en el
(ltimo caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnizacion alguna.

b) Cuando el contratista se haga culpable de fraude o grave negligencia ©
contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.

¢) Cuando el contratista proceda a la ejecucion de las obras de modo que ia parie
ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo y a juicio de
la administracién no puedan terminarse en 10s plazos estipulados.

d) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en las bases de licitacidn para la
iniciacion de las obras.

e) Si el contratista transfiere en todo o en parte su contrato, sa asocta con otros para
la construccion o subcontrata, sin previa autorizacién de la administracion.

f) Cuando el contralista abandone las obras o interrumpa los trabajos por plazo
mayor de ocho dias en tres ocasiones, 0 cuando el abandono © interrupcion sean
continuados por el término de un mes.

En ef caso del inciso ¢), debera exigirse al contratista que ponga jos medios necesarios
para acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de ejecucién en el plazo que
se le lije y procedera a la rescision del contrato s éste no adopta las medidas exigidas
con ese chijeto.
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En el caso del inciso d), se podré prorrogar el plazo de inicio de 1as obras si ef contratista
demostrase que la demora en [a iniciacidn de las obras se ha progucido por causas
inevitables y ofrezca cumplir su compromiso. £n caso de que no proceda el otorgamiento
de esa prorioga, o que concedida ésta el contratista tampoco diera comienzo a los
trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedara rescindido con pérdida de la
garantia de cumptimiento del contrato y de fondo de reparos.

15.3. Efectos de la rescision por causas imputables al contratista

La rescision del contrato por causas imputables al contratista tendrd las siguientes
consecuencias.

a) El contratista perdera la garantia de cumplimiento del contrato, que correspondera
ser percibida por ia UBA

b) El contratista respondera por los perjuicios que sufra la administracién a causa del
nuevo contrato que celebre para la continuacion de las obras o por la ejecucién de
estas directamente;

¢) La administracién tomard, si lo cree conveniente y previa valuacién convencional,
sin aumento de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la
continuacién de la obra;

d) Los créditos que resulten por los materales que la administracion reciba, en el
caso del inciso anterior, por la liquidacion de partes de obras terminadas u obras
inconciusas que sean de recibo, y por fondos de reparos, quedaran relenidos a la
resulta de la liquidacion finai de los trabajos;

e) En ningln caso al contratista tendra derecho al beneficio que se obtuviese en la
continuaclén de las obras con respecto a los precios del contrato rescindido,

f) Cuando el contratista fuese pasibie de la aplicacién de multas que superaran el
10% del monto contrato, calculado con sus redeterminaciones de precios y con los
adicionales que hublesen sido debidamente aprobados por autoridad competente.
En este caso ia UBA podra optar por aprobar la rescision del contrato por cutpa de!
contratista o fijarle un plazo para terminar la obra bajo apercibimiento de rescindir
al contrato por 'su culpa con ios efectos establecidos en e presente pliega.

15.4. Moditicacion del proyecto

En caso de que rescindido el contratlo por causas imputables al contratista la
administracién resolviera variar e proyecto que sirvié de base a la contratacion, la
rescisién soio determinard la pérdida de la garantia de cumplimiento de contrata y de
fondo de reparos, debiendo liquidarse los trabajos efectuados hasta la fecha de la
cesacion de los mismos.

15.5. Resclsién del contrato por causas imputables a la UBA
El contratista tendra derecho a rescindir el contrato, en los siguientes casos.

a. Cuando la UBA dispusiera modificaciones en el contrato, cuyo balance de economias
y demasias superara en mas o en menos el 20% del monto del contrato calculado en
moneda homogénea; d

b. Cuando la UBA suspendiera en forma unilateral por mas de tres meses la ejecucion
de las obras y la suspension fuese impugnada por el contratista en el plazo de 10 dias
desde su notlficacion. Pasado ese plazo la suspensién quedara consentida'y no podra
alegarse como causal de rescision del contrato;
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¢. Cuando el contratista se vea obligado a suspender las obras por mas de tres meses, 0
a raducir el ritmo previsto en mas de un 50 o, durante el mismo periodo, oMo
consacuencia de la falta de cumplimiento en término, por parte de la administracién,
de a entrega de elementos o materiales a que sé hublera comprometido. La mora en
el pago de certificades no serd causal para la rescisién del contrato. La rescision
encuadrada en esta causal deberd ser solicitada dentro de los diez dlas habiles de
verificados f0s supuestos de hecho gue la configuran, Pasado ese lapso la demora
quedara consentida,

d. Cuando la administracion no efectie la entrega de los terrenos ni realice el replanteo
de 1a obra, si estuviera a su cargo, dentro del plazo fijado en los pliegos particulares,
més una tolerancia de sesenta dias.

15.6. Efectos de la rescision por causas imputables a la UBA

Producida la rescision del contrato en virtud de las causales previstas en el articulo

anterior, ella tendrd las siguientes consecuencias:

a. Liquidacién a favor del contratista, previa valuacion practicada de comuin acuerdo con
&! sobre la base de los precios, costos y vaiores contractuales, de! importe de los
equipos, herramientas, instalaclones, Utiles y demés enseres necesarios para las
obras que éste no quiera retener;

b. Liquidacién a favor del contratista del importe de los matetiales acopiados y los
contratados, en viaje o en elaboracion, que sean de recibo,

c. Transferencia, sin pérdida para el confratista, de los contratos celebrados por el
mismo para la ejecucion de las obras;

d. Si hublera trabajos ejecutados, e! contratista debera requerir la inmediata recepcion
provisoria de los mismos, debiendo realizarse su recepcion definitiva una vez vencido
el plazo de garantia,

e. Liguidacidén a favor del contratista de los gastos improductivos gue probare haber
tenido como consecuencia de la rescision del contrato;

{. No se liquidara a favor de! contratista suma alguna en concepto de indemnlzacion,
lucro cesante, o de beneficio que hubiera podido obtener sobre las obras no
gjecutadas.

15.7. Rescisién de comun acuerdo

Podr4 rescindirse el contrato de “comin acuerdo”, sin cuipa de las partes, en ¢asos de
imposibllidad comprobada de continuar con la obra en las condiciones pactadas por
causas no imputables al contratista, imposibilidad material, caso fortuito, fusrza mayor,
dificultades presupuestarias y/o cuando existiere culpa concuirente de las partes,
debidamente justificada.

La rescisién de comin acuerdo se plasmara en un Acta-Acuerdo en la que se dara cuenta
circunstanciada de las razones que lo justifican, y se acompariaran los informes técnicos
de finalizaci6n en los que se evaluardn los resultados obtenidos con relacion a los
objetivos previstos. Ei acuerdo debera ser aprobado por la autoridad que aprobd la
adjudicacién o el funcionario que tenga facultades delegadas para tal fin,

15.8. Efectos de la rescisién de comun acuerdo

Aprobada la rescision del contrato de comun acuerdo, tendra tas siguisntes
consecuencias:_

a. Recepcion provisional de la obra en el estado en que se encontrare y posteror
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recepcidn definitiva, pasado el plazo de garantia;

b. Devolucion de fa garantia de contrato una vez operada la recepcian definitiva, siempre
que no se adviertan vicios aparentes o se evidenclen defectos originados en vicios
ocultos;

¢. Certificacion y pago de los trabajos ejecutados que no merecieran objecién, previa
deduccion de las multas que pudieren corresponder;

d. Cenificacién y pago de los materiales existentes en obra o cuya compra hubiere sido
contratada y que la Admtnistracion quisiere adquirir.

e. La UBA no serd responsabie por el pago de gastos improductivos, dafio emergente,
ni lucro cesante como consecuencia de |a rescisién.

f. Implicara la total extincién de los derechos y obligaciones de las partes con relacién a
la obra de que se trate, con excepcidn de los gue fuesen reconocidas expresamente
en el acuerdo rescisorio.

g. El licitante podrd optar por sustituir al contratista en sus derechos y obligaciones
respecto de fos contratos que hubiera celebrado para la ejecucién da la otira, siempre
gue presten su conformidad los terceros que son parte en los mismos.

h. Toma de posesion de la obra.

Producida la resclsidn, el Licitante tomara poseslon inmediata de la obra en el estado en
que se encuentre, a cuyo efecto se hara inventario y avaltio de los trabajos, materiates y
equipos, labrdndose las actas correspondientes. El Licitante tomard, si lo creyera
conveniente y previa valuacién convencional, sin aumento de ninguna especie, los
equipos y materiales necesarios para la continuacion de la obra.

15.9. inventario

Ei inventario se realizard con un representante de cada parte. Si el contratista,
previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del
inventario, el Licitante estara habilitado para realizario, en cuyo caso enviara al contratista,
bajo constancia, una copia de aquét.

15.10. Avalilo

El avallo se realizard de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada
parte. En caso de disconformidad entre elfos, el Licitante dispondra que el diferendo se
resuelva por la via judicial. Si dentro del plazo de tres (3) dias de notificado el contratista
no nombrare a su perito, se entenderd que renuncia a ese derecho y se somete al
resultada del avaltc que practique ¢l perito nombrado por el Licltante.

15.11. Liquidacién de los trabajos y materiales.

El Licitante practicara la liquidacién de todos los trabajos ejecutados por el contratista y
terminados con arreglo al contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos
inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procederd a ia liquidacion de los importes de
jos materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la continuacion de la
obra que hayan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el Licitante seran retiradoes de la obra por el
contratista a su costa, dentro del términc que aguél le sefale, el que no serd manor de
quince (15) dias siguientes a ia notificacién. Si el contratista no diera cumplimiento en el
plazo sefalado, el Licitante podrd hacer retirar y depositar fuera de la obra esos
materiales y equipos, corriendo todos ios gastos a cargo del contratista.
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Los trabajos que no fueran de recibo serdn demolidos por e contratista en el plazo que
sefiale el Licitante; sl no lo hiclera, éste los demolers a cuenia del contratista.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibg, tanto los
terminados como los inconclusos, y los materiales y equipos incautados a precio de
avallio, constituird un crédito a favor del contratista, previa deduccién de los gastos
efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescision hubiere sido causada por el
contratista, quedara pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacién final de ios
trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se
originan por la rescisién de! contrato, o la mala eJecucién de los trabajos hechos por el
contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores
desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue ai Licitante, ei contratista deberd abonar
el saldo que por ese concepto resulte.

16. MULTAS
16.1. Hechos que dan lugar a la aplicacién de multas

Los incumplimientos de las condiciones previstas en la documentaci6n contractual o de
las Ordenes de Servicio dardn fugar a la aplicacion de las sanciones previstas en el
presente pliego y a las sanciones adicionales que se prevean en el P.C.P..

A los efectos de! calculo de las multas, se entenderd por monto del contrato ai monio
original, con las actualizaciones y/o redeterminaclones aprobadas y los Importes de las
modificaclones aprobadas

Constituyen causa suficiente para la aplicacién de multas los siguientes hechos:
1. Mora en fa iniciacién de los trabajos

Mora en [a ejecucion del Plan de Trabajos

Mora en la finalizacion de la obra

Paralizacion total o parcial de la obra

Incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato

o v A @ N

incumpiimiento de ordenes de servicio
7. No mantenimiento de equipos en obra
16.2. Mora en la iniciacion de los trabajos

Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro del plazo establecido en fa Orden de
Comienzo, se le aplicara una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/o0) del monto
contractual actualizado por cada dia de demora en iniciar las obras.

La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al
Contratista a considerar prorrogado el plazo de fa obra por el numero de dlas
correspondientes a aquelfa. Sélo se incluirdn en el cémputo del plazo del contrato, las
prorrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Licitante.

16.3. Mora en el cumplimiento del Plan de Trabajos
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Si el contratista incurriere en una mora supetior al 20 porcientono gjecutara los frabajos
en los plazos previstos en ef Plan de Trabajos sera pasible de una multa de CINCO
DECIMOS POR MIL (0,5 o/00) del monto actuaiizado o redeterminado de los trabajos que
no hublera ejecutado en término.

16.4. Mora en la terminaclén de los trabajos

Si el Contratista no terminara en forma total y correcta terminacion los trabajos dentro del
plazo contractual, se le aplicara una multa equivalente a CiNCO DECIMOS POR MIL (0,5
ofoo) del monto contractual actualizado por cada dia de atraso en la terminacion de la
obra.

16.5. Parailzacion de los trabajos sin causa justiticada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se le aplicara
una muita equivalente a CINCO DECIMGS FOR MIL (0,5 o/foo) del monte contractual
actualizado, por cada dia de paralizacién.

16.6. Incumplimiento de las condiciones contractuales

Si el Contratista incurriera en incumplimiento de ias obligaciones emergentes de la
documentacion contractual se hara pasible a la imposicion de multas que podran variar
desde UN DECIMO hasta CINCO DECIMOS POR MIL (0,1 a 0,58 c/oo} del monto
actualizado del contrato, segun la importancia de la infraccion a exclusivo juicic del
Licitante y siempre que no se frate de casos explicitamente contemplados en otros
articulos. Estas muitas podran ser reiteradas hasta el cese de la Infraccion.

16.7. Negativa a notiflcarse de drdenes de servicio

La negativa a notificarse de ¢rdenes de servicio o las conductas tendientes a evitar la
" nofificacién podran ser sancionadas con una muita de UN DECIMOPOR MIL (0,10 0/00)
del monto contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales por cada
ocasion en que la notificacién no fuese posible por razones imputables al contratista.

16.8. Incumptimiento de érdenes de servicio

Si et Contratista no diera cumplimiento a las érdenes impantidas por la Inspeccion o por el
Licitante se har4 pasible de |a aplicacién de una multa de hasta UN DECIMO POR MIL
(0,1 oloo) del monto contractual actualizado por cada dia de atrase sobre el plazo
impuesto, sin perjuicio del derecho del Licitante de disponer |a realizaciéon de los trabajos
que correspondiesen con cargo al Contratista.

16.9. No mantenimiento de equipos en obra

En caso de verificar la ausencia no autorizada de alguno o de |a totalidad de los equipos
que el Contratista deba mantener en obra, el Licitante podra aplicar multas de hasta UN
DECIMO POR MIL (0.1 o/oo) del monto contractual actualizado, por cada dia en que no
se encuentre el equipe minimo de la obra.

16.10. Ausencla en obra del Representante Técnico

El Representante Técnico deberd encontrarse en obra durante las horas en que se
trabaje en la misma. La ausencia injustificada en la obra del Contratisia o de su
Representante Técnico, podrd hacer pasible al primero de la aplicacién de una multa de
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hasta UN DEGIMO POR MIL (0,1 0/00) del monto contractual actualizado o redeterminado
con més sus adicionales, por cada dia de ausencia.

16.11. Procedimiento para la aplicacién de multas

Las multas por incumplimiento del plazo de gjecucién asi coma las establecidas por
infraccion a las disposiclones de este pliego, del de Condicionas Particulares ¢ a
cualquiera de los instrumentos que integran el contrato, seran aplicadas directamente por
el Licitante, a requerimiento de la Inspeccion o en forma directa, cuando asi corresponda.

16.12. Percepcion de las multas

El importe de las multas sera descontado del primer certificado que se extienda despues
de aplicada la sancibn y, si el monto del certificado no fuera suficiente, se descontara de
cualquier otro crédito que por cualquier concepto tuviera el Contratista con el Licitante.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los Importes
correspondientes podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento del contrato, en
cuyo caso ésta debera ser repuesta dentro de los CINCO (5) dias siguientes, bajo
apercibimiento, en casc de Incumplimiento, de rescision del contrato con pérdida de la de
la garantia contractual.

La percepcidon de las multas se hard efectiva aun cuando ia resolucién que impuso 1a
sancién hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancion, se
devolveran los importes retenidos con mas un interés compensatorio de acuerdo a la tasa
fijada por el Banco de ta Nacién Argentina para los descuentos sobre certificados de obra.

16.13. Procedimiento y recursos

Contra el acto administrativo sancionatorio procederdn las medidas recursivas previstas
en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Ley N2 19.549) y su Decreto
Reglamentario ( Decreto 1759/72. T.O. 1891) con sus modificatorias.
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17. ANEXO § - Modelo de Caria de Presentacion

Buenos Aires,

Sefiores
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Direccion

La (Empresa, Consorcio y/o Unidn Transitoria de Empresas)
........................................................................................................ en adelante &l Oferente,
representada legalmente por el / los Sefor/es
.................................................................................. prasanta/n su oferta y declara/n su
conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLEGO DE BASES Y
CONDICIONES GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, el Pliego de
Condiciones Particulares y los Pliegos de Especificaciones Técnicas de la obra
denominada:

------------------------------------ “ y que es objeto del procedimiento de (indicar si es
Licitacién Publica o Privada o Contratacién Directa) N2 “..../...... " gue tramita por
Expediente N2 .. ........

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y
demds elementos necesarios para llevar a cabo 1a totalidad de los trabajos ofertados, a
ios preclos cotizados. '

El oferente declara expresamente gue:

a) la oferta se ajusta integramente a los Documentos de ta Lichacién, a las disposiclones
establecldas y a los documentos suministrados por la UBA a los Oferentes.;

b) La Oferta que presenta es vélida y sa compromete a mantenera vigente por el lapso y
en los términos establecidos en el Pliego de Condicionas Particulares (P.C.P.);

¢) Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiada con cuidado todos ios items y
cantidades mostradas en las “Planillas de Computo y Cotizaciéon”, y revisado con cuidado
la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos;.

.d) Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales los documentos licitatorios y sus
Circutares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas durante
la ejecucion de cualquier parte de la obra.

e) Que es de su conocimiento la configuracién, naturaleza del terreno y condiciones en
que se realizard fa obra y asume/n la responsabilidad inherente a su actividad comercial

en lo que respecta a la determinacién de los costos para la ejecucidn de la obra por el
maotivo citado

f) Que ha/n recogido la informacion necesaria para la elaboracién del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el ptan de Inversiones, los equipos afettados a fa
ejecuclon de las obras, el cronograma de necesidades de personal ; como asimismo,
cualguier otro elemente que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucion o el
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costo de fa obra.

g) Que la informacidn proporcionada, es veraz y exacta y autoriza/n mediante la presente,
a que cualquier persona natural o juridica suministre a la UBA a sus reprasentantes
autorizados, toda la informacién que esa Universidad considere necesaria para verificar 1a
documentacién gue se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion en 1a
misma s8 da por notificado que el UBA tiene el derecho de desestimar su oferta sin
derecho a indemnizacién ni reclamo alguno.

h) Que se compromete/n a proporcionar en el plazo estipulado por esa Universidad
cualquier informacion adicional que e fuera requerida, entendiendo que se refiere tnica y
exclusivamente a aclaraciones sobre 'a documentacién presentada y en ¢aso de no
hacerlo sera motivo suficiente para considerar inadmisible su oferta. Dicha informacién
adicional en ningtin caso permitird suministrar documentos o informacién no subsanable
que hubiere sido omitida en la oferta original.

iy Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentes de la
Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para desestimar su oferta.

i) Que en caso de qus su oferta fuese desestimada por las causates precedentes 0 por
otras previstas en los pliegos de licitacion, renuncia’/n a cualguier reclamacion o
indemnizacidn, reconociendo el derecho de la UBA de desestimar su oferta.

k) Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion en caso de error en la
interpretacién de los Documentos Licitatorios del llamado y demas documentos del
Contrato,

) Que en el caso de resultar adjudicataric, se compromete/n a presentar la garantia de
cumplimiento del contrato, asi como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado en
los pliegos de licitacion;

m) Que en el caso de que no mantuviera/n la Oterta por el plazo Indicado, que no
presentase/n la garantia de cumplimiento del contrato a satisfaccidn de la UBA , 0 que no
firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por la UBA perdera la garantia de Oferta.

El oferente declara/n bajo juramento;1) Encontrarse al dia con sus obligaciones
previsionales, impositivas y laborales; 2)No encontrarse incurso en ninguna de las
causales de incompatibilidad o impedimento para contratar con la UBA; 3) No tener
retacién de dependencia ni vinculacién directa o indirecta con fa UBA ni con sus directivos
o funcionarios.

El oferente acepta exprasamente que la UBA no serd responsable por cualquier error U
omisidn en la preparacién de esta Oferta.

Firma/s delllos Representante/s Legal/es
Nombre de la Empresa o UTE

Sello de ia empresalconsorcio

62
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18. ANEXO Il - Modelo de Oferta Econédmica

Buenos Aires, .

Sefiores UBA

(Diraccién)

La (Empresa, Consorcio y/o Unidn Transitoria de EMpresas).....c.cvveeene en adelante
el Oferente, representada legalmente por ellos Seflor/es ... presenta/n

su oferta de conformidad con lo establecido en el PLUEGO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES DE LA UBA v el PLUEGO DE CONDICIONES PARTICULARES de la obra

denominada  "-—---mme- e memeeme s " y que es objeto de Jla (LICITACION
PUBLICA/LICITACION PRIVADA/ CONTRATACION DIRECTA) N* “..... ", Expediente
N% Dicha Ofarta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra,

materiales, equipos y demds elemantos necesarics para llevar a cabo la totalidad de los
trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacién hasta la recepcion
definitiva. El precio catizado incluye todos los impuestos nacionales, de la Cludad de
Buenos Alres y/o de cualquier jursdicclén, que graven la actividad al momento de
presentar ia oferta.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacién especificado en la
documentacién, efectuando los tamites gque sean necesarios Para cumplirias
satistactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y formuia/n la
siguiente propuesta;

Presupuesto Oficiall .......covonecinnenicnnmnoend S )-

El monto total cotizado es de pesos e ($ereiiriean ) de acuerdo con los
precios unitarios y fotales que para cada item y sub item se indican en el Presupuesto de
la Oferta que forma parte de la presente,

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es

Finma/s representante/s técnico/s
{Aclaraciones de firma/s)

Nombre de 1a Empresa, Consorcio o UTE

Selio de ia Empresa, Consorcio o UTE

2 :
&2 63
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19. ANEXO Il - Modelo de Presupuesto de la Oterta

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Obra; [Lic. Publica, Privada 0 CD N¢

Presupuesto de la oferta
Rubro litem | Descripcién |Unidad de medida Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
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20. Anexo IV — Modelo de declaracién de obras ejecutadas

El que suscribe

en representacion de

.............................................

I

declara

bajo juramento que en los tltimos CINCO (5) anos ha ejecutado |as siguientes obras:

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obia:

{Lic. Publica, Privada o CD N¢

Obrasg realizadas en los Uitimoe cingo afios

Licitante | Nombre de
abra

Lugar

Monto dal
contralo

Facha
da
inlcio

Fecha de
tarminacion

Plazo de
contrato

Plazo
real

Tipo de
obray
dascripcidn
(3}

Observaciones
#

Monto total de contratos

1. Sefialar en meses €l plazo previsto originalmente para la construccidn vy el
realmente utilizado.

2. Tipo de obra. Descripcién datos técnicos principales.

3. Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.

4. Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.

NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por ei Licitante o contratista de la
obra respectiva segtin corresponda.
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21. ANEXO V - Modelo de declaracién de obras en ejecucién o a ejecutar

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra: | Lic. Pdblica, Privada o CD N®

Obras realizadas en los ditimos cinco aios

Licitante | Nombre | Lugar |Monto | Fecha |Fecha da Plazo de | Plazo | Tipode Gradode (Grado de;
de la del de terminacién |contrato |real [obray participacién | comprcmiso
obra contrato |inicio [ {2) descripcion adquirido 4)
1) (3)

Monto 1olal de contratos

1. Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, sin

facha de inicio, estimar la misma.,
2. A partir de la facha del contrato.

3. Tipo de obra, descripcién de las caracteristicas principales.

4. Sl actia como empresa Unica o en Consorcio y el porcentaje del grado de participacion

segin el monto del contrato.

5. Detallar en anexo la proporcién o madida en que la obra compromete la organizacion,

personal y equipo de la emptresa.

NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el Licitante o contratista de la abra

respectiva seglin corresponda.

A~ e
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22. Anexo VI - Modelo de listado de maquinarias y equipos

Y

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra: [ Lic. Publica, Privada o CD N8
Eguipamiento y maquinaria afectada a la obra
N? |Centidad ] Descripcion |Vida | Remanente |Propio Alguilado | Lugar donde se Observaciones
{1) {2) Gtil {3) puede inspeccicnar

(1) Nimero de equipos o maquinaria.

(2) Delallar principates caracterfsticas, marce y modelo.

{3} Si no es nueva indicar ern (a columna el remaneanta de vida atil.

67
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23. ANEXO VIi - Modelo de Plan de trabajo e inversiones

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra: [ Lic. Publica, Privada 0 CD N?

Plan de Trabajos a Inversiones

ltem | Descripcion del Monto {% Semana Porcentaje
ltem Parcial

Monto Total

% da Avance Flsico
Semanal

Acumulado

Inversion

Semanal

Acumulado

68
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

[, OBIETO DE LA OBRA

l.a presente obra ticne por obicto la ADECUACION DE - LAS AREAS DI
JURISPRUDENCIA Y SALA MULTIMEDIA DE LA DIRECCION DE BIBLIOTECA,
ubicadas en el Primer Pise de esta Facuitad.

2. MEMORIA DESCRIPTIVA

la presente contratacion ticne por objeto ADECUACION DI LAS AREAS DE
JURISPRUDENCIA Y SALA MULTIMEDIA DE LA DIRECCION DIF BIBLIOTECA,
ubicadas en el Primer Piso del edificio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires, sita en la Av. Pte. Figueroa Alcorta 2263, de la Ciudad Auténoma de Buenos Alres.

[.as tarcas coniprenden demoliciones, extracciony retiro de escombros, retire de estanterias,
tabiques, cielorrasos, instalaciones, revestimientos y solados, pisos, pintura y colocacion de
equipos de aire acondicionado.

3. TIPO DE OBRA A REALIZAR

Arquitectura.

4. PLAZO DE OBRA

El plazo de la presente obra es de CUARENTA Y CINCO (445) DIAS CORRIDOS

5. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto de la presente obra es de PESOS SEISCHINTOS DIECHOCTIO MIL
($618.000,00).

UGAR Y THORARIO PARA 1.A ADQLI ISICION DE PLIEGOS

N

Los pliegos podran adquirirse en la Direccion de Compras de la Facultad de Derecho de ia
Universidad de Buenos Aires, sita en la Av, Pre. Figuerea Alcorta 2263, Primer Piso, Ciudad
Autonoma de Buenos Alres, de tunes a viernes de 10, 00 a 15,00 horas.

7. VALOR DE LOS PLIEGOS

Los pliegos no tienen costo.

8. FORMA DE PR_ESEN’I‘AC[(?)N DELAS OFLRTAS

I .
enmicndas,

las propuestas deberdn  presentarse redacle 1(1&\Ln idioma  naciony
raspaduras o errores que no havan sido det ﬂddl]]:,nk\dl\ddl)\ L#Iaran en origingl,
foliadas v debidamente tirmadas v selladas en todas suwm q}usmmmm legal v

o i a

7 &N
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teenico de los proponentes. Se acompariaran tantas capias como se establezea en el P.C.P. o en
el lamado a licitacion, las que se identificardn como "ORIGINAL", "DUPLICADO",
TRIPLICADO", etc., en todas sus hojas. En caso de discrepancia entre los cjemplares
prevalecera sobre los demas el senialado como "ORIGINAL”,

Las cajas, sobres o paquetes deberdn presentarse cerrados y con indicacion del proponente y
namero de [a licitacion y la techa y hora de apertura. Las aclaraciones que quieran agregarse
deberin quedar asentadas por escrito en la propuesta.

E] oferente podra proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admiliera y siempre que lo
hiciera acompanado a la propuesta conforme a pliego y no sc alterare las bases de la licitacion y
fa concepeidn original del proyecto

L.as propuestas que sc reciban después del dia y hora fijados, seran rechazadas y devueltas
sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fucron despachadas. El licitante no asumec
responsabilidad alguna, ni admitira reclamos por la no apertura de dicha propucsta,

9. CANTIDAD DE COPIAS DL LA OFERTA

[Las ofertas deberan presentarse en ORIGINAL v DUPLICADO -

10. PLAZO PARA CONSULTAS Y ACLARACIONES:

Las consultan deberdn realizarse por escrito v las mismas podran presentarse hasta tres dias
habiles antes de la fecha fijada para fa apertura de ofertas propuesta.

L LUGAR Y FECHA PARA LA VISITA DE OBRA

Para visit: et oldin 1 g €0 ae
ara visitade obrase fijaeldia % I de - ¢ defafio.s %) L a las
¢ tl‘;“d___ horas.-
12, SISTEMA DE LIECUCION
[La presente contratacion se realizar por el sistema de AJUSTE ALZADO.-
13 TUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS OFERTAS
La apertura de las ofertas se {ija para ¢l dia__z_é_.}__?) e ,,,,fﬂ,‘f,;,,,}:i.fi,, ded
2113(1£@‘|’l a las _‘1;—_55{(1’_ horas.-
4. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OUERTAS:
Los eferentes deberan mantener las ofertas por ¢l término de sesenta (60) dias habiles,

contados a partir de la fecha del acto de apertura, Si no manifestara en forma fehaciente su
voluntad de no renavar la oferta con una antelacién minima de diez dias al vencimiento del
plazo aqueila se considerara prorrogada automaticamente por un lapso igual al inicial.

e Ao A =
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15. SANCIONES O MULTAS

Multas por mora: las prorrogas concedidas, determinaran en todos los casos la aplicacion de
una multa por mora en el cumplimiento del contrato. dicha multa sera igual al uno por ciento
{1%) del valor de lo satisfecho fuera de término originario del contrato, por cada siete (7) dias

de atraso o fraccidn igual o mayor a tres (3) dias.-

- i!E - )
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DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDA EXIGIBLE EN CONCEPTO DE
APORTES, CONTRIBUCIONES y 'TODA OBLIGACION PREVISIONAL y/o TRIBUTARIA

CUIT:
Razon Social, Denominacion o Nombre completor ..o,

Procedimiento de seleccion

Tipo:

Clase:

Modalidad:

Numero:

Ejercicio:

Lugar, diay hora del acto de apertura: ...

El que suscribe, con poder suficieate para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona
cuyos datos sc detallan al comienzo, no presenta a la fecha deuda exigible alguna en concepto de aportes,
contribuciones y toda obligacién previsional y/o tributaria, en razon de cumplir con los requisitos del art.
4,5y 6 de la Ley 17.250 "Prestaciones Previsionales”,

Prestaciones Previsionales
Ley 17.250

Art. 4.- Sera requisito indispensable la presentacion de una declaracion jurada respecto de la no
existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligacion previsional sin
perjuicio de lo dispuesto por los articulo 22. Ver texto de la ley 14236 v {2 Ver texto de la ley 14499,
para la realizacion de los siguientes actos: inscripcion en los registros de importadores y exportadores,
despachantes de aduana, entidades o personas autorizadas para operar ¢n cambios, constructores de obras
publicas y proveedores del Estado nacional, de las provincias o de las municipalidades; autorizacion para
operar como corredor o comisionista de bolsa o mercado, y para cotizar acciones en bolsas o mercados;
tramitaciones municipales para la habilitacién de instalaciones comerciales o industriales, v conexion de
fuerza motriz, suminisiro de energia eléctrica, gas o teléfono, con destine comercial o industrial.

Art. 5. Las personas fisicas o de existencia ideal que no desarrollen actividades comprendidas en alguna
de las cajas nacionales de prevision, o estuvieren exentas de la obligacion de afiliarse, deberan en los
casos de los articulo 2. Ver texto, incisos. b) y ¢), ¥y 4 Ver texto de la presente ley, presentar una
declaracion jurada haciendo conslar esa circunstancia.

Art. 6.— Las declaraciones juradas a que se refieren los articulos precedentes contendran los datos que
determine la reglamentacion, y seran prescntadas por triplicado. Uno de los ejemplares sera devuelto al
interesado, con la constancia de la presentacion; otro serda remitido al Instituto Nacional de Prevision
Social por la entidad o reparticion receptora, y el tercero quedard en poder de estas altimas,

La no presentacion de dichas declaraciones juradas dara lugar a la paralizacion de-los trdmites
correspondientes.

ST 1T L
Aclaracion: ...
CarAC T L e, )
Lugar y Fecha: ... }I’
: [ {
L e e e ]
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Fnciltad de Dorecho

CERTIFICADO DE VISITA DIE OBRA

Buenos Aires, de ) de
Por la presente, certifico que el Sefior: o Documento
Tipo N°® , en representacion de la firma

ha efectuado la visita

correspondiente a la Licitacion Privada 006/14, que tramita por expediente N° CUDAD: EXP-

UBA — F D 029200 20 1 - e e

e

P

e —————
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FACUL TAD DF DERFCHO UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las medidas de ptanos y del pliego, son estimativas. Venficar todas las medidas de {os
trabajos a reaiizar en la visita de cbra

Alcance de las Tareas

Comprende la ejecucion de todos los trabajos que se detallan en las presentes bases de
licitacion.

Se incluyen ademas todos aquellos materiales y elementos y/o trabajos que, sin estar
explicitamente indicades en estas especificaciones y/o planos, sean necesaros para la
terminacion de los trabajos, de acuerdo a su fin y en tal forma que permitan librarlas al
servicio integramente iuego de su recepcion provisional.

La ejecucion de los trabajos se ajustara a los planos que acompanan este pliego, a estas
especificaciones y a las ordenes que imparta la Inspeccion de Obras. Tanto los ptanos
como las especificaciones son complementarias, v lo especificado en uno de ellos debe
considerarse como exigido en ambos.

Correra por cuenta de la Contratista el acarreo de todos los materiales necesarios para la
ejecucion de la obra. Durante el lapso de ejecucion de los trabajos y hasta la Recepcion
Provisoria de los mismos, la Contratista serd responsable por los deterioros, perdidas y
sustracciones que puedan sufrir sus materiales y equipos.

Se tendra especial cuidado en no danar ias instalaciones existentes siendc a exclusivo
cargo de la Contratista las reparaciones de las roturas o dafos. las que se haran con
mateniales y calidad idénticos o superiores a los existentes.

Se efectuaran las protecciones y/o clerres provisorios de las areas naturalmente
afectadas por los trabajos. La Inspeccién de Obra podra solicitar el incremento de dichas
protecciones si lo considerara necesario, sin que esto dé lugar a adicional alguno para la
Contratista.

Asimismo, se tomaran las precauciones aconsejables a las gue indique 1a Inspeccion de
Obra. para evitar dafios a personas o cosas, y si ellos se produjeran sera responsable par
el resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepcion previstos en particular
en la Ley de Cbras Publicas.

Durante la ejecucion de los trabajos, se deberan tomar las debidas precauciones para
evitar deterioros en las canalizaciones que se ejecute, como consecuencla de la
intervencion de olros gremios en la obra, pues la inspeccion de Obra no recihira en
ningun ©aso trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en
perfectas condiciones operativas y estéticas.

La Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios para que durante el franscurso
de la cbra no se interfiera con las actvidades cotidianas, manteniendo diariamente una
perfecta limpieza

Complementariedad de Especificaciones Técnicas y Planos
Estas Especificaciones y los planos que las acompafian son complementarios y o
especificado en uno de ellos, debe considerarse como exigido en ambos. En el caso de
contradicciones, regira lo que establezca la Inspeccion de Obra

e _____________]
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FACULTAD DF DERECHO- UNIVERSIDAD DE BUENOS ALRES

Todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos y Especificaciones
Técnicas, seran verificadas, dehiendo lamarse inmediatamente la atencién a la
Inspeccion de Obra sobre cualquier error, omisién o contradiccion. La interpretacion o
carreccion de estas anomalias correra por cuenta de la Inspeccién de Obra y sus
decisiones seran ferminantes y obligatorias para la Contratista.

Una vez aclarado algun inconveniente, si es que &ste tuviera lugar, se considerara que la
Contratista conoce en todos sus términos el Pliego y los planos, no teniendo derecho
alguno a posterior reclamo de ningun tipo.

Seguros

Todo el personal empleado en los trabajos, asi como los de |a Inspeccion de Obras,
estard asegurado contra accidentes de trabajo, ademas la Empresa Contratista debera
contar con un seguro gue cubra dafios a bienes y personas ajenas a la U.BA, incluida
responsabilidad civil

Para todo ello rigen:

La Ley de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios

Las Leyes de Accidentes de Trabajo N° 24028

La Ley de A.R.T. N° 24557 y sus Decretos Reglamentarios.

La Contratista entregara a la Inspeccion de Obra antes del comienzo de los trabajos. 1as
polizas correspondientes.

"La empresa asume toda la responsabilidad respecto de accigentes ylo enfermedades
laborales de su personal, comprometiéndose a dejar indemne a la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires Asimismo debera presentar dentro de las 48 horas de
serle requeride el certificado de vigencia del seguro de Responsabilidad de Trabajo,
expedido por fa respectiva Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART).

Lo anteriormente expuesto es sin perjuicio de mantenerse la obligacian por parte de las
empresas de presentar 1a respectiva poliza vigente y con ta prima paga al momento de la
contratacion

Se debera pues considerar y prestar especial atencién a la solvencia econémica tanto de
la aseguradora, como del empleador.”

Visita a Obra
El oferente debera reconocer in-situ el lugar de los trabajos, previo a la presentacion de su
oferta, debiendo incluir en la misma todos los elementos que, a su juicio, considere
necesarios para la consecucion de |a instalacion de forma tal que quede en perfectas
condiciones de terminacién y funcionamiento, y permitan librarlas al servicio
inmediatamente de efectuada la recepcion provisional. A tal efecto, debera realizar una
visita al lugar de 'a obra, dicha visita se realizara en fecha y hora a determinar por la
Facultad, posterior a la cual se le extendera el correspondiente Certificado. siendo
L exciuyente su no presentacion para realizar oferta alguna.
\,' Todas las dudas que surgieran de |a leclura del pliego legal y técnico podran ser
: \ abordadas por preguntas formuladas a través de “circulares con consulta’, las gue seran
respondidas y difundidas antes de |a fecha de cierre del lamado ficitatorio, las mismas
\ seran dirigidas a ia Direccidn de Compras — Horario de 10 atd Hs.

[ 8]

w
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Reuniones de coordinacion

La Contratista debera considerar entre sus obligaciones la de asistir, con la participacton
de sus técnicos responsables, a reuniones promovidas y presididas por la nspeccion de
Qbra. a los efectos de la necesaria coordinacion de las tareas de la obra.

También tendra la obligacion de asistir a toda otra reunidn que la Inspeccién de Obra
considere necesario realizar para el esclarecimiento de cualquier aspecto de los trabajos
a realizar

Normas y Reglamentos a cumplir. Permisos. Inspecciones

Los trabajos deberan ser ejecutados en un tode de acuerdo at Cédigo de Edificacion de la
Ciudad de Buenos Aires, Normas IRAM, dispesiciones y normas del ENRE. vy
Reglamento de instalaciones eléctricas de la A EA

Si las exigencias de las nomas y reglamentaciones citadas obligaran a trabajos no
previstos en estas Especificaciones Técnicas y planos. la Contratista debera comunicarlo
a la Inspeccion de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren. ya que
posteriormente, la Inspeccion de Obra no aceptara excusas por omisiones o ignorancia de
reglamentaciones vigentes y/o exigidas que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion
de ias instalaciones.

inspecciones

Para todos los materiates que deba proveer {a Contratista, debera solicitar fa inspeccion
por pare de la Inspeccion de Obra y ésta determinara en que casos se realizardn
ensayos de calidad previos a la entrega de los mismos, y en los casos que se efectuen
estos ensayos, se dejard constancia escrita mediante el correspondiente "Certificado de
Ensayo” los que seran conformados, luego de verificar el cumplimiento de las normas de
fabricacién y particutares del pliego, por el fabricante, la Contratista y la Inspeccion de
Obras

Numinacion y fuerza motriz

Todas las instalaciones eléctricas provisoras para iluminacion diurna y nocturna, y la
provision de fuerza motriz para los equipos & implementos de construccion, proplos o de
los subcontratistas, estaran a cargo de la Contratista y se ajustara a las exigencias y
requerimientos de la Inspeccion de Cbra.

Horarios

La Contratista debera coordinar con 'a Inspeccion de Qbra el mejor horano para !a
realizacion de tos trabajos, pudiendo los mismos, en caso de interferir con el desarrollo de
las actividades académicas ylo dictado de clases, ejecutarse en horario nocturno.

Vigilancia en Obra ‘ _
El cuidado de los materiales, equipos y obras en ejgcucion sera responsabilidad de la

Contratista.
No se permitira la permanencia de personal ajeno a ia empresa, fuera del horaria normai

de la obra.
La Facultad no aceptara reclamos por faltantes de materiales, herramientas y €quipos por

parte de la Contratista.
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Calidad de Obra

Los trabajos se realizaran de modo de obtener obras prolijas, eficientes y correctamente
ejecutadas tanto en el conjunto como en el detalle, de acuerdo con las mas estrictas
reglas del arle a cuyo efecto ia Contratista adoptara las medidas necesarias para gue la
calidad y adecuacion de la mano de obra. los materiales, los equipos, las herramientas,
los procedimientos y/o disposiciones constructivas que se requieran, sean las mas
apropiadas para esas finalidades.

Ayuda de Gremios
Todas las tareas gue sean necesario realizar para la correcta ejecucion de los trabajos
solicitados en el presente Pliego, como ser. perforacién de losas, canalizaciones, roturas
de pisos y/o muros, desvios por estructuras y/o instalaciones existentes en el edificio, etc..
quedan a exclusivo cargo de la Contratista. Todas las parles afectadas deberan ser
reparadas, debiendo quedar en idénticas o mejores condiciones que las existentes.
utlizando para ello mano de obra especializada y materiales de igual o superior calidad a
- los existentes.
'\ | Asimiemo, la Contratista sera responsable por los dafios causados por negligencia de sus
-}, operarios. La reparacion del trabajo danado sera efectuada por la Contratista, a su cargo
. yeniaforma que indigue la Inspeccién de Qbra.

e
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ARTICULO 1: DEMOLICION f RETIRO DE ESCOMBROS / DESARME ESTANTERIAS

DESCRIPCION
Esta especificacion se refiere a los trabajos necesarnos para efectuar la demolicion de
todos aquellos sectores y elementos afectados indicados en planos, el posterior retiro de
todos los escombros producto de dicha tarea y el desarme y reubicacion de aquelias
estanterias indicadas por la Inspeccién de obra, desarrollandose segun la siguiente
secuencia:

1.1 DEMOLICION DE MAMPOSTERIA

Se debera realizar el adintelamiento si fuera necesario con perfiles normales de
dimensiones adecuadas a la carga a soportar y uz a salvar, previc a la demolicion de la
mamposteria

La demolicion de la mamposteria se realizara mediante martillo eléctrico o en forma
manual ‘omando las precauciones del caso para evitar cuaiquier desprendimiento de
grandes proporciones que produjera el derrumbe de la misma.

Los perfiles de los dinteles seran revestidos con metal desplegado para el recuadre de los
mismos con revaque grueso y fino a la cal, con terminacién similar a los muros exislentes.
Se debera completar el revoque en aquellos lugares donde se haya producido |2
demolicién de la mamposteria con el encuentro de otro mure, teriendo especial cuidado
en que la terminacion del mismo sea similar al resto del muro, gquedando a consideracion
de la Inspeccion de Obra la aprobacion o no del trabajo efectuado.

1.2 RETIRO DE ESCOMBROS

La Contratista queda obligada a ejecutar la extraccion y retiro de escombros y de todos
aquellos elementos afectados por la ejecucion de las obras y/o aquellas gue sin estar
expresamente indicadas deban extraerse a 108 efectos de que las obras adquieran la
forma y dimensiones especificadas y/o necesarias para la ejecucion del proyecto.

£l retiro debera ser alejado de la obra y el lugar de deposicion final sera a cargo de la
Contratista.

1.3 DESARME y REUBICACION DE ESTANTERIAS

Se debera realizar el retiro y posterior reubicacion de las estructuras metalicas gue
conforman las estanterias y su posterior reubicacion dentro de la nueva configuracién de!
sector de Jurisprudencia segun lo determine ta Inspeccion de Obra.

ARTICULO 2: TABIQUES

DESCRIPCION
Esta especificacion implica la ejecucitn de todos fos tabiques en placas de roca de yeso
indicados en plano segun las medidas y especificaciones consignadas en el misma. Se
realizara el tomado de junta y masillado. Se practicaran las aperturas para 1a colocacion
de cajas para tomas, puntos y datos segun plano de instalacion eléctrica.

2.1 TABIQUE (1)

En placa de roca de yeso resistente a la humedad de 12,5 mm; perfiles en chapa de acero
galvanizado soleras de 100 mm y montante de 99 mm separados cada 40 ¢m sujetos con

§]

i O
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fijacicnes del 8 a pisos y paredes existentes. Aislacidn acustica de lana devidno de 100
mm de espesor.

Se debera proveer y colecar puerta placa enchapada en cedro con marco de chapa del 18
ancho de paso libre de 80 cm.

2.2 TABIQUE (2}

Doble ptaca de roca de yeso de 12,5 mm en ambas caras del tabique; perfiles en chapa
de acero galvanizado soleras de 100 mm y montante de 99 mm separados cada 40 cm
sujetos con fijactones del 8 a pisos y paredes existentes. Aislacion actstica de fana de
vidrio de 100 mm de espesor

2.3 REVESTIMIENTO SOBRE MUROCS EXISTENTES (3}

En placa de roca de yeso de 12,5 mm; perfiles en chapa de acero galvanizado socieras de
35 mm y montante de 34 mm separados cada 40 cm sujetos con fijaciones del 8 a pisos y
paredes existentes La estructura se ubicara adosada a los muros existentes segun lo
indicado en plano.

2.4 REVESTIMIENTO SOBRE MUROS EXISTENTES EN BANRO (4)
idem al punto 2.3 pero en placas de rcca de yeso apta para locales humedcs (placa
verde)

ARTICULO 3: CIELORRASOS

DESCRIPCION
Los cielorrases del sector serdn tipo Armstrong linea Cirrus o similar color blance, con
perfileria adecuada que ira sujeta a los muros con fijaciones del 8.
Se realizara tas previsiones del caso para la colocacién segun plano de los equipos de
Huminacion.

ARTICULO 4: INSTALACIONES

DESCRIPCION
Se refiere a los trabajos necesarios para la concrecion de las nstalaciones sanitaria y
eléctrica segln los planos que se adjuntan.

4.1 INSTALACION SANITARIA

Los trabajos se ejecutaran en un todo de acuerdo con los reglamentos de los entes
competentes, con los planos proyectados, con estas especificaciones y con las
indicaciones que imparta la Inspeccidn de Obra

Comprendera todos los trabajos y materiales gue sean necesarios para realizar ias
instalaciones segun las reglas del arte incluyenda ia provision de cualquier trabajo
complementaric 0 accesorio que sea requerido para el funcionamento de la instalacion
conforme a su fin y que no esté especificado en planos, planillas o estas especificaciones
io que no dara deracho al Contratista de adicionai de ninguna especie.

Los plancs indican de manera general la ubicacion de cada uno de los elementos
principales de la instatacién los cuales podrén instalarse en dicha posicion o trasladarse

CUDAP:EXP-UBA-FD:0029250/2014
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cuente con el expreso consertimiento de la Inspeccién de Qbra. Si ésta lo considerare
necesario modificara los recorridos o las posiciones y dicha modificacién no dara derecho
a adicional de ninguna especie

Se debera proveer inodoro con mechila y tabla de asienlo de madera Ferrum linea Bari,
vanitory de madera enchapado en melamina color wengue con cajén de 80 cm x 50 ¢cm de
apoyar, mesada de marmal de carrara de 2 cm de espesor de 84 cm x 52 cm con zOcalo
de 20 cm x 84 cm, pileta de apoyar Ferrum linea Qubic de un agujero, caferia de
desagle de acero cromado y canilla monocomando para lavatorio FV linea Cibeles.

La tnspeccién de Cbra podra cambiar antes de la provision de los artefactos y colocacién
de los mismos las especificaciones y/o tipos solicitadas en el parrafo precedente.

Las cafierias de cioaca y pluviales seran sometidas a la prueba de tapon, para comprobar
la uniformidad interior y ia ausencia de rebabas y a una prueba hidraulica. Las cafierias
de agua fria en general se mantendran cargadas a presion natural de trabajo durante 3
dias continuados como minimo antes de taparias. Todas las instalaciones existentes gue
forman esta unidad seran sometidas a pruebas de funcionamiento para contar con la
seguridad que su uso cumple con las necesidades para tal fin.

Todos los materiales a emplear seran de marcas y tipos aprobados por Obras Sanitarias
de Ia Nacion, Aguas Argentinas, IRAM y Organismos locales con injerencia en la materia
La calidad de tos mismos sera ta mejor reconacida en plaza y de acuerde con las
descripciones que mas adelante se detallan. Todos los mateniales a ser empleados seran
aprobados por la Inspeccién de Obra

Los materiales recibidos en obra seran revisados por la Contratista antes de su utilizacion
a fin de detectar cualquier falla de fabricacion o por mal trato, etc. antes de ser instalados.
Si se instataran elementos fallados o rotos, seran repuestos ylo cambiados a costa de la
Contratista.

Las cafierias de agua frla, se mantendran cargadas con agua al doble de la presion de
trabajo y como minimo a 50 mca, ambas durante tres dias y antes de rellenarse las
canaletas.

4.1.1 DESAGUES CLOACALES

Para los desagiles cloacales y en las ventilaciones, se utilizara cafios de PPS, de espesor
de pared 3.2 mm de 1° marca y calidad reconocida, con accesorios del mismo tipo y
marca, con juntas deslizantes y anillo de neopreno. Se cuidara especiaimente |a libre
dilatacién de los tramos de mayor longitud mediante la inclusidn de dilatadores
compatibles.

Todas las caferias se instalaran teniendo en cuenta su posible dilatacién.

Se emplearan piletas de patio, bocas de acceso de PPS de la misma marca y linea que
las carfierias utilizadas.

Las piletas de patio y bocas de desague abiertas tendran marco y reja de bronce. de 4
mm de espesor, a bastones, reforzadas y cromadas, sujelas al marco con 4 tornilos.

4.1.2 AGUA FRIA
Se empleara para la distribucion de agua fria, cano de polipropileno homopolimero, que
sea apto para practicar rosca sobre !, con uniones por termofusion de 1° calidad y marca

i reconocida, con accesorios del mismo tipo, marca y material.
‘ \ Los diametros de las cafierias indicados en fos planos, son los nominales
,\ ' correspondientes a cafios estandar de polipropilenc. por lo que la Contratista debera

M
T e . ___________________________]
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mantener como minimo la seccion correspondiente a éste en su equivalente al matenal
utihzado.

4.2 INSTALACION ELECTRICA

DESCRIPCION
En el complejo de la instalacién eléctrica, cuya ejecucion tomara a su cargo la Contratista
con la provision e instalacion de todo el equipamiento que los integra, asegurando su
adecuado comportamiento con pruebas de recepcion y puesta en funcionamiento, se
incluyen todos los artefactos de iluminacion, disyuntores, térmicas, teclas y tomas

4.2.1. Normas para materiales, mano de obra, regfamentaciones y permisos

La Contratista empleara personal especializado para imprimir a los trabajos el ntmo de

obra adecuado, a solo juicio de la Inspeccion de Obra

Todos los materiales a instalarse seran nuevos y conforme a las normas IRAM.

Todos los trabajos seran ejecutados segun las reglas del arte y presentaran, una vez

terminados, un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.

En su propuesta la Contratista indicara las marcas de la totalidad de los materales que

propone instafar, y la aceptacidn de la propuesta sin observaciones, no exme al

Contratista de su responsabilidad por la calidad y caracteristicas técnicas establecidas y/o

implicitas de los materiales.

| a calidad de similar o equivatente queda a juicio y resalucion exclusiva de la Inspeccion

de Obra, y en caso de que la Contratista er su propuesta mencione mas de una marca,

se entiende que |la opcién sera ejercida por la Inspeccion de Obra.

ia Inspeccion de Obra podra solicitar a la Contratista durante el pericdo de obra o el de

garantia, todo tipo de ensayos (destructivos o no) de los materiales usados en las

instataciones, a fin de realizar controles de calidad sobre los mismos.

La Contratista deberd proveer, ademas de los materiales y partes integrantes de las

instalaciones, todos aquelios trabajos y elementos que, aunque no se detallen o indiquen

expresamente en los pliegos, planas y esquemas formen parte de las mismas o sean

necesarios para su correcta terminacién, ¢ se requieran para asegurar su perfecto

funcionamiente, o maxime rendimiento

Asi también esta obligado por todos los gastos que se orignen en concepto de

transportes, inspecciones, pruebas y demas erogaciones.

Las narmas y disposiciones que debera cumplir el Contratista para matenaiizar la parle de

la obra a la que se refiere este titulo seran en cada caso las que correspondan por

aplicacion de las Normas IRAM y de las Reglamentaciones del Gobierno de la Ciudad

Autdénoma de Buenos Aires

El cableado se hara respetando los recorrido y la forma indicada en lfos planos

respectivos. Los artefactos se conectaran a fases distintas en secuencia 1, 2. 3 de

" manera que pueda reducirse en caso de necesidad, el nivel de iluminacion del locat sin

% obscurecimientos parciales.

e

.
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4.2.2 Especificaciones para los materiates

Cajas de pases de derivacion

Seran de medidas apropiadas a los cafios y conductores que lleguen a ellas.

Las dimensiones seran fijadas en forma tal gue los conductores en su interior tengan un
radio de curvatura no menor que el fijado por Reglamentacién para los cafios que dgeban
algjarlos.

Para tirones rectos la longitud minima serd no inferior a & veces el diametro del mayor
cafio que legue a la caja. El espesor de la chapa sera de 1.6 mm para cajas de hasta
20x20 cm: 2 mm hasta 40 cm y para mayores dimensiones seran de mayor espesor 0
convenientemente reforzadas con hierro perfilado.

Las tapas serdn protegidas contra oxidacion, mediante zincado o pintura anticorrosiva
similar a la cafieria, en donde la instalacion es embutida, y mediante galvanizado por
inmersian donde la instalacién sea a la vista,

Las tapas cerraran correctamente, llevando los tornillos en numero y diametro que
aseguren el cierre, ubicados en forma simétrica en todo su conterno, a fin de evitar
dificuitades de colocacion.

Cajas de salida

En instalaciones embutidas en paredes o cielorrasos 1as cajas para brazos, centros,
tomacormientes, Ylaves, etc. seran del tipo reglamentario, estampadas en una pieza de
chapa ce 1,5mm de espesor.

Para bocas de techo seran octogonales grandes con ganchos de Ho.Go. Para bocas de
pared (apliques) se utilizaran octogonales chicas. Para tomas, puntos u otro interruptor
sobre pared se utilizaran rectangulares de 50x100x50mm. Para cajas de paso de pared
no especificadas se usaran las cuadradas de 100x100x100mm.

Canos

En la instalacién embutida en mamposteria, o dentro de cielorrasos y para la instalacién
de iluminacion se usara, para la distribucién cafio semipesado.

Todos los extremos de caferia serdn cortados en escuadra con respecto a su eje,
escariades, roscados y unidos por cuplas o con conectores a enchufe con fijacion a
tornillo. Las curvas y desviaciones serdn realizadas en obra, mediante maquina dobladora
o curvador manual. Las caferias embutidas o sobre cielorraso se colocaran en linea recta
entre caja 0 CON Curvas suaves,

Las cafierias seran continuas entre cajas de salida o cajas de gabinetes o cajas de pase y
se fijaran a las cajas en todos los casos ton conectores de fijacion por tornille, en forma
tal gue el sistema sea eléctricamente continGo en toda su extensién.

Todos ios extremos de cafierias serdn adecuadamente taponados, a fin de evitar entrada
de materiales extrafios durante fa construccion. Todos los tramos de un sistema, incluidos
gabinetes y cajas de pase, deberan estar colocados antes de pasar tos conductores.
Cables

Responderan en cuanto a su fabricacion y ensayos a (@ norma IRAM-NM 247-3 “Cables
aislados con policioruro de vinile (PVC) para \ensiones nominales hasta 450/750 V". a la
no propagacion de incendio IRAM 2289 Cat. B, de indice de oxigenc IRAM 2289 Anexa B.
maxima temperatura en el conductor en servicio continue 70°C y en cortocircuito 160 °C,
clase 4 o 5 IRAM 2020 y tension de servicio de 4501750 KVca.

\-\ Los cables seran de seccion adecuada segun ia cantidad de anefactos de iluminacion,
A tomas y equipos Split a alimentar por circuito, un pudiendo ser menor a 2,5 mm para el
: caso de los circuitos de iluminacién y tomas y de 4 mm para los Split.

\ 10
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interruptores
Los interruptores eléclricos manuates cumpliran con IRAM 2007 “Interruptores eléciricos
manuales para instalaciones domiciliarias y simiares’, de tipo a tecla, 10 A, 250 V,
aprobados por |2 Inspeccién de Obra.
Tomas
Los tomacorrientes seran dobles y cumpliran con IRAM 2071 “Tomacorientes bipoclares
con toma de tierra para uso en instalaciones fijas domiciliarias. De 10 Ay 20 A, 25C V de
corriente alterna”, de tres polos, espigas planas (2P + T), aprobados por la Inspeccion de
Obra
Canerias
La instalacion de las cafierias y cajas sera totalmente embutidas. salvo en aquellos
tramaos que se indique el tipo de tendido.
Se entiende por cafierias embutidas a aquellas cuyo tendido se realiza en el intenor de
muros y cielorrasos, no a la intemperie.
Seran del tipo semipesado de Nierro negro, salvo indicacion en contrario.
Las caferias embutidas se colocaran en linea recta entre cajas, o con cufvas suaves.
Cableados
La totalidad de los conductores seran de cabre electrolitico de alta pureza y las secciones
a utikzar estan indicadas en los planos
Siempre que la fongitud de los rolles o bobinas lo permita, los ramales y circuttos no
contendran empalmes, que no sean los de derivacion.
Térmicas y disyuntores
Los mismos tendran el amperaje adecuado segun las necesidades de cada uno de los
circuitos de itluminacién, tomas y equipos Split.
Se colocard un disyuntor y una térmica por cada circuito.
Artefactos de iluminacion
Se proveera 33 (treinta y tres) artefactos de embutir para techo tipo Amstrong de 60 x 60
¢m, con 4 tubos fluorescentes de 18 w c/u, cuerpo de acero acabado con pintura poliéster
en polvo color blance mate y louver parabdlico de aluminia.

ARTICULOQ 5: REVESTIMIENTOS/SOLADOS

DESCRIPCION
Las tareas espectficadas en este rubro comprenden la provisidn y colocacion de los
revestimientos y solado en el bafo segun lo indicado en los planos respectivos. La
Contratista debera incluir en el precio, la incidencia denvada de !a seleccion de ios
elementos, cortes y desperdiclo de plezas por centrado del revestimiento respecto de
encuentros de paramentes, puertas, ventanas, nichos, artefactos, accesorios y bronceria
y otros

5.1 COLOCACION

Se colocaran ceramicos Cerro Negro flinea Fortezze marfil 33 cm x 33 cm o similar.

Seran rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten algunos o varios de los
defectos que se enumeran. alabeo con respecto a la superficie plana, cuarieado en la
vista de la ceramica, decoloracion, hoyuelos, puntos, manchas. etc.

Se usara adhesivo de primera calidad utilizando llanas dentadas que sugiera el fabricante
del mismo para estirar el material de colocacion.
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La colocacion se hara partendo con elementos enteros desde uno de los anguios o
aristas entre paramentos hasta el proximo quiebre de ia pared. En las aristas verticales se
eolocaran cantoneras de aluminio,

Los ceramicos se colocaran a junta cerrada horizontal y verticaimente rectas procurando
un asiento perfecto de cada pieza, rechazandose aquellas que suenen a huecc una vez
colocadas.

Una vez terminada la colocacion debera empastinarse todo el conjunto con una pastina al
tonc.

La Inspeccién de Obra ordenara la reposicion de todos los elementos que Ao estén
perfectamente recortados o gue presenten rajaduras o lineas defectuosas.

ARTICULO 6: PISOS

DESCRIPCION
Se debera efectuar la provision y colocacion de piso flolante de alto transito y de baldosa
de goma lisa 50 x 50 cm de 4mm de espesor en las superficies indicadas en plano. La
Contratista debera incluir en el precio, la incidencia derivada de la seleccion de los
elementos, cortes y desperdicio de piezas por centrado de las mismas respecto de
encuentros de paramentos, puertas, ventanas, nichos. artefactos, accesorios y otros.

6.1 COLOCACION

La misma se realizara sobre solado existente previa nivelacidn del mismo en aquellos
lugares que hiciera falta.

Debera proveerse y coiocar zocalo de madera de cedro de 3 x 1/2 puigadas sujeto con
fijaciones del 6 en cantidad necesaria para evitar el alabed.

El encastre de las piezas debera ser parejo en toda la extension de las mismas. no
dejando juntas visibles.

La Inspeccion de Obra decidira el tipo de veta y color del piso a proveer como asi también
el tamafio de las piezas, tanto para el piso flotante como para las baldosas de goma.

ARTICULO 7: PINTURAS

DESCRIPCION
Los trabajos comprenden la pintura de todo el sector de Jurisprudencia, Centro
Multimedia y las oficinas del Dto. De Obras, por medios manuales o mecdanicos de
estructuras de muros de albafiileria revocados interiormente, carpinterias metalicas y de
madera, herrerias, caferias, conductos a la vista, tabiques de placa de roca de yesoy
cielorrasos tanto aplicados come suspendidos.
Los materiales a emplear seran en todos [os casos de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase y de marca reconocida en la plaza y aceptada por ta Inspeccion de Obra,
debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello
de garantia.
A efectos de delerminar et grado de calidad de las pinturas. para su aprobacion se
tendran en cuenta las siguientes cualidades:
- a) Latex para interiores:
V. Pintura a base de una emulsion de un copolimero vinilico, para ser aplicada sobre
J "‘\ paramentos interiores, color a definir por la Inspeccion de Obra.
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Para uso en locaies sanitarios se debera utihzar especificamente pintura antinongo en
base a polimeres en dispersion acuesa, con pigmento de bidxidao de titanio.

b} Esmalte sintetico:

Pintura elaborada con resinas sintéticas para ser aplicada sobre carpinterias metalcas y
herrerias, carpinterias de madera y cafierias a la vista. Color a definir por la Inspeccién de
Obra.

c) Antioxido:

Los tratamientos antioxido en piezas metalicas para ser pintadas con esmalte sintético, se
ejecutaran indefectiblemente caon convertidor de éxido rica en zinc.

d) Enduidos, imprimadores, fijadores, diluyentes.

En todos los casos seran de la misma marca de las pinturas y del lipo correspondiente
para cada uso, segun infermacion proveniente de los fabricantes de las pinturas. a fin de
garantizar su compatibilidac.

e) Latex para cielorrasos:

Se usaran pinturas especificamente elaboradas y aptas para este uso del lipo antihongo
para los locales himedos en color blanco

7.1 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las presentes especificaciones e instrucciones de
los fabricantes de pinturas, debiendo en tedos los casos limpiarse las superficies
perfectamente mediante arenado y preparandolas en forma conveniente, antes de recibir
las sucesivas manos de pintura.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de
pintura y su aplicacién.

Previa a la aplicacién de una capa de pintura, se debera efectuar un recorrido general de
las superficies, salvando con masilla adecuada a la pintura a usarse, cualquier
irregularidad incluyendo la reposicién de los materiales de terminacién o su reparacién
para cualquier tipo de superficie o elemento que pueda haberse detericrade en el cursc
de la obra.

No se aplicaran pinturas, sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas, debiendo
ser raspadas profundamente y llegandose cuando la Inspeccion de Obra io estime
conveniente, al picado y reconstruccion de fa superficie observada. pasandoseies un
cepitlo de paja o cerda y luego lijado

Cuando se indique &l nimero de manos a aplicar con un minimo de dos, se entiende que
es a titulo ilustrativo. Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto
acabado a juicio de la Inspeccion de Obra,

Se considera la aplicacion de fijador y dos manos de pintura,

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar otras
estructuras, tales como carpinterias de aluminio, vedrios, pisos, revestimientos, artefactos
etéctricos y sanitarios, broncerias, mesadas, etc., pues en el caso que esto ocurra, sera
por su cuenta la limpieza o reposicion de los mismos a solo juicio de ia Inspeccidn de
Obra

7.2 PINTURA SOBRE MUROS

Antes de proceder al pintado de las paredes, se lavaran con una solucidn de acido
clorhidrico al diez por ciento (10 %) y se le pasara papel de lifa N® 2 para alisar los granas
gruesos del revoque. Posteriormente se dard una mano de fijador diluido con aguarras en
la proporcion necesaria para que, una vez seco, quede mate
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Posteriormente se hara una aplicacién de enduido plastico al agua para eliminar las
imperfecciones, en capas delgadas sucesivas. Una vez secos, se lijara con lija 5/0 en
seco: después de un intervalo de 8 horas se quitara en seco el polvo resultante de la
operacion anterior.

Luego se aplicaran las manos de pintura al latex especificada que fuere menester para su
cofrecto acabado.

7.3 PINTURA SOBRE TABIQUES

En los tabiques de placas roca de yeso, una vez realizado su enduido de terminacién, se
procedera a la preparacion de ‘a superficie, mediante su ljado. Posteriprmente y previo a
los trabajos de terminacién de pintura, se realizaran los nuevos enduidos plenos gue
pudieran ser necesarios, efectuando control final con lampara.

Luego se aplicaran las manos de pintura al latex que fuere menester para su correcto
acabado.

7 4 PINTURA SOBRE CARPINTERIAS METALICAS Y HERRERIA

Todo elemento metalico, salvo indicacion en contrario sera pintado con esmalte sintético
segun el siguiente esquema:

a) Se eliminara totalmente la pintura de proteccién antioxido aplicada en taller mediante
abrasion mecanica o aplicacion de removedor.

b} A continuacion se efectuara un cepillado, lijado y sopleteado con aire a presion de la
superficie, hasta obtener |a superficie de metal blanco.

¢} Se lo desengrasara perfectamente mediante lavado con tetracloruro de carbono.

d) Se aplicaran dos manos de convertidor de oxido rico en zinc.

e} Se aplicaran las siguientes manos de esmalle sintético. una mano antes de la
colocacién y dos manes una vez amurada fa carpinteria.

El acabado debera responder exactamente a las muestras aprobadas, aunque fuera
necesaro aumentar el numero de manas de esmalte sintetico.

ARTICULO 8: AIRE ACONDICIONADO

DESCRIPCION
Se debera realizar la provision y colocacion de 2 {dos} unidades tipo Split frip-calor ce
4500 frigoriasfhora vy 2 (dos) unidades Split frio-calor de 6000 frigorias/hora ubicados
segun plano.
Las unidades exteriores se colocaran sobre terraza, alejadas de los bordes de la misma y
guardando una distancia suficiente entre ellas para un funcionamiento correcto.
Se practicaran ios pases en losas necesarios para el tendido en vertical de los cafios con
sus correspandientes aislaciones térmicas y cinta de proteccion.
En cada piso por donde pasen los cafios se cubriran los mismos mediante la realizacidon
de una mocheta en placa de roca de yeso con acabado de la superficie apto para pintar
con color segun &l sector donde se encuentre.
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MUL TIME DA
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%@ PAREDES DE MAMPOSTERIA A DEMOLER

LZ’EG(Z) RETIRG DE ORINALES, INODDROS A LA TURCA Y BANQUINAS

DEMOLICION

VERIFICAK MEDIDAS EN CBRA
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SURISPRUDENCIA ' CENTRO
MUL TIME DA

DTO. Of OBRAS

@.

L @ m®wa|0ut DE PLACA (L ROCA DE YESO VERGE 12.5mm CON ASLACIOM ACOSTICA DE 100 mm
o ESTRUCTURA CHAPA DE ACERO GALVANIZADA SOLERA ¥ MONYANTE DE TOQ mrm CADA 40cm,
o PROVISION v COLOCACION OF PUERTA PLACA ENCHAPADA EN CEDRO ANCHO LIBRE
@ = . ZH@TA&OUE DOBLE EMPLACADO PLACA UE ROCA DE YESO 125mm EN AMBAS CARAS CON
@___”__ ANSLACION ACUSTICA DE 100mm MONTANTE DE 100mm CADA 40cm. h = 5.25m  SUP = 17,00mz2
@ mém:\ E'.‘ E:]@REV{STWIENTO EN PLACA GE ROCA DE YESO 12,5mm ESTRUGTURA CHAPA DE ACERO

] GALVARIZADA SOLERA Y MONTANTE DE 34mm CADA 40 cm FLADA A MAMPOSTERIA EXISTENTE

3 Y L oem punto((DHEN PLACA DE ROCA OF TESC APTA PARA LOCALES HUMEDOS 12.5 mm
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SURISPRUDENCIA : CEMERQ
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@ CIRCUITOS OF ALIMENTACION NDEPENDIENTE POR SPUT
TOMAS DOBLES ALTURA 0,40 M

CENTROS /’\

CIRCUITO OC ILUMINACION 3 i L]

v
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CIRCUNTG DE TOMAS 3 ST UM D MARTIN
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