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Solicitante  Departamenio de Arquitectura e Inlraestructura Edilicia / Arquitecto Sebastian

Urresti.-

Por este Plicgo de Bases y Condiciones se fnvita u cotizar en la presente Contratacion
Directa de conformidad con ¢l procedimiento establecido por la Ley 13.064 de Obras Pablicas
Decreto PEN 1023/2001, Régimen de Contrataciones de la Administracion Pablica Nacional, en
lo que no se oponga a las normas citadas en el presente, Decreto PEN N° 129572002 que
aprucha el Régimen de Redeterminacion de Precios de los congratos de Obra Pubtica y normas
modificatorias, la Resolucion (CS) N° 1861/11 y sus modificatorios, la que establece que la
contratacion y gjecucion de las Obras Pablicas en el ambito de la Universidad de Buenos Aires
se ajustara a las normas aprobadas por ella, los que se tendran por conocidos por el olerente al
ser presentadas Jas propucstas, y con las Clausulas Particulares y las Especificaciones Téenicas
que en su caso se detallen.

Apertura de las Olertas /g_éf_il /_/il ~ _alas _4 Q @_7 hs.

[ Reng. l ) Detalle v condiciones particumés _L Precio Total ]
‘I 01 Por la contratacion de una empresa a fin de realizarﬁ ‘
reformas en las Oficinas de la Direccion de Extcnsic’m" I
‘ Universitaria, ubicadas en la Planta Principal de esta, ‘
‘ Facultad, con inclusion de materiales, mano de obral i
; especializada, direccion técnica, herramientas, {
| 1maquinarias, enceres y toda aquella tarea que, sin | |
encontrarse detallada, sea necesaria para la perfecta |
terminacion de las obras , bajo el sistema
CONTRATACION POR AJUSTE ALZADO, en un todo | |
!de acuerdo al Pliezo de Bases y Condiciones Generales,
[Pliego de Especificaciones Téenicas Particulares y Plunos\ !
‘ AdJUDTOS .~ e T PO ER R PRPP LIS $1 ]
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ANEXO i

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS
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1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1.

Objeto del pliego

Es objeto del presente pliego es regular la licitacién, contratacién y ejecucion de obras
publicas por parte de la Universidad de Buenos Aires las que se ajustaran a las bases y
condiciones generales previstas en este pliego, el que se completara en cada caso con el
Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y
el Pllego de Especificaciones Técnicas Particuiares de las obras o trabajos que se liciten.

1.2

Glosario.

La terminologia utilizada en el presente pliego posee el siguiente significado:

1.

10.

11,

Adjudicatario: El proponente al que se la ha comunicado la adjudicacidn de la obra
a su favor, hasta la firma del contrato.

Andlisis de Precios: Desarrollo de los componentes que conforman ta estructura
de costos que forman parte del precio de cada item del presupuesto o de las
ofertas.

Circular con consulta: Las contestaciones del Licitante a los pedidos de aclaracion
formuladas con relacidn a la documeantacion licitatoria.

Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con
ralacion a la documentacion licitatoria.

Comisién Evaluadora: Es la que examina las propuestas recibidas y aconseja la
precalificacion y/o adjudicacion de la propuesta mads convenients, y el rechazo de
las que, conforme al pliego, resulten inadmisibles o Inconvenlentes.

Comitente: El 6rgano de la UBA que encarga la ejecuciéon de la obra, y figura
designado como tal en el Pliego de Condiciones Particulares gue integra la
documentacion de |a licitacién,

Contratista: El adjudicatario después gue ha firmado la contrata.

Contrata: Instrumento legal escrito, firmado por un representante autorizado del
Licitante y de! Adjudicatario, que encabeza toda la documentacion del contrato y
astipula sus condiciones basicas.

Convocatoria: Llamado a presentar ofertas en licilaciones o concursos publicos,
privados o0 en contrataciones directas

Dia/s: Salvo indicacidn en contrario, se entenderdn por dias hdbiles
administrativos.

Dia/s habilfes administrativos: Los dias en que funcionan las oficinas de Ia
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Universidad de Buenos Aires,

12. Dias Laborables: Todos las dias excepto los domingos y medio dfa del sabado Y
los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dlas no laborables

13, Direccion de Obra. Quien fiene a su cargo el cantrol de la fiel interpretacién de 108
planos y de 1a documentacion técnica que forma parte del proyecio, ¥ la revislon
da los certificados correspondientes a la obra en ejecucion.

14. Documentacion licitatoria: Esta constituida por el presente Pliego de Condiciones

Generales, el Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones

Técnicas, el proyecto, el cémputa y presupuesto oficial, el juego complelo de
planos ¥y planiltas, 1a memoria descriptiva y toda otra documentacion que S€
indique en el Pliego de Condiciones Particulares.

15. Ingpeccion de Obra: Quien representa técnicamente al Licitante en las actividades
de supervisiony vigilancia de los trabajos, con autoridad para actuar en su nombre
y tacultada para realizar el control del cumplimiento del contrato.

16. Licitante: El drgano de ia Universidad de Buenos Aires que realiza el Jlamado a
licitacion.

17. Oferta: Conjunto de documentos que define 108 aspectos técnicos Yy econdmicos

de la Propuesta, integrada generalmente por: oferta econdmica, COMPromiso de

mantenimiento, presupuestos detallados, pianilia de cotizacion por items, plan de
trabajos, plan de certificacién y curva de inversién; andlisis de precios y en general
todc otro documento gue guarde relaclon con aquélia.

18. Oterente: Persona fisica, juridica © union transitoria de empresas que presenta
una propuesta en unl procedimiento de seleccidon (iicitacion publica, ficitacion
privada, contratacion directa). '

19. P.C.P.; Pliego de Condicionas Particulares.

00, P.C.G.. Es el presente Pliege de Clausulas Generales para la Licitacion y
Contratacion de Obras Publicas.

24. P.E.T.G: Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
2o P ET.P.: Pliego de Espacificaciones Técnicas Particulares

23. Precios basicos: Los vigentes al mes de la fecha de aperiura de 1a licitacion o de la
fecha de cotizacion en el €aso de contrataciones directas. Seran los informados
por ¢l INDEC o, en el caso de ser necesarno, por no ser relevados por dicha
entidad, por otros organismos oficiales 0 gspecializados aprobados por el Licitante.

4. Propuesta:  Conjunto de documentos que define los aspectos técnicos Y

econémicos de 1a Propuesta, imtegrada generaimente por. oferta econdmica,
compromiso de mantenimiento, presupuestos detallados, planilla de cotizacion por
ftems, plan de trabajos, plan de centificacion y curva de inversion; andlisis de
preclos Y en general todo otro documento gue guarde relaciéon con aquétia. / '

25, Registro: Es el Registro Nacional de Constructores de Obras Pdblicas. /
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26. Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las
caracteristicas de la obra, que representa al contratista ante el Licitante con
relacion a todos los aspectos téenicos.

27. Subcontratista: La persona fisica o juridica con la cual el contratista celebre un
contrato para la ejecucién de una parte de los trabajos a su cargo.

28. UBA: Universidad de Buenos Aires.

Todo otro término empleado en fa documentacién y no mencionado en este articulo tiene
el signiticado dado por los usos y costumbres.

1.3. Marco Juridico

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, serd resuelto de acuerdo con las
disposiciones de la Ley 13.064, el Régimen de Obra Publica de ia Universidad de Buenos
Aires y en forma supletoria por los principios del derecho administrativo y las normas
contenidas en el Titulo | del Decreto 1023/01. En caso de silencio se aplicaran
analogicamente las disposiciones del Cédigo Civil y los principios generales del derecho.

1.4. Orden de prelacion de los documentos contractuales

Para la interpretacion de los documentos contractuales se respetard el siguiente orden de
prelacion:

—

La contrata

El Pliego de Especificaciones Tégnicas Particulares y las circulares aclaratdrias.
E! Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y las circulares aclaratorias.
Plancs de detalle

Planos Generales y planillas de cémputo de la obra

oo s woN

El Pliego de Condiciones Particulares y las circulares aclaratorias.
7. El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales.

En el supuesto de que existan contradicciones o diferencias de interpretacion entre
algunos de los documentos enumerados precedentemente, el orden de prelacion sera el
mismo en el que aparecen ordenados los documentos en el listado precedente.

En caso de divergencia sobre la interpretacion de los aspectos de ingenieria,
especificaciones técnicas, dimensiones o cantidades, tendrdn prelacién las
especificaciones técnicas particulares sobre las generales; los planos de detalle sobre los
generales; |las dimensiones acotadas o escritas sobre las rapresentadas a escala, las
notas y observaciones escritas en planos y planillas sobre lo demds representado o
escrito en los mismos, lo escrito en los pliegos sobre lo escrito en los cémputos y ambos
sobre lo representado en los planos. Las aclaraciones y comunicaciones da orden técnico
efectuadas por e! Licitants, tendran prelacién sobre toda la anterior documentacion

C_UF—_——%——*“E
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mencionada en este parrafo.

1.5. Comunicaciones

Las comunicaciones y notificaciones que reafice la UBA a los interesados, oferentes,
adjudicatarios y/o contratistas podran llevarse a cabo personalmente, por cédula, por
carta documento, en el domicilio indicado o constituido por los interesados, oferentas o
adjudicatarios en sus presentaciones.

Sin perjuicio de esto podran adelantarse las comunicaciones y notificaciones por via de
correo electrénico o fax a los numeros y direcciones electrénicas indicados por los
oferentes o el adjudicatario.

Las notificaciones a la entidad licitante s6lo seran validas en el domiciiio indicado por ésta
en el P.C.P.

2. LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS
2.1. Tipo de Licitacién

El P.C.P. indicard el caracter internacional o nacional de la convocatoria y si el
procedimiento de seleccion se realiza con precio tope.

Las licitaciones publicas internacionales aceptardn la concurrencia de empresas
argentinas y extranjeras.

Las licltaciones publicas nacionales seran llamados locales, pero no podran ofrecer
impedimentos para la presentacion de Oferentes extranjeros. En estos casos deberan
tener representante y activos en el pafs para dar cumplimiento a los requerimientos del
Registro Nacional de Constructores de Obra Publica.

En las licitaciones con precio tope seran consideradas inadmisibles 1as ofertas que
superen el precio tope establecido en el P.C.P.

£l P.C.P. indicara si el procedimiento de seleccion es de etapa Unica o de etapa muitiple.
En caso de silencio se entendera que el procedimiento de seleccién es de etapa unica.

2.2. Plego de Condiciones Particuiares

Los pliegos de condiciones particulares contendran oMo minimo 1a siguiente
informacién:

1. Objeto de la obra;

Memoria Descriptiva de la obra

2

3. Tipo de obra a realizar: arquitectura, ingenieria, especialidades
4. Saldo de capacidad de contrataclén exigible

5

Piazo de ia obra
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11.
12.
13.

14,
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22,
23.

24,

25,
26,
27.
28,
29.
30.
31

Presupuesto oficial
Lugar y horario para !a adquisicién de los pliegos
Valor de los pliegos

ol /
Forma de presentacién de las ofetas - -{O . ?

. Cantidad de copias de ia oferta

Plazo para consultas y aclaraciones (/7' 7 3
Lugar y fechas para la visita de obra, si correspondiera
-
Sistema de ejecucion (unidad de medida, ajuste alzado, sistema mixto, coste ¥
costas)

Porcentaje del anticipo financiero admitido
Materiales que pueden ser acopiados
Lugar y fecha de apertura de las ofertas .-
Plazo de mantenimiento de las ofertas

Documentacién que debe integrar la oferta si fuese diferentes a la exigida en el
presente pliego

Requisitos de los oferentes, si fuesen distintos o adicionales a los previstos en el
presente pliego

Si se admite la ejecucidn total o parcial de Ja obra por subcontratistas
Si se admite la presentacién de variantes
Requerimientos de maquinarias y equipos

Factores de evaluacion y metodologia de evaluacién de los oferentes si fuese
diferente a la prevista en el presente pliego.

Modelo de oferta econdmica, presupuesto de la oferta, si fuese diferente del
previsto en el presente pliego

Modelo y requisitos de Plan de Inversiones s! difiere dal previsto en este pliego
;Modelo de analisis de preclos

Datos de los materiales a proveer

Folletos e informacion adicional a proveer por el oferente

Seguros requeridos para ejecutar la obra

Requisitos pard la movilidad de Ia inspeccion

Equipos informéticos a proveer por el contratista para ia inspeccién de obra, sl
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corraspondiere;

32, Sequros exigidos si fuesen distintos de los previstos en el presents pliego, monto y
requisitos de 10s mismos;

33, Promedio de los dias de lluvia para cada mes del afio
34. Sanclones o multas adicionales a las previstas en el presente pliego
35. Otra informacion necesaria para ofertar y evaluar las ofertas.

2.3. Circulares con o sin consulta

Los interesados podran solicitar, por escrito, al Licitante cualquler aclaracion o efectuar
cualquier consulta que sea necesaria para la preparacion de su oterta, hasta CINCO (5)
dias habiles administrativos antes de la fecha de apertura de la licitacion.

La fecha que se tomara en cuenta para computar este plazo serd la de gfectiva recepcion
del requerimiento de aclaracion o consulta por parte del Licitante.

La respuesta a estos pedidos se realizard mediante Circulares con Consuilta hasta DOS
(2) dias habiles administrativos antes de la apertura de las ofertas. Dentro del mismo
plazo, el Licitante, si lo juzga necesario, podra también formuiar aclaraciones de oficio,
mediante Gircutares sin Consulta que no modifiquen sustanciaimente la documentacion
licitaria. .

E| Licitante podrd, de oficio y a su solo criterio, 0 @ solicitud de uno de los interesados,
extender por una vez el plazo indicado para realizar las consultas, cuando 1a naturaleza
de éstas u otras razones asf 1o requieran.

Las comunicaciones se cursaran a la totatidad de los interesados que hayan adquirido 1a
documentacién y seran publicadas en la pagina web oficial del Licitante. Las
notificaciones se realizaran por medio fehaciente.

Todas las aclaraciones que se remitan llevaran numeracion corrida y pasaran a formar
parte de la documentacion.

2.4. Enmiendas a la documentacién de licitacién

El Licitante, podra enmendar la documentacion de la licltacién sin ampliar el plazo de
presentacion de las ofertas si tales enmiendas no fuesen sustantivas y si se comunigquen
en forma fehaciente a los adquirentes de los pliegos, hasta TRES (3) dias habiles
administrativos antes de la fecha establecida para la apertura da las ofertas.

Esta comunicacion se cursard a la totalidad de los adquirentes de la documentacién del
procedimiento de seleccion.

Si la enmienda se produjese antes del vencimiento del plazo de adquisicién de pliegos, la
misma debera ser publicada por un dia en el Boletin Oficlal.

En todos los casos las enmiendas deberdn publicarse en la pagina web oficial del
Licitante.

Si el Licitante, considera que a enmienda preducida hace aconsejable ampliar el plazo
=TT
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para la presentacion de ofertas, comunicard tal circunstancia en ia .fprm_a descripta
precedentemente, a todos los adquirentes de pliegu, sin gue ésta modificacién ctorgue
derechos a rectamo alguno por parle de éstos.

2.5. Adquisicion de los documentos de la licitacion

Para presentar propuestas es obligatorio haber adquirido la documentacién de licitacion.
El importe recibido por la Universidad de Buenos Alres por fa venta de los pliegos
compensa el precio de elaboracién e impresion de los mismos y no serd devuelto a los
adquirentes en ningun caso, adn cuande por cualguier causa se dejara sin efecto la
licitacién o se rechazaran todas las ofertas.

El precio del pliego no podrda superar su costo de elaboracion y difusion. Los pliegos
podran venderse en papel impreso o en Cd’s no regrabables.

2.6. Piazros

Los plazos de mantenimientc de oferta, de gjecucion de las obras y de garantia y
conservacion de las mismas, se especifican en el P.C.P gue integra la documentacion de
licitacién.

2.7. Sistemas de ejecucion de las obras

El Pliego de Condiciones Particulares establecerd el sistema de ejecucién que
corresponda a cada obra los que podrén ser: 1) por unidad de medida: D) por ajuste
alzado; cj por coste y costas; d) Sistema mixto,

2.8. Contratacion por unidad de medida.

Las obras podran contratarse total o parcialmente por el sistema de unidad de medida,
sobre la base de la cantidad de unidades determinadas en el presupuesto ofictal y de los
precios unitarios establecidos en la propuesta por el adjudicatario.

Dentro del monto de cada item del contrato, se entenderd incluido el costo de todos los
rabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentacion contractual, sean
imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte conciuida con arreglo a su fin y
a lo previsto en tal documentacion.

Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el proponents
deberd respetar en su cotizacidn, serdn reajustados en mas o en menos, segun madicion
de lo realmente sjecutado, y certificada su diferencia con e procedimiento fijado en el
numeral 13 del presante,

l.os proponentes presentardn con sus propuestas, un presupuesto por triplicado con Ia
indicacion de las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los
precios unitarios que ofrezcan en cada item y el lotal resultante.

Se entiende que la contratacién por *unidad de medida® no significa la contratacién de
tantas obras independientes como items se coticen por este sistema, sinc que lo que el
Licitante contrata es una obra completa, que debe funcionar de acuerdo con el fin para el

que fue proyectada y cuyo pago total resultard de aplicar el método explicado
precadeniemente.,

2.9. Contrataclén por ajuste alzado.

E
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En ta contratacién por “ajuste alzado® el Oferente cotizara un precio unico y global para la
gjecucion de la obra o parte de la obra, contratada por este sistema, sin perjuicio de 10
cual debera presentar su oferta de acuerdo con una planilla de cotizacidon que se
corresponda con los rubros, items 0 subitems del presupuesto oficial que debera aprobar
el Licitante.

Por lo tanto, al cotizar por “ajuste alzado", el Oferente se compromete a ejecutar la obra
completa por la suma Gnica y global que haya establecido en su propuesta y acepta que
el monto del contrato no variard cualquiera fuese la cantidad de provisiones, obras o
trabajos realmente gjecutados para terminar totalmente 1a obra que se contrate y para que
esta funcione de acuerdo al fin para el que fue proyectada.

La division del “presupuesto oficial” o de la "planiila de cotizacién® en items, subitems 0
partidas globales con sus computos métricos, precios parciales, unitarios y totales, se
efectuara con el objeto de ordenar la certificacion y pago de los trabajos, pero de ninguna
manera se entenderd que el precio parcial asignado representa el precio de ese tem o
partida, ya que para lo cotizado por ¢! sistema de “ajuste alzado" solo se considerara un
precio global y unico por toda la obra o por la parte de ella sujeta a ese régimsen,

Se entlende que el monto del contrato cotizado por "ajuste alzado" incluye cualquier
trabajo, material o servicio que, sin tener ftem o partida expresa en el “presupuesto oficlal”
o en la "pianilla de cotizacion®, fuese necesario e imprescindible ejecutar para que la obra
quede totaimente terminada y funcione de acuerdo a su fin, con el resuitado garantizados
por el Oferante.

2.10. Contrataciones mixtas

En cuanto a los items a contratar por unidad de medida y que estaran expresamente
sefialados en el presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades o0 metrajes a
cotizar, se reajustardn en mas o en menos, segun medicién de lo realmente ejecutado y
cemtificadas sus diferencias con el procedimiento fljado en el numeral 13 del presente
plisgo

En su propuesta, el proponente dejara constancia de: 1) monto global de las obras por
ajuste alzado; 2) monto detallado de los items por unidad de medida, repitiendo los
metrajes indicados en el presupuesto oficial, consignando los precios unitarios que cotiza
y 3) la suma de ambos conceptos, que representa e! monto total de su propuesta.

2.11. Contratacién por coste y costas.

Sélo en caso de urgencia justificada o de convenlencia comprobada, (a Administracion
podra contratar por este sistema, entendiéndose por “coste” los gastos de construccion,
materiales, mano de obra, cargas sociales, impuestos, costo financiero y gastos
generales, y por “costas” la utilidad del contratista,

Ei Licitante abonard el valor de los gastos en los que el contratista  justifique
fehacientemente haber incurrido, con mas el monto o porceniaje determinado en el P.C.P.
en conceplo de benelicio.

2.12. Moneda de cotizacién

Las ofertas deberén presentarse en monsda de curso tegal. Cuando por cualguier motivo
se aceptaran cofizaciones en moneda extranjera, gl importe de las garantas
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correspondientes se constituirdn en moneda nacional calculdndolas al tipo de cambio
vendedor del Banco de fa Nacién Argentina, al cierre de las operaciones del dia anterior
de su constitucion. El importe de la garantia debera ajustarse cada vez que se verificase
un incremento mayor al diez por ciento ( 10%) en la cotizacion de la moneda extranjera.

2.13. Clausula Anticorrupcién

Sera causal determinante del rechazo de la oferta en cualguier estado del trdmite o de la
rescision de pleno derecho del contrato, cuando las personas fisicas o jurldicas en su
cardcter de Oferentes, Oferentes seleccionados o contratista han incurrido en practicas
corruplas o frauduientas en los términos que se definen a continuacion:

= "Practica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud de
cualquier cosa de valor con el fin de Influir en Ia actuacién de un funcionario
publico con respecto al proceso de contratacién o a la ejecucion del contrato, y

* “Practica fraudulenta” significa una tergivarsacion de los hechos con el fin de Infiuir
en un proceso de contratacién o en ta ejecucién da un contrato de obra publica en
perjuicio del Licitante; la expresion comprende las practicas colusoras entrs los
licitantes (con anterioridad o posterioridad a la presertacion de ias ofertas) con e
fin de establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos y privar al
Licitante de las ventajas de la competencia libre y abierta.

3. DELOS OFERENTES
3.1.  Capacidad legali.

Los proponentes deberdn tener capacidad legal para obligarse y estar Inscriptos en el
Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, salvo gue se trate de obras
menores de acuerdo a lo definido en el Regimen de Obra Publica de la Universidad de
Buenos Aires,

3.2.  Capacidad técnica, financiera

La capacidad técnica 56 establecera indistintaments: 1) mediante los antecedentes que
las empresas registren ante ol licitante, 2) por certificados que acrediten que han
ejecutado en forma satisfactoria trabajos analogos a los licitados y 3) por cualquier otro
medio que el licitante juzgue conducente.

La capacidad financiera resultard de los elementos de juicio que obren en poder del
licitante, de los que aporten los mismos proponentes o de informacidn surninistrada por
establecimlentos bancarios o comerciales de notoria seredad.

3.3.  Capacidad de contratacién

Los Oferentes deberan demostrar Que poseen la capacidad de contralaclén suficlente
para cada tipo de obra, la que se definird en el Pliego de Condiciones Particulares, como
para cubrir los requerimientos de la cbra durante el plazo previsto para la ejecucion da Ia
misma. Et saldo de capacidad de contratacién anual debera ser Igual o superior al que fije
el Pliego de Condiciones Particulares para la obra licitada La capacidad de contratacion
se acredita con la presentacién del Certificado de Capacidad de Contratacién Anual
expedido por el Reglstro Macional de Constructores de Obra Publica.

En caso de empresas que sa presenten como uniones transitorias, Ia capacidad para
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contratar resultara de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de
las empresas, siempre que cada una de ellas se encuentre en condiciones de ser
oferente.

Los Oferentes deberan presentar declaracién jurada de obras en ejecucion o en proceso
de adjudicacién, actualizada y con detalle descriptivo de las obras que se encuentren
gjecutando y/o en proceso de adjudicacion, indicando el Licitante, sus montos
contractuaies, plazos de ejecucion y fechas de inicio y finalizacion de obra.

3.4. Impedimentos para contratar
No podrdn concurriy como proponentes:

1, Los agentes y funcionarios de la Administracién Publica Nacional, Provincial o
Municipal y las empresas en las que tuvieren una participacién suficiente para
formar la voluntad social.

2. Los fallidos, mientras no sean rehabilitados; 10s interdictos, mientras permanszcan
en tal condicién y los concursados salve que posean autorizacion del juez del
CONCurso.

3. Toda persona a la que, dentro del términa de los tres (3) afos anteriores a la fecha
de presentacion de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa
con la UBA o con cualquier organismo de la Administracion Publica Nacional,
Provincial y/o Municipal.

4. Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

5. Las personas que Se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad,
contra la Administracién Publica Nacional, los estados provinciales, los municipios
ylo contra el Gobiemo de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires o contra la fe
pliblica © por defitos comprendidos en la Convencién Interamericana contra la
Corrupcion.

6. Las personas fisicas o juridicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones
tributaritas y/o previsionales nacionales

7. Los inhabilitados por regimenes espaciales.

3.5. Domicilio.

El proponente, el adjudicatario y el contratista constituird domicilio especial en la
jurisdiccién que se establezca en el P.C.P. La modificacién del domicilio dentro de ia
jurisdiccion deberd ser notificada en forma inmediata, fehaclente y por escrito 2l
organismo licitante

3.6. Ejecucién de Obras por Empresas Asociadas.

En el caso en que dos 0 mas empresas se presenten asocladas a ia licitacidn, deberé;n"

hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a 10s requisitos
exigidos para las Uniones Transilorias de Empresas (UTE) por la Ley de Sociegades
Comerciales. Una vez presentadas a la ficitacién, las UTE no podran modificar su

11

CUDAP:EXP-UBA-FD:0060360/2014

Pagina 13



integracion, y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento total de
las obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa aulorizacién del Licitante.,

La UTE debera tener una duracién superior al tiempo gque demande la ejecucién del
contrato, incluido el plazo de parantia, y los trabajos a realizar deberdn encontrarse
comprendidos dentro de su giro comercial,

En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. deberd acreditar su inscripcion en la
Inspeccion General de Justicia, como requisito previo a Ia firma de la contrata. La falta de
cumplimiento del requisito determinara la revocacion de la adjudicacién con la pérdida de
l2 garantia de mantenimiento de la oferta.

3.7. Elegibliidad

La informacion obrante en bases de datos de organismos ptiblicos sobre antecedentes de
las personas fisicas o jurldicas que prasenten ofertas serda considerada a fin de
determinar ia elegibilidad de las mismas. Se desestimaran, con causa, las presentaciones
u ofertas de aquellas que exhiban reiteragos incumplimientos de sus obligacionas.

4. DE LAS PROPUESTAS
4.1.  Lugar de presentacién de las propuestas.

Las propuestas se presentardn en el lugar, dia y hora que se fijen en el P.C.P. 0 en el
respectivo llamado a licitacidn.

4.2, Forma de presentacldn de ias propuestas,

Las propuestas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas,
raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentardn en
original, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los
representantes legal y técnico de ios proponentes. Se acompafiaran tantas copias como
Se establezca en el P.C.P. 0 en el llamado a licitacion, las que se identificaran como
“ORIGINAL", “DUPLICADOQ", “T RIPLICADQ", etc., en todas sus hojas. En caso de
discrepancia entre los ejemplares prevalecera sobre los demis el sefialado como
“ORIGINAL".

Las cajas, sobres o paquetes deberdn presentarse cerrados y con indicacién del
proponente y nimero de la licitacion y la facha y hora de apertura. Las aclaracionss que
quleran agregarse deberan guedar asentadas por escrito en la propuesta.

E! oferente podrad proponer varantes por separado, si el P.C.P. las admitlera y siempre
gue lo hiciera acompanado a la propuesta conforme a pliego y no se alterars las bases de
la licitacion y la concepcién originai del prayecto

Las propuestas que e reciban después del dia y hora fijados, serdn rechazadas y
devueltas sin abrir con prescindencia de !a fecha en la que fueron despachadas. El
licitante no asume responsabilidad alguna, ni admitird reclamos por la no apertura de
dicha propuesta.

4.3. Documentos que integran la propuesta,

La propuesta debera contener, como minimo, la siguiente documentacion:

12
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{. Carta de Presentacion de acuerdo con ¢} modelo que sa agrega como Anexo |

2 Garantfa de mantenimiento de oferta del 1% del Presupuesto Oficial

3. Certificado de Capacidad de Contratacion expedido por el Registro Nacional de
Constructoras de Obra Publica. En el caso de empresas que tuvieran el certificado
en tramite al momento de la apertura, podran presentar (a constancia de
inscripcién en dicho Registro y la constancia de tramitacién del certificado de
capacidad de contratacion. Este certificado deberd ser presentado antes de la
preselecclon o cuando 1o solicite la Comisién de Evaluacién de Ofertas.

4. Estatuto o contrato social actualizado, Acta de asamblea que designa a ios
miembros del Directorio y Acta de Directorio que autoriza la presentacion a 1a
licitacién.

5. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la represemacion o personeria de los
firmantes de la propuesta.

6. Copia de los documentos de identidad (DNI, o Pasaporte) de los firmantes de la
oferta, en caso de que el oferente fuese una empresa unipersonal o una sociedad
de hecho

7. Convenio de constitucion de la UTE con firma certificada por escribano publico, en
caso de que el oferente fuese una UTE

8. Constitucién del domicilio especial del proponente en la jurisdiccion que se
establezca en el P.C.P.

9. Recibo de adquisicion de la documentacién licitatoria  (original 0 fotocopia
autenticada).

10. Pliegos y planos y circuiares smitidas debidamente firmadas

11 Ceriificado de Visita a Obra, si lo soficita el P.C.P.

12. Certificado fiscal para contratar expedido por la AFIP

13. Declaracion de mantenimiento de la oferta de acuerdo con el plazo que fije el
P.C.P.

14, Estados contables de los dos ultimos ejercicios con informe de auditoria con firma
certificada por el Consejo Profesional de Clencias Econdmicas Y legalizacion en
caso de que no fuese de la Ciudad de Buenos Aires.

15. En e! caso de sociedades con una duracién inferior a dos afos: estado de
situacién patrimonial e indicacion del activo y pasivo corriente certificado  por
Contador Publico con firma cediticada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econémicas y legalizacion en caso de que no fuese de la Ciudad de Buenos Aires:

16. Designacién del Profesional que actuara en calidad de Representanta Tecnico y-
conformidad de dicho profesional. ‘

17. Declaracién jurada con la némina de las obras realizadas por el proponente en las
Jltimos cinco afos conforme modelo ds Anexo 1V. '

\
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18.

138

20.

21.

22,

23.

24,

25,

26,

27.

28.

29.

30.

a1,

32.

Declaracion Jurada con las obras en ejecucion, incluyendao informacion completa
sobre plazos de iniciacién y finalizacién de las obras de acuerdo con el modelo del
Anexo V. Ademéas deberd presentarse una certificacidn del Licitante indicando
estado de avance de las obras e Informa sobre cumplimiento de plazos.

Aceptacion y compromiso de los subcontratistas de participar en Ja obra, en el
caso de que ef P.C.P aceptase su participacién

Listado de Equipos: Se Indicard las maquinarias y equipos que se afectaran a la
obra de acuerdo con el madelo del Anexo VI..

Declaracién de aceptacion de la Justicia Federal de la Capital Federal para sl caso
de que se susciten controversias.

Declaracion jurada, manifestando si el proponente tiene juicios pendientes con el
la UBA, o con el Estado Nacional, sea como actor o demandado, indicando datos
de la causa, estado y el importe comprometido en el pleito.

La oferta econémica conforme a las indicaciones gue se establezcan en el P.C.P.
0 en su defecto de acuerdo con el modelo del Anexo |1, &l precio cotizado debe
incluir todos los impuestos que graven la actividad.

El presupuesto de la oferta para la obra de acuerdo con el modelo que se
establece en el Anexo 1ll 0 el que se establezca en el P.C.P.

Analisis de precios, conforme al modelo del P.C.P

Plan de trabajos conforme al modelo del Anexo VI o al que se establezca en el
P.C.P. EI P.CP establecera si el Plan de Trabajos debe ser semanal o mensual,
en caso do silencio deberd exponerse en forma semanal

Curva de inversién cuantificada conforme con el Plan de Trabajos

Datos garantizados de los materiales a proveer, cuando el Pliego de Condiciones
Particulares lo requiera.

Folietos de los equipos a proveer con las especificacionas técnicas
correspondlentes, si es pertinente,

Libre deuda previsional expedido por la ADMINISTRAGION FEDERAL DE
INGRESQS PUBLICQOS, entidad autdrquica en el ambito del MINISTERIO DE
ECONOMIA, en los casos en Que corresponda y con las formalidades legales
pertinentes.

Reterencias comerciales, asi como todo otro dato que se considere de interés para
ampliar al conocimiento de los antecedentes del oferente y referencias bancarias,
indicando  1a némina de los Bancos con que opera, especificande nombre,
sucursal, tipo y nimero de cuenta, saldo al cierre del uttimo mes y al 31 de
diciembre de cada uno de los dtimos tres (3} afios.

Otros documentos que fueran exigldos en el P.C.P,

Este listado de documentacion imprescindible no pedra ser disminuido por e! Pliego de
Condiciones Particulares, el que sin embargo podrd agregar requerimientos segln sea
convertiente para !a contratacién que se pretenda. ‘
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4.4. Uniones Transitorias de Empresas.

En el caso gque dos 0 Mmas empresas se presenten ascciadas a la licitacion, deberan
hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solldarta, dando cumplimiento a los requisitos
exigidos para las Unlones Transitorlas de Empresas (UTE) por la Ley 19.550. Una vez
presentadas en 1a licitacién, las UTE no podran modificar su integracién, y en caso de ser
contratadas no podran hacerlo hasta et cumplimiento total de las obligaciones emergentes
del contrato, salvo expresa autorlzacién del comitente.

La UTE debera tener por Estatuto una duracion superior al tiempo que demande la
gjecucion del contrato, inciuido el plazo de garantfa, y los trabajos a realizar deberan
encontrarse comprendidos dantro de su giro comerclal.

En caso de resultar adjudicataria una UTE debers acreditar su insciipcién en 1a
Inspeccidén General de Justicia como requisito previo a la firma del contrato. La falta de
cumplimiento del requisito determinara la revocacién de la adjudicacién con ia pérdida de
la garantfa de mantenimiento de la oferta.

4.5. Causal de desestimacién de la oferta.

La falla de presentacién de alguno de los elementos detallados en el punto 4.3, que
impida ia comparacion de la propuesta en condiciones de igualdad con el resto de elias,
sera causal de desestimacion de la oferta.

4.6. !nformes que suministra el licitante.

El licitante suministra Unicamente los informes contenidos en la documentacién licitatoria.
Cuando tal documentacién incluya computos y presupuestos oficiales, éstos tendran mero
caracter ilustrativo. No comprometen al licitante vy corresponde al proponente su
verificaclén.

4.7. Efectos de la presentaclon de ofertas

La sola presentacion de la propuesta implica el pleno conocimiento y aceptacion por parte
del proponente de todas las cldusulas y condiciones del llamado y de todas y cada una
de las, responsabilidades y obligaciones que surgen de la documentacién licitatoria, y del
marco jurldico apilcable a la licitacion, por lo Que na podrd luego cuestionarios.

4.8. Caracter de fa Informacién suministrada por los Oferentes

Toda la informacién que presenten los Oterentes tendra el caracter de declaracion jurada.
El organismo licitante o la Comision de Evaluacién de Ofertas podra disponer la
realizacion de inspecciones o auditorias con el objeto de confirmar su veracidad.

Si se comprobara la existencia de falsedad en la informacién o documentacion
presentada, se podrd desestimar la oferta, adn con posterioridad a la adjudicacion, con
pérdida de la garantla correspendiente, y se informara esa circunstancia al Registro
Nacional de Constructores de Obra Publica. //{

Ademas de estudiar exhaustivaments la documantacién licitatoria, es obligacigrfy"del

K‘. e

4.9. Informes que deben obtener los oferentes.
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proponente recoger en el lugar de la obra toda la informacion compiementaria que pueda
obtenerse por la observacion del lugar y sus adyacencias y también por referencias de
terceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisién de agua y de energfa,
y cuantos otros antecedentes puedan permitr una exacta apreciacion de las
caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo. Asimismo, deberdn informarse
respecto de la configuracién y naturaleza del terreno y del subsuslo.

4.10. Conocimiento de los antecedentes necesarios para construir la obra

Con anterioridad a formular su oferta, el Oferente, a su exclusivo costo estudiard el
terreno y/o lugar en que se ejecutard la misma, incluyendo el suelo y el subsuelo, posicién
y Hluctuacién de la carga, napa fredtica y subterranea sl fuera necesario, obstdculos sobre
nivei y subterraneos, etc. deblendo tomar conocimiento de las informaciones necesarias
para la correcta ejecucién de la obra, de las condiciones ciimaticas zonales tales como
lluvias, vientos, régimen de los cauces naturales y artificiales, tipo de suelo y todos los
datos que puedan influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duracion.
Tamblién debera obtener informacién sobre aprovisionamiento de materiales, personal,
provision de agua y energla y cuantos antecedentes fuesen necesarios para lograr una
adecuada apreciacién de las caracteristicas de los trabajos a realizar, sus dificultades y
costos,

No se admitird, en consecuencia, recltamo posterior de ninguna naturaleza, basado en
falta total o parcial de informaciones, no pudiendo el oferente o contratista formular
rectamos basados en la carencia o insuficiencia de datos en el proyeclo yio
documentacion de 1a obra.

4.11. Garantia de mantenimiento de oferta.

El proponente debera asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediants |a
constitucion de una garantia a favor del Licitante, constituida por el uno por ciento (1%)
del importe del presupuesto olicial de Ia obra que se licite, El P.C.P determinara a guien
debe designarsa como beneficiario de las garantias previstas en este pllego, siendo
beneficiario para el caso de omision, esta Universidad,

La constitucién de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes farmas;

1) En efectivo, mediante depdsito bancario en la cuenta del Licitante que se indigue en el
PCP, o giro postal o bancario.

2) Con cheque certificado, contra una emidad bancaria con asiento en la Ciudad de
Buenos Aires. Ei Licitants depositara el cheque dentro de los plazos que rijan para estas
operaciones. )

3) Con aval bancario u otra fianza a satistaccidn de la UBA, constituyéndose el fiador en
deudor solidario, liso, llano y principal pagador con expresa renuncia a los heneficios de
excusion y divisién en los términos del articulo 2013 del Cédigo Civil, asi como al
beneficio de interpelacion judiciat previa.

4) I:-’o'liza de Seguro de Caucién, por medio de ia cual la aseguradora se obliga en
caracter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia
expresa de los beneficios de divisién y de excusién previa del obligado,

5) Pagaré, a la vista en la forma que establezca el P.C.P en el caso de obras cuyo
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presupuesto oficial no superase la suma de $100.000.

Las garantias deberan expresar gue mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento
de oferta y con las modalidades establecidas en el presente pliego, y que el garante
declara conocer y aceptar.

No se aceptaran garantias distintas de ias indicadas en el presente pliego.

Ef oferente debera acompafar al expediente informes semestraies de la Superintendencia
de Seguros de la Nacion, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de 1a
compafifa con la que se haya asegurado. El licitante, luego de la evaluacion de dichos
informes, podra requerir el cambio de aseguradora, que debera efectuarse en el plazo de
setenta y dos (72) horas de notificada la decision, bajo apercibimiento de desestimar la
oferta sin derecho a reclamo alguno.

4.12. Deslstimlento de la oferta

Los proponentes estaran opligados a mantener sus propuestas durante el plazo que en
cada caso se establezca en el P.C.P. Este plazo se renovara automaticamente por
sucesivos periodos, hasta el momento de la adjudicacién, a menos gue los proponentes
se retracten por escrito, con una anticipacién de guince (15) dias al vencimiento de dicho
plazo.

El desistimiento de la oferta durante el plazo de mantenimiento de la misma impiicara la
pérdida de la garantia de oferta.

4.13. Gravamenes

Correrdn por cuenta exclusiva de los oferentes, adjudicatario y contratista todos 108
impuestos, derechos, tasas, aportes, contribuciones y demds gravdmenes nacionales,
provinciales, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires o municipales que les corresponda
abonar coOMo consecuencia de su presentacion a la licitacién y de la celebracion del
contrato. Se considerara que tales impuestos y/o gravamenes se hallan incluldos en el
precio de la oferta.

5. APERTURA y EVALUACION DE LAS OFERTAS

§.1. Evaluacién y calificacién de los Oferentes

La evaluacion y calificacién de ios oferentes se efectuara sobre Iz base de su capacidad
legal, técnica, financiera vy administrativa, de conformidad con la meatodologla gue
establezca el P.C.P. o en caso de silencio, la que establece el presente pfiego. El P.C.P
detallara los factores a ser considerados para la evaluacién y en su caso, calificacion de
1os oferentes y establecera los requisitos minimos que deberan cumplir 10s MiSMOS.

la evaluacién se definird en términos de cumplimiento o incumplimiento de dichos
requisitos, excepto cuando el Pliego de Condiclones Paniculares defina metodologias de
precalificacion de oferentes por sistemas de puntaje u otras metodologias de evaluacion.
E} resultado de la evaluacién y/o caiificacion, una vez aprobado por e! Licitante, dard lugar
a la consideracion o rechazo de la oferta. /-

Vi
7

Cuando un oferente hubiera aptobado fa evaluacion y calificacion técnica, no padra s,e}

descalificado para la licitacion correspondiente por estas razones, salvo que,»"'se«"
comprobare que Su evaluaclon y calificactén se originaron en informaciones falgas 0

/ “
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incorrectas presentadas al Hamado o bien que hubieran ocurrido circunstancias
sobrevinientes a la fecha de presentacion de su propuesta, que justifiquen tal decision.

8i por cualquier causa, en una licitacién se demorara la adjudicacién por mas de un (1)
afio calendario a partir de la fecha de apertura de las ofertas, la evaluacién y calificacién
tecnica aprobada caducard y el Licitante podra optar por ravocar el flamado o bien solicitar
ampfiacién del plazo de mantenimiento de oferta a los Oferentes y la actualizaclén de 1a
informacion necesarla para la evaluacién y calificacion técnica. Ninguna de estas dos
situaciones brindaré derechos a reclamo alguno por parte de los Oferentes.

5.2. Acto de apertura de las ofertas

Las ofertas serdn abiertas en acto pdblico, en el lugar, dia y hora fijados en el aviso de la
licitacion, ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran.

Salvo expresa habilitacién de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia sefialado
para la apertura de las propuestas fuera dectarado feriado o se hubiese decretado asueto
administrativo, el acto se realizard a la misma hora del primer dia habil siguiente.

No se aceptaran, bajo ningun concepto, las ofertas que sean presentadas o que lleguen
por correo o cualquier otro medio, luego de la hora fijada en los avisos de |a licitacién para
la apertura de las propuestas, atn cuando la apertura de los sobres se haya retrasado y
todavia no se haya ablerto ninguna oferta en el momento en que pretenda efectuarse la
presentacion y aun cuando se justifique por el matasellos u otro elemento gue se han
despachado a iempo.

En el dia y hora fijados y en presencia de los interesados gue concurran, se procedard a
la apertura de las ofertas de la siguiente forma:

1%) Se verificara que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo:
2°) Se verlficara el correcto estado del lacre de los sobres exteriores;

3%) En caso de procedimientos de seleccién de etapa multiple: Se abrirdn los sobres
exteriores y el sobre N° 1 y se verificard la presentacién de la garantia de oferta y de los
olementos que deben integraria.

En el caso de procedimientos de seleccién de etapa Unica: se abrira el sobre de cada
oferta y se verificara la presentacién de la garantia de oferta y de los elementos que
deben integraria.

En ninglin caso se permitira introducir modificaciones en las propuestas después de la
hora de apertura. Solo seran admisibles las aclaraciones previstas por Ant. 17 de ia Ley
13.064.

4°) Se labrarg un acta en la que se consignara dia y hora, nombre del o los Oferentass,
importe de cada garantia y certificado de Capacidad de Contratacién. En caso de que e!
procedimiento de seleccién sea de ETAPA UNICA se consignard ademas en el acta los
montos de las ofertas. Es todos l0s casos se detallara todo elemento que no haya sido
agregado a las propuestas.

Se firmard el acta por los funcionarios presentes y se Invitard a hacerlo a aquellos
(_)ferentes que deseen hacerlo. En todas las firmas deberd aclararse el nombre del
firmante. La documentacion de los sobres Quedara en custodia de la UBA.
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5.3. Vista de las ofertas

Los oferentes podran tomar vista de las ofertas para examinar la documentacion
presentada por los otfos oferentes durante los DQS (2) dias sigulentes al acto de
apertura. También podran tormular observaciones por escrito las qué deberan ser
presentadas dentro de 10S DOS (2) dias siguientes de finalizado el periodo de vistas.
Estas observaciones seran consideradas por la Comisién de Evaluacion al emilir su
dictamen de evaluacion de ofertas.

5.4. Metodologia de evaluacion

La capacidad técnica y econdémico-financiera de los oferentes sera evaluada de acuerdo
con la metodologla de evaluacién que se fije en el P.C.P., la que consistira en el
cumplimiento de requisitos minimos.

En caso de silencio para la evaluacion de la capacidad técnica y financiera de los
oferentes se tendran en cuenta los siguientes factores:

5.5. Capacidad técnica

55.1. Oferentes

El oferente debera tener experiencia como contratista o subcontratista en la construccién,
remodeiacion, retaccién, o restauracion, de edificios administrativos, culturales, escolares,
de salud, o de viviendas, que contemplen tareas similares a las del objeto de !a licitacion,
por un monto o superficie total equivalente al del proyecto que s8 licita.

Si el oferente declarara como antecedentes gbras en ejecucion, 1as mismas deberan
acreditar un avance superior al 50%.

Para facilitar la evaluacién de |as ofertas, los oferentes deberan agregar a su propuesta la
documentacion respaldatoria (Contrato de Obra, Certificacién, Actas de Recepcion
Provisoria o Definitiva, etc.) gue permita verificar la experiencia de obra declarada. la
Documentacién respaldatoria presentada debera estar certificada por escribano ©
autoridad competente,

Las oferentes deberan gozar de buen concepto, en las obras en que haya participado.

El licitante se reserva el derecho de indagar sobre l0s datos relativos al cumplimiento de
los compromisos contractuales oporlunamente asumidos por el Dferente. El Licltante
podré rechazar la oferta en caso de chsarvar un mal desempefio en las obras en las que
el Oferente hubiera paricipado, a su exclusivo juicio. Estos requlisitos podran ser
aumentados en el P.C.P en tuncitn de las caracteristicas o magnitud econémica de las
obras o trabajos a realizar.

5.5.2. Representante Técnico

Ei representante t&cnico propuesto por el oferente debera ser Ingeniero Civil, ingeniero en
Construcciones o Arquitecto, matriculado y habiiitado, con por lo menos cinco {5) anos de
experiencia profesional en la sjecuclon de obras de naturaleza y magnitud similares. A tal
fin debera presentar et Curriculum Vitae respectivo.

El representante técnico debera estar permanentemente en ia obra. En caso de ausencia
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ocasional debera disponer la presencla de un profesional con al menos igual calificacion,
para su reemplazo, previa aceptacién del Licitants.

5.5.3. Equipos destlnédos a la obra

Se solicltara el listado de equipos propuesto para ejecutar los trabajos y su lug_ar de
ubicacion, al momento de la cotizacion y debidamente identificados a través de su nimero
de serie. La Comisidn de Evaluacion podra verificar el estado de los mismos.

5.6. Capacidad econdmico-financiera.

Se realizard el andlisis de la situacién econémico-financiera y de magnitud empresaria,
sobre la base de los estados contables dei Litimo ejercicio o del ltimo balance cerrado, si
correspondiere, conforme a los requisitos minimos que para cada uno de los indicadores
se establecen a continuacion:

5.6.1. Indicadores de situacién econémico-financiera

indlea 7 Férmula = R | Valores -
: -aceptablea
Indice de liquidez corriente ~ Activo Cta. / Pasivo Cte, o ”;Mayoro igual 1,00
Indice de liquidez seca o prusba, Active Corriants - Bisnes “ds Cambio 7 Total Igual o mayor a
acida ... .. . |[PasvoComiente ogo
Indice de soivencia . Mayor & 1,50
e ) . Total Activo / Total Pasivo e
Pasivo exigible - Pasive Corrients / Activo Total lgual o menor a
0,35

5.6.2. Indicadores de magnitud empresaria
Indicador __ [Composicién  Valorrequerido < T T °
Capital de trabajo Active  Carriente —Superior a |a certificacién acumulada de los tres meses,

iPasive Corriente de mayor inversién segun el Presupuesto Oficial y la

Curva de Inversion de cada oferente.

El resultado del anglisis de los indices debera arrojar valores admisibles en por lo menos
tres (3) de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con el indice de
liquidez corriente y de Capital de Trabajo,

En el caso en que el ofersnte fuese una UTE ¢ agrupaciéon de colaboracién empresaria,
se calcularg el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en funcién de los estados
contables regueridos. Posteriorments se afectara dicho puntaje con el porcentaje de

participacién de la empresa en la UTE. y la suma los valores asi obtenidos sera el puntaje
de la U.T.E. en el rubro.

Cuando el cierre del ultimo estado contablg anual sea de mds de cinco (5) meses
anteriores al mes de apertura de las ofertas, la Comisidn de Evaluacién podrd solicitar al
oferente la presentacion de un estado contable parcial que abarque el periodo que va
desde la fecha de clerre del ultimo ejercicio anual, hasta ef Ultimo dia del pendltimo mes
anterior al de 1a apertura de las ofertas.

5.7. Capacidad de contratacién
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El P.C.P debera definir el fipo de obra a fin de evaluar la capacidad de contratacion y el
monto del saldo de capacidad de contratacién exigible para cada obra. En caso de no
establecerio se considerard que el oferente debera tener un saldo de contratacion igual o
superior al monto del Presupuesto Oficial.

En caso de una UTE o agrupacién de colaboracion empresaria, el saldo de contratacion
anual exigido sera integrado por ia suma de los saldos de capacidad de contratacién
anual que el Registro Nacional asigne a cada uno de 10s integrantes de la misma.

5.8. Comislén de Evatuacién y Andlisis Técnico de las Ofertas

Las ofertas seran evaluadas por una comision designada al efecto por el Licitante, la que
deber4 requerir la informacién o documentacién necesaria para subsanar los defectos
formales de 'as propuestas y tendré facultades para solicitar la informacién adiclonal que y
los Informes técnicos que considere necesarios o conveniente para su mejor evaluacion

5.9. Examen de las ofertas

Finalizada la apertura de las ofertas y el periodo de vista establecidos en el numeral 5.2.,
Ja Comisién de Evaluacién examinaré las propuestas recibidas.

Se verificara que las ofertas estén completas y se detallaran los elementos faltantes de
acuerdo a los requerimientos dse! presente pliego del P.C.P y del P.ET.P. Asimismo se
analizardn Ias observaciones que hubieran sido formuladas por los oferentes durante i
periodo de vista de las ofertas.

Se considera “Oferta Admisible” a la propuesta gue hubiere cumplido con las exigencias
estabtecidas en los pliegos de licitacién (PCG, P.C.P., PETG ¥ PETP), que provea las
aclaraciones e informacién adicional solicitada por la Comision de Evaluacién,
relacionados con el cumplimiento de dichas exigencias, que se afuste a 1o solicitado por
los pliegos, no contenga condicionamientos y que a juicio fundado de la Comisién de
Evaluacion contenga las condiciones técnicas y econémicas necesarias para ejecutar la

obra.

Para la evaluacion de las propuestas se censiderardn los requisitos minimos establecidos
on el el presants Pliego y/o del P.C.P.

5.10. Causales de Inadmisibilidad de las ofertas.

Sera declarada Inadmisible 1a oferta en 1os siguientes supuestos:
a. Que no estuviere firmada por el oferente o su representante legal. =
b. Que estuviere éscrita con lapiz.
c. Que careciera de la garantia exigida

d. Que fuera formuiada por personas, con impedimentos para contratar. inhabilitadas
o suspendidas para contratar.

e. Que contuviere condicionamiantos.

f. Que tuviere raspaduras, enmiendas o interlineas en el precio, cantidad, plazo de
entrega o alguna otra parte que hiclere a la esencia del contrato, y no stuvieren

CUDAP:EXP-UBA-FD:0060360/2014

*

Pagina 23




debidamente salvadas.

g. Que contuviere clausulas en contraposicidn con las normas que rigen la
contratacién.

h. Cuando un oferente, representante técnico, empresa subsidiaria o miembro de!
mismo holding participara en dos o mas propuastas.

i Cuando la misma persona integrara !a direccién de empresas que formulen ofertas
en forma separada.

i Cuando una misma persona, sociedad o grupo resulte total o parcialmente
propietaria de empresas que formulen ofertas en forma separada.

Los errores Intrascendentes de forma no seran causal de inadmisibilidad de las oferlas.
En el informe de evaluacién de las ofertas, la Comisién fundamentara debidamente las
razones gque provocaron la declaracién de inadmisibilidad de tas ofertas

5.11.  Ampliacién de la informacién

En cualquier momento dal procedimiento de evaluacién la Comision Evaluadora o el
Licitante podrd pedir ‘por escrito a los oferentes cualquier aclaracion, ampliacién o
informacién  complementaria que considere necesaria, siempre y cuando dicha
informacién no modifique elementos esenciales de |as olertas.

La informacién solicitada deberd ser presentada en un plazo no mayor a CINCO (5) dias,
bajo apercibimiento de desestimacion de la oferta en caso de incumplimiento.

Estas solicitudes y la nueva informacidn que presenten los Oferentes seran agregadas al
expediente pudiendo los restantes oferentes solicitar vista de la misma.

5.12. Dictamen de e\'faiuacidn.

La Comisién se expedira respecto de la admisibilidad y de la conveniencia de las ofertas
de acuerdo con ia metodologia de evaluacion que se establezca en el P.C.P. para cada
obra.

Cuando la complejidad de Jas cuestionss a considerar Impidiere el cumplimiento de su
cometide dentro del plazo fijado, fa Comisién Evaluadora podra reguerir una prérroga al
licitante.

seleccion de etapa Unica. En los de etapa mdltiple el dictamen gue recae sobre las
condlciones técnicas (Sobre 1) es ta preseleccion, y el que recae sobre la oferta
econdmica (Sobre 2) es la preadjudicacion.

5.13. Mejora de Precios

En los casos en que todas las ofertas recibidas superaran un 20% al presupuesto oficial
actualizado a la fecha de apertura de las ofertas ¥ la convocatoria no fuese con precio
tope, el Licitante podra dejar sin efecto el lamado o convocar a mejorar sus ofertas, a
todos los oferentes cuyas otertas resulten admisibles.

22

CUDAP:EXP-UBA-FD: 0060360,/2014 Pagina 24

i



La convocatoria a presentar mejora de precios se notificard por medic fehaciento
fijandose en dicha notificacion el dia, hora y lugar de presentacion de la misma.

La mejora de precios serd presentada en sobre cerrado hasta [a fecha y hora fijada por la
Comision de Evaluacidn y la apertura de los sobres se realizara en acto publico. El
silencio por parte de los oferentes invitados a mejorar, se considerard como intencidn de
maniener sus ofertas,

El Licitante también podra solicitar una mejora de precios o un rebalanceo de los precios
unitarios de su oferta, exclusivamente al oferente cuya oferta resulte admisible, y no
supere el 20% del presupuesto oficial actualizado a la fecha de apertura de ofertas, con el
fin de obtener condiciones mas ventajosas para la Administracion.

5.14. Empate

Si dos 0 mas ofertas admisibles cotizaran el mismo precio y estuvieran en iguaidad de
condiciones, se les solicitarda una mejora de precios, 1a que deberd ser presentada en
sobre cerrado. Las nuevas ofertas serdn abienas en acto publico. Si la situacion se
mantuviera, y la Comision Evaluadora asl 1o entendiera conventente atento no jograr un
orden de prelacién entre los oferentes que permita aconsejar como preadjudicatario a uno
de ellos, la adjudicacién se resolverd por sorteo en presencia de los interesados.

5.15. Rebalanceo

El licitante podra solicitar al preadjudicatario ef rebalanceo de precios unitarios de su
oferta sin modificar el precio final de la misma, luego de finalizado el plazo para presentar
impugnaciones, de analizadas las mismas por la Comision, si las hubiere y con
anterioridad a la adjudicacion.

Si el oferente no aceptase realizar el rebalanceo solicitado podré dejarse sin efecto la
preadjudicacién sl los precios unitarios de algunos ltems no fuesen razonabies.

La realizacién del rebalanceo implica la correspondiente modificacion de la curva de
inversidn y de tos andiisis de precios si los mismos se vieran afectados.

5.16. Publicidad de la Preadjudicacién

El dictamen de preadjudicacion debe ser comunicado en forma fehaciente a todos los
oferentes y publicado en la pagina web oficial del organismo Licitante.

Se dejard constancia en las actuaciones de la fecha de inicio y finalizacion de la
publicacion del dictamen de la preacdjudicacién y de la forma de comunicacién de la
misma a los oferentes. '

Las mismas normas se aplican al dictamen de preseleccidn en los procedimientos de
etapa multiple.

5.17. Impugnaciones a la Preadjudicacién

La preadjudicacién podré ser impugnada por los oferentss dentro del plazo perentorio d/e/

TRES (3) dias a contar desde su notificacion.
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el plazo previsto para la impugnagcion.

Las mismas normas se aplican al dictamen de preseleccidn en los procedimientos de
etapa multiple. .

5.18. Garantia de Impugnacién

La impugnacién de la preadjudicacion debers ser acompafiada de un depdsito bancario
aquivalente al 1% del Presupuesto Oficial realizado en el lugar o cuenta que indique el
P.C.P. La garantia sera por tiempo indeterminado, irrevocable y se perderd en el caso de
Que la impugnacion fuesa desestimada, excepto que fuese considerada razonable por
esta Unlversidad,

La misma norma se aplica a la mpugnacién del dictamen de preseleccion en los
procedimientos de etapa mditiple.

5.19. Resolucién de las Impugnaclones

Las Impugnaciones que se presentasen serdn evaluadas por la Comisién de Evaluacion fa
gue emitird un informe respecto del mérito de las mismas en el que debera ratificar o
rectificar la preadjudicacion o pressleccidn aconsejada.

La autoridad competente para resoiver la adjudicacién analizarg todos los antecedentes
elevados vy resolvers si corresponde aceptar o rechazar lasg Impugnaciones mediante acto
administrativo.

5.20. Desestimacién del llamado

La autoridad competente podra dejar sin efecto la convocatoria en cualquier momento de!
tramite pravio a la firma del contrato, sin que ello genere derecho a indemnizacion alguna
a los oferentes, preadjudicatario o adjudicatario.

6. ADJUDICACION DE LA LICITACION
6.1, Oterta Unica

La circunstancia de no haberse presentado mds de una oferta no impida la adiudicacién si
la oferta resultara conveniente, a criterio del Licitante,

6.2, Adjudicacién

La adjudicacion serd resuelta por la autoridad competente y debera recaer an la oferta
mas conveniente teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y
demds condiciones de la misma. El resultado de la adjudicacién serd notificado
tehacientemente a todos los oferentes y publicado en la pagina web oficial del Licitante.

6.3.  Ajuste del Plan de Trabajos e lnversiones

Dentro de los CINCO (5) dias de notificada la adjudicacion, el Adjudicatario presentara ej
Plan de Trabajos e Inversiones corregido de acuerdo con las observaciones comunicadas

de gjecucion.

En caso de que las correcciones realizadas no cumplieran con lo Indicado por el Licitante,
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éste intimara al Adjudicatario a presentar nuevamente el plan corregido dentro de los
TRES (3) dias siguientes

En caso de que el adjudicatario no presentara las correcciones requeridas por el Licitante
o aun la tercera presentacién del plan corregido adoleciera de fallas o no se hubieran
cumplido con las madificaciones indicadas por el Licitante, éste podra revocar la
adjudicacién con pérdida de la garantia de oferta.

El P.C.P. podra modificar los plazos previstos precedentemente cuando las caracteristicas
¢ la complejidad de la obra lo justitiquen,

En todos los casos el Plan de Trabajos deberd incluir claramente la tarea “Replanteo” y
deberd indicar sila misma coincide o no con 1a iniclacién formal de la obra.

Bajo ninguna circunstancia se procedera a la fima de la contrata sin gue el Plan de
Trabajos e Inversiones se encuentre debidamente aprobado.

La aprobacién del plan por el Licitante no fibera al Contratista de su responsabilidad
directa con respecto a la correcta terminacion de la obra en et plazo estipulado,

6.4. Otros requlsitos a cumplir antes de la firma de la contrata

Una vez aprobado el Plan de Trabajos y dentro de tos CINCO (5) dias de notificado de su
aprobacion y previo a la firma del contrato, el Adjudicatario debera presentar la siguiente
documentacion:

a) Garantia de cumplimiento del contrato, en un todo de acuerdo con lo previsto en
ei numeral 6.5.

¢) Cuando corresponda, formalizacion del Contrato de UTE y su inscripcion en 1a
Inspeccion General de Justicia.

El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo forma, otorgard derecho al
Licitante a optar por revocar la adjudicacién y ejecutar ja garantia de la oferta.

6.5. Garantia de cumplimiento del Caontrato

Dentro de los CINCO (5) dias de notificado de la adjudicacién, el Adjudicatario constituira
una garantia de cumplimiento del contrato equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) del
monto contractual, en cualquiera de las formas establecidas en el Apartado 4.11., con
excepcion del pagare. Las polizas deberan ser emitidas por empresas aseguradoras
aceptadas por la UBA,

El Pliego de Condiciones Particulares no podra modificar 1a forma de constitucién de 1a
garantia de contrato.

6.6. Ajuste de la garantia de cumplimiento del contrato

monetaria del monta contractual, o la redeterminacion de los precios del contrato, €
monto de las garantias también deberd ser actualizado en idéntica proporcion de forma de
asegurar permanentemente que la garantia sea equivatente al CINCO POR CIENTQ (5
%) del mismo.

Cuando los términos contractuales prevean ¢ la legisiacion determine la actualizaci:;/-

e —
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La actuatizacidn del monto de la garantia, en mds © en menos, serd obligatoria para el
Contratista cuando la diferencia entre el valor real de la misma y el que corresponda al
monto contractual actualizado, supere el CINCO POR CIENT O (5%) y debers realizarse
con la emisién del primer certificado que arroje esa diferencla. En forma similar se
procedera en caso de modificaciones del monto contractual, en mas o en menos, por
adicionales o quitas de obra, trabajos no previstos, etc.

6.7.  Vigencia de la garantia

Las garantias deberan mantener su vigencia hasta que se haya aprobado la liquidacién
final de la obra o hasta que se hayan satisfecho las indemnizaciones por dafios y
perjuicios 0 cualquier otra deuda que tenga el Contratista con el Licitante cuando, por
causa de la misma, puedan accionar contra &l o dar lugar a medidas de cualquier tipo que
afecte Ia libre disponibilidad de las obras contractuales.

6.8. Reposicion de la garantia

Si la integridad de la garantia de cumplimiento contractual se viese afectada por hechos o
actos imputables al contratista, éste debera reponerla en un plazo de no mas de DIEZ
(10) dias, bajo apercibimiento de rescision del contrato con culpa.

6.9. Revocacién de la adjudicacién

Si vencido &l plazo establecido en el numeral 6.4, sin que el Adjudicatario hubiese
cumplido con las obligaciones a su cargo o si habiendo cumplido no concurriese al acto
de firma de la contrata o no aceptase suscribirla, el Licitante podra, sin intimacion previa,
revocar la adjudicaclién y proceder de inmediato & ejecutar la garantia de oferta, sin que el
Adjudicatario tenga derecho a compensacion alguna.

En esas circunstancias el Licitante, podrd adjudicar Ja licitacion a la oferta que hubiera
resultado evaluada como Ia segunda mds conveniente y en caso de corresponder aplicara
el procedimiento de mejora de precios previsto en el numeral 5.13 del presente pliego.

6.10. Perfeccionamiento del Contrato

El contrato se perfecciona con la firna de la contrata por el Adjudicatario y por un
representante autorizado del Licitante, en el nimero de ejemplares que corresponda,
dentro de los TREINTA (30) dias de Ia fecha de notificacién de Ia Adjudicacion, una vez
constituida la garantia de cumplimiento del contrato y Ia constitucion de la UTE, si
carrespondiante.

Toda la documentacién, Que integre el contrato, deber4 ser firmada por las panes en e
acto de suscripcion de la contrata. Una vez firmada ésta, el Licitante entregara al
Contratista, sin cargo, una copia de fa contrata y dos copias autenticadas de la totalidad
de la documentacion contractual. Al mismo tiempo se procedera a la devolucidn de las
garantias de oferta a los restantes Oferentes,

6.11. Documentos Integrantes del contrato

1) Son documentos integrantes del contrato-

a. Elpresente PCG
b. EI Piiego de Condiciones Particulares, las circulares con y sin consulta
¢. ElPliego de Especificaciones Técnicas Farticulares, las circulares con ¥ sin
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consulta
d. ElPliego de Especificaciones Técnicas Generales
e. Eiproyecto ylos planos y planilias
. El presupuesto oficial de la obra cuandg corresponda
g. La propuesta, el Plan de Trabajos y Curva da Inversiones
h. La adjudicacién
i. La contrata
2) Se considerara documentacidn accesotia al contrato, 1a que se indica a continuacion:
a. La orden de iniciacidn de los trabajos;
b. El acta de iniciacién;
¢. Elplany diagrama de ejecucidn de la obra aprobado por el Licitante;
d. Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la ingpeccién;

e. Libro de notas de pedido;

f. Los planos complementarios que el Licitante entregue al contratista durante la
ejecucién de la obra y los preparados por el contratista que fueran aprobados por
aquél;

g. Actas de recepcion;

. Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la
autoridad competente.

6.12. Transferencla del contrato

El contratista no podra transferir ni ceder el contrato, en todo 0 en parte, nl asociarse para
su cumplimiento sin la autorizacién previa y la aprobacién del Licitante,

6.13. Anticipo Financiero

El P.C.P podra contemplar el otorgarmiento de un anticipo financiero no superior al 20%
del monto de la cbra.

En ese caso, una vez firmado el contrato ei contratista solicitara en un plazo no mayor a
10 dias., el pago del anticipo financiero acompafiando a tat fin la contragarantia por sl
monto total del anticipo. Esta garantia que podrd constituirse en cualquiera de las formas
previstas en el numeral 4.11. del prasente pliego o sélo en alguna de esas formas si asi lo
estableciera el P.C.P.

Si el contratista no integrara la garantia mencionada, el Licitante no efectivizard el
Anticipo, y esto no constituird causal de mora en la iniciacidn de los trabajos imputable al
Licitante. s
Ei anticipo financiero serd descontado en forma proporcional de cada certificado /
7. ORGANIZACION DE L A OBRA

7.1.  Orden de ejecucién y Acta de Iniclo
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Una vez perfeccionado el contrato, el Licitante daré la orden de iniciacién de ios trabajos
€On una antefacidn minima que serd establecida en el P.C.P.; durante ese lapso e}
contratista podré efectuar algunos trabajos preliminares.

Vencido el plazo para iniciar ia obra Que se establezca en Ia arden de ejecucién, que no
sera superior a 30 dias salvo causa justificada debidamente fundada, el contratista gueda
obligado a comenzar los trabajos. En esa oportunidad se labrard el Acta de Inicio.

SI cumplido el plazo para iniciar la obra, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, sin
causa justificada, el Licitante tendra derecho a Ia rescisién del contrato, en cuyo caso el
contratista perder3 la garantia de cumplimiento del contrato y responderd por los dafios y
perjuicios causados.

Si el Licitante no ejerciera el derecho a rescindir e} contrato, e plazo de ejecucién de obra
S€ computara a partir del vencimiento det plazo indicado en la orden de comienzo, salvo
que el contratista acreditare razones justificadas que imposibilitaren el inicio en dicha
fecha y las mismas fuesen aceptadas por el Ligitante.

7.2.  Entrega de inmueblag para la ejecucion de la obra

La Inspeccion entregara al Contratista el o los inmuebles donde se ejecutaran las obras,
en el periodo comprendido entre la Orden de Ejecucién y el Acta de Inicio. Se labrara un
Acta de Entrega por triplicado, entregéndose un ejemplar al Contratista,

En el Acta de Inicio se estableceran las tareas complementarias que el Contratista debe
realizar en ia zona objelo de la entrega, asi como el tiempo que abarcaran dichas
actividades.

7.3.  Replanteo de la obra,

cuenta del contratista.

La Inspeccion de Obra controiard y verificara el replanteo de la obra que debe realizar el
contratista. Una vez establecidos los puntos fijos por el contratista y aceptados por la
Inspeccidn, aquel sers responsable de su Inalterabilicdad ¥ conservacion.

Cuando Ia tarea de replanteo representa la iniclacion formai de ta obra y asi figure en el
Plan de Trabajos aprobado, el acta de replanteo podrd hacer las veces de acta de
iniciacion de los trabajos, debiendo dejarse en efia expresa constancia de este cardcter

El contratista estars obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local
competente, la alineacion y los niveles correspondientes,

7.4.  Errores de replanteo.

El contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por errores
en aquél, cualquiera sea su origen, y serd corregido si es posible o, en caso contrario,
demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sca el estado de |a obra,
todo eilo por cuenta del contratista.
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7.5. Documentacién en obra.

Es obligacion del contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la
documentacién del contrato, al que se ird agregande la documentacion accesoria
especificada en el numeral 6.11.

7.6. Planos adicionales.

De todos los planos que Integran el contrato, e! Licitante entregara sin cargo al contratista
dos ejemplares para su usc en la obra. Si necesitara mas ejemplares, debera adquirirlos
al precio gue fije el Licitante.

7.7. Planos de obra

El contratista preparara todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de elios,
entregara al Licitante dos copias para su aprobacion; una vez aprobado un plano, sacara
las copias que necesite para su uso y entregara al Licitante el original, a fin de su
preservacién en perfecto estado, acompanando ademas el soporte magnético.

Antes de iniciar los trabajos, el contratista someterd a la aprobacion del Licitante su
proyecto de obrador y ajustara sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste.

7.8. Interpretacién de la documentacién técnica.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacién de los planos para la
realizacion de ia obra y responderd de los defectos que puedan producirse por su
incorracta interpretacion durante la ejecucién y conservacién de la misma hasta la
Recepcion Definitiva.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tieng la obligacion
de sefalarlo a la Inspeccién antes de Iniclar e trabajo. Esta, de considerarlo pertinente,
indicara al Contratista que se efectien las correcciones que correspondan. Si el
Contratista no lo sefialara oportunamente, serdn a su cargo los trabajos que fueran
necesarios ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podrén justificar
ampliaciones de plazo,

7.9. Cierre de obra

El contratista ejecutard el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extension gue se
indique en el P.C.P., de acuerdo con las reglamentaciones en vigor o, en su defecto, en la
forma que en las mencionadas clausulas se establezca. El cerco es de propiedad del
contratista, quien lo retirard cuando lo disponga la Inspeccién. Esta podra disponer que e
cerco quede colocado después de la Recepcidn Provisoria, en cuyo caso su conservacion
quedard a cargo del Licitante hasta que se dé al contratista la orden de retirario.

7.10. Documentos que el Contratista debe conservar en obra

Ui

!

DE DERECHO
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DIREQCION DE
co

Ei Contratista conservard en |a obra una copia ordenada y completa de los documento;/

del contrato, a los efectos de facilitar el debido controt & inspeccidn de los trabajos que s
sjecuten, .

7.11. Vigilancla, seguridad e higiene /

El Contratista es responsable de la vigllancia continua deia\obra. para preveniy rohos ¢

T S
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deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos. Esta
responsabilidad se extiende a todo Io relativo al servicio de prevencion de accldentes que
puedan afectar a personas o a bienes del Estado o ds terceros, mlentras se desarrollan
los trabajos.

La adopcién de las medidas a las qQue se alude precedentemente no eximira al contratista
de las consecuencias de los hechos referidos. Cuando en la obra tratrajen varios
contratistas se determinard la responsabifidad de cada uno en el P.C.P.

7.12.  Alumbrado y luces de peligro

El contratista instalara en todo e recinto de la obra, alumbrado suficiente para permitir una
vigitancla nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reg'amentarias, estando a su
cargo el consumo de energia aléctrica o de combustible de toda esta instalacién.

7.13. Construcclones provisionaies

Los depositos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales
para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios,

7.14. Oficina para Ia Inspeccion

El contratista instaiara: en lugar proximo a sus propias oficinas de obra, los locales para
oficinas de Ia Inspeccion, con lag caracteristicas y moblaje indicados en el P.C.P. Estas
instalaciones seran retiradas cuando lo disponga la Inspeccién, siempre antos de la

Cuando la Inspeccidn disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de ia
Recepcion Provisional, su conservacion, limpieza, suministro de energia eléctrica vy
servicio telefdnico quedaran a cargo del Lictante hasta que el contratista reciva la orden
de retirar esas instalacionss,

7.15. Movilidad para Ia Inspeccion

El Contratista entregard a la Inspeccién, &l o los vehiculos su movilldad o proveera los
medios para su contratacién, conforme se establezca en el Pliego de Condiciones
Particulares, dentro de los TREINTA (30) dias de notificada la Orden de Ejecucién de los
trabajos.

El contratista asegurara la disponibilidad de I3 movilidad necesaria para la Inspeccién
hasta la recepcion definitiva de las obras, incluida la terminacién de los trabajos
adicionales que se hubieran ordenado. Si hublese provisto un vehiculo éste sera devuelto
al Contratista en el estado en qgue s5e encuentre.

En casc de silencio del Pliege de Condiciones Particulares, se entendera que la movilidad
de la inspeccion esta cargo del Contratista.

7.18, Dafios a personas y bienes

30
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E| contratista lomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique
la Inspeccidn, para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de
él, a las de!l Licitante o Inspeccion destacadas en la obra, a terceros y a los bienes de ia
UBA o de terceros, ya Sea que provengan esos dafios de maniobras del obrador, de la
accién de los elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran, sera
responsable por el resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepcion
previstos para el particular en la Ley N° 13.064.

Estas responsabilidadés subsistiran hasta la Recepcién Provisional de la obra y durante {a
ejecucion de [os trabajos complementarios que se realicen en el periodo de garantia.

A tal efecto, el contratista debera contar con una poliza de seguros por responsabilidad
civil afectada a la obra, por los montos que se indiquen en el P.C.P.

El Licitante podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, el
importe que estime conveniente hasta que los reclamos O acciones que llegaran a
formularse por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido
satisfechas |as indemnizaclones pertinentes.

7.17. Infracciones administrativas

£} contratista deberd cumplir con todas las disposicicnes reglamentarias, emanadas de
autoridad competente, vigentss en el lugar de las obras, y sera responsable por 13s multas
y dafios que causare a terceros y por los resarcimientos a que dieran lugar las
infracciones cometidas por é! o su personal.

7.18. Medianerias

Cuando el proyecto prevea adosar construcclones nuevas a propiedades vecinas
existentes, el contratista deberé preparar 10S planos y contratos de medianeria y, previa
aprobacidn del Licitante, pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares del contrato de
medianeria se entregaran, uno al Licilante y otro a! lindero.

7.19. Letreros

No se podra colocar en la obra letrero alguno sin la previa conformidad del Licitante, ol
que decidird sobre su texto, ubicacion, disefio y dimensiones.

7.20. Limpieza de la obra

Durante ia ejecucion de las obras, el Contratista debera mantener impio y despejado de
residuos el sitio de los trabajos, a satisfaccion del Inspector de obra.Cuando el lugar de la
obra no se mantuviera en buenas condicicnes de limpieza, la inspeccion impondra plazos
para efectuar la misma.

Al finalizar la obra el Contratista hara limplar y reacondicionar ios lugares donde se
ejecutaron los trabajos y sus airedadores, retirando todas las construcciones auxiliares
estructuras del obrador, resto de matariales, pledras, maderas, eic., debiendo cumplir 1
4rdenes que en tal sentido le imparta la Inspeccion. Sin este requisito no se considerara
terminada la obra. Los gastos que demanden estas tareas estan a cargo del contratis

7.21. Provision de agua y energia eléctrica /’;

El Contratista debera proveer agua potable para las instalgciones det persone&é} obra y
B N /
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de la Inspeccidn hasta el plazo que se file en e Pliego de Condiciones Particulares. Los
gastos que demande la provisién de agua estan a cargo del Contratista.

La energia eléctrica sera solicitada por el Contratista a la empresa prestataria del servicio
en la zona, quedando a su cargo la ejecucidn de las instalaciones necesarias, desde la
conexién de la red publica hasta el lugar de uso, como asi también los gastos, derechos y
CONSUMO que por 8305 conceptos se genaren.

7.22. Seguros a cargo del contratista

El Contratista debera presentar al Licitante, ¢con una antelacién de por lo menos CINCO
(5) dfas a Ja iniclacion de los trabajos, 10s sequros que se detallan a continuacién:

7.22.1, Seguro de Responsabilidad Clvil.

El Contratista debera contratar por su cuenta y cargo y mantener vigente durante
todo el plazo de la obra un seguro de responsabilidad civil, deblendo exigir el
cumplimiento de esta obligacion a cuaiquier Sub-Contratista que, eventuaiments,
participe en la ejecucion de sus obligaciones contractuales. Este seguro debe
cubrir los dafios gque eventualmenle se ocasionen a personas y a bienes de
propiedad de terceros con motivo y en ocasion de la ejecucion de los trabajos y
las prestaciones de los servicios que se contraten. En caso que dicho seguio no
cubra los danos, éstos deberdn ser cubiertos por la contratista.

7.22.2. Seguro de Riesgos del Trabajo

Et Contratista deberd contratar un seguro que cubra los riesgos del trabajo de
acuerdo con la ley 24.028, sus reformas y decretos regiamentarios, cubriendo
incluso la opcidn prevista en el articulo 16 de dicha ley, que permite al dependiente
accionar por via civil.

El seguro debe cubrir, como minimo, muerte e incapacidad parcial o total
permanente, teniendo los limites indemnizatorios minimos por persona y por
acontecimiento que se establezcan en el Pliego de Condiciones Particulares.

El Licitante comunicara al Contratista, antes de Ia iniciacion de la obra, la némina
del personal que debe ser asegurado, con sus respectivos sueldos.

Seran por cuenta del Contratista l0s gastos derivados de actualizaciones,
ampliaciones de plazos motivadas por trabajos adicionales ¢ causas no imputables
al Licitante, que demande el seguro para el personal de la Inspeccién.

Cuando e! Licitante introduzea cambios en su personal, el Contratista deberd
entregar las polizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la
Inspeccion, dentro de los tres (3) dias de la fecha en que se lo notifique del
cambio.

El atraso en la entrega de las pdlizas correspondientes a los nuevos agentes del

Licitante daré lugar a la aplicacién de una muita diaria equivalente a UN DECIMO
POR MIL (0,1 o/co) del monto contractual actualizado.
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7.22.3.Seqguro de Vida.
Este seguro debs cubrir fa totalidad del personal que trabaja en ia obra, debiendo
figurar un listado de dicho personal como anexo af mismo.
7.22.4. Seguro de Accidentes del personal del Licitante.
Este seguro debe cubrir 10s accidentes que pudiera sufrir el personal del Licitante
afectado a la obra, por fos montos que fije el Pliego de Condiciones Particulares.
7.22.5. Seguros de Ia obra contra incendio, robo y hurto,

Por el monto que fije el Pliego de Condicionas Particulares

7.22.6. Seguro sobre los materiales acopiados

Da acuerdo a lo establecido en el Numeral 10.2 y cuando asi corrasponda.
7.22.7. Seguros exigldos en el Pliego de Condiciones Particulares

Otros seguros que, en virtud de la obra a contratar, pudiesen ser exigidos pot &
P.C.P.

7.23. Vigencia de los seguros

Los sequros antes mencionados deberan estar vigentes desde el inicio de la obra hasta la
recepcidn provisoria. En caso de que el Contratista deba reaiizar trabajos durante el
periodo de garantia, antes del inicio de dichos trabajos debera acreditar ante el Licitante |1a
vigencia de los seguros antes mencionados.

Todos los seguros serdn contratados en compaiiias autorizadas y habilitadas por 1a
Supenntendencia de Seguros de Ia Nacion y de acuerdo con l0s requisitos exigidos en el
Pliego de Condiclones Particulares a satisfaccion de la Universidad.

7.24. Incumplimiento en la presentacion de los seguros

Si el contratista no presentase los seguros sefialados o no cumpiiera con alguno de los
requisitos precedentemente descriptos, no podrd e! Contratista dar inicio a las tareas,
slendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situacion genere.

En caso de que tal incumplimiento se verifique con posterioridad al inicio de la obra, &l
Licitante intimara en el plazo de DOS (2) dias a la presentacion de fos seguros en debid
fonma. Vencido dicho plazo sin que el contratista cumpla con su obligacion el Licitam%/
suspendera la ejecucion de |a obra por causas imputables ai Contratista notificandale #5ta
medida mediante Ordan de Servicio.

Dispuesta la suspension de la obra por las razones expuestas en el parrafo pr
no se abonard ningln importe en concepto de certificados. Si la suspensién xtendiera
por mas de TREINTA (30) dias por este motivo se ra rescindir el contrat
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Contratista.

7.25. HRequisitos de los segurcs

Las pdlizas de seguro que se emitan deben establecer en forma expresa la obligacion fje
la aseguradora de natificar al Licitante cualquier omisién o incumplimiento de cualquier
naturaleza en que incurriese el Contratista, con una anticipacidn minima de QUINCE (15)
dias respecto a la fecha en que dicha omision o incumplimiento pudiera determinar la
caducidad o pérdida de la vigencia de la pdliza, en forma total o parcial.

La contratacidn de seguros por parte del Contratista no disminuye la responsabilidad de
éste, qulen resulta responsable directo de todas las obligaciones establecidas en el
contrato y de los danos que se produzcan.

8. INSPECCI!ON DE OBRA
8.1, Funciones de la Ingpeccidén de Obra

La verificacion de la correcta provision de materiales y equipos, de ta ejecucion de los
trabajos y de la prestacion de los servicios contratados estard a cargo del pefsonal
permanente o eventual que el Licitante designe al efecto y que constituira la Inspeccion de
las obras.

Todos los pedidos o reclamos de cualquier naturaleza, relacionados con la obra deberan
ser prasentados por el Contratista ante la Inspeccién de Obra mediante Nota de Pedido.

8.2. Designacién de la Inspeccion de Obra

La Inspeccién de Obra estard a cargo de quien o guienes designe el Licitante; quien
comunicara por nota al Contratista las perscnas designadas en calidad de Inspectores de
Obra vy tas personas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo
permiso.

El Inspector, cuando esta funcién la ejerza una sofa persona o el Jefe de la Inspeccion de
la obra, cuando exista un equipo de personas a cargo de esas funcicnes, sera el
representante del Licitante en las obras.

8.3. Fecultades de la Inspeccién

La Inspeccién tendrd, libre acceso a las obradores, depdsitos y oficinas del Contratista en
la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecucion, los materiales,
maquinarias y demas enseres afectados al desarrollo de Ja obra.

El Contratista suministrara los informas que le requiera la Inspeccion sobre la clase,
cantidad y calidad de los materales empleados o acopiados, el estado de avance,
desarrolio y forma de ejecucion de los trabajos realizados o sobre los que encuentre
defectuosos, como asi también respecto de los materiales que no se ajusten a los
especificados en la documentacién contractual,

La Inspeccion tiene facultades para rechazar o aprobar trabajos y materiales y para
ordenar la demolicién y reconstruccion de lo rechazado.

8.4. Notificacion de las 6rdenes de servicio
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El contratista esta obligado a notificarse do las ordenss de servicio que emita la
Inspeccion, dentro de las 48 horas dei requerimiento. El Representante Técnico esta
obligado a tomar vista diaria del Libro de Ordenes de Servicio dejando constancia escrita
y firmada en el mismo. En ese acto, queda notificado de toda orden de servicio de la que
ain no se hubiere notificado. La negativa a notificarse o las conductas lendientes a evitar
la notificacion podran ser sancionadas con una multa de UN DECIMOPOR MIL {010
o/oo) del monta contractual actualizado © redeterminado, con mas sus adicionales por
cada ocasion en que la notificacién no fuese posible por razones imputables al contratista.

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden 108 términos
del contrato, deberd notificarse de ella en el plazo indicado

8.5. Interpretacién de las érdenes de servicio

Se considera que toda orden de servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones
del contrato y que no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos
adicionales.

Ei Contratista y su personal estan obligados a cumplir las instrucciones y ordenes
impartidas por Ia Inspeccion. El incumplimiento de las instrucciones de la Inspeccion sera
pasible de las penalidades y/o sanciones que fije el presente pliego.

La observacién del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no 1o eximira de la
obligacién de cumpliria, si elia tfuera reiterada.

8.8. Disconformidad del Contratista con las Ordenes de Serviclo

£l Representante Técnico, al notificarse de una orden de servicio, podra asentar su
reserva al cumplimiento de ésta. En ase caso, la obligatoriedad de cumplir con la prden de
servicio queda suspendida por CINCO (5) dias habiles, plazo en el cual el Representante
Técnico debe exponer los fundamentos de su objeci6n al cumplimiento. Este plazo podrd
ser ampliado por la inspeccion de Obra segin las circunstancias del caso. Sl la
Inspeccién de Obra, en cualquier momento a partir de la notificacion firmada con reserva,
reitera la Orden de Servicio, aquélla debera ser cumplida sin mas dilaciones, sin perjuicia
de los derechos que eventualmente la Universidad entienda que corresponde reconocer al
contratista, en virtud de lo gue por intermedio del Representante Tecnico hubiera
peticionado y fundado dentro de los plazos mencionados anteriormente.

8.7. Incumptimiento de una orden de serviclo

El incumplimiento a una orden de servicio ratificada por 1a Inspeccion hara pasible al
Contratista de la aplicacién de una multa diaria de UN DECIMO POR MIL (0,1 272 det
monta contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales, por cada dia de
incumplimiento.

Sin perjuicio de la multa indicada, en caso de incumplimiento a las drdenes de senvicio, e|/=
Licitante podrd, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa det Contratista, los
trabajos ordenados, deduciendose su importe del primer certificado que se extienda y, /&0
caso necasario, del fondo de reparos.
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Los hechos o actos de cualquier indole cometidos por el contratista o su personal, que
perturben la marcha de las obras, daran lugar a 1a inmediata expulsion del responsable
del &rea de la misma.

8.8. Paralizaclon total o parcial de la obra

El Contratista no podra, por si, paralizar total ¢ parcialmente los trabajos alegando
discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la Inspeccion. Sl asi lo hiciera se
hara pasible de la aplicacién de una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/o0) del
monto contractual actualizado ¢ redeterminado, con mds sus adicionalas, por cada dia de
paralizacion de los trabajos.

No se aplicara la multa por incumplimiento de Orden de Servicio mientras dure la
aplicacion de muita por paralizacién de obras

8.9. Registros ylibros de uso obligatorio en obra
Enia Inspeccidn de la cbra se llevaran los siguientes registros:
a. Registro de actas
b. Registro de Ordenss de Servicio
¢. Registro de Notas de Pedidos
d. Libro Diario
El Contratista entregard estos libros al Licitante antes de que comiencen los tfrabajos.
8.10. Requisitos de los libros y registros

Los registros estardn encuadermados de tapa dura y de hojas rayadas, con hojas
prenumeradas, impresos segun el modeio que entregara fa Inspeccién y con tres copias
de cada hoja. No podran ser de hojas mdviles. La primera hoja de cada libro estard
sellada e intervenida con las firmas del Inspector y del Representante Técnico del
Contratista, con constancia de la cantidad de folios que contiene. Una copia de cada
asiento en cada uno de estos libros serd entregado al contratista, otra permanecer4 en el
fibro correspondiente y una tercera ser4 entregada a la Subsecretaria de Infraestructura
para su conocimiento y archlvo,

La escritura que se realice en todos estos documentos se efectuara con boligrafo en letra
tipo imprenta o con maquina de escribir. No deberdn contener tachaduras, enmiendas,
interlineaciones ni adiciones que no se encuentren debidamente salvadas.

Las firmas de los representantes del Contratlsta y del Licitante deberan ser aclaradas
perfectamente mediante sello.

Los folios gue no se utilicen por errores en su escritura, omisidn o cualguier causa,
deberdn ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto con
boligrafo o mdquina de escribir, con la palabra "ANULADO" tanto en el original coma en
todas fas copias y archivados en el registro correspondiente. Todos los registros deberan
contener la totalidad de los foiios emitidos por las partes, Inclusive los anulados,
ordenades por su numere.
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8.10.1. Custodia de los libros ¥ registros

Los libros y registros que sé indican en el presente pliegoy los que pudieran agregarse
deberan permanecer €n obra en custodia de la inspeccion en la oficina correspondiente.
La Inspecclén es responsable de su cuidado y del mantenimiento de su integridad.

8.10.2. Registro de Actas y mediciones

Este registro se destinara al asiento de las actas que se labren en cada etapa da las
obras. Se utilizara para labrar el Acta de Inicio, el Acta de Entrega de los terrenos o
inmuebles, las mediciones. el Acta de Suspensién total o parcial de los trabajos Si
correspondiera, el Acta de Recepcion Provisoria ¥ Definitiva y cualquier otra acta que la
Inspeccion considere necesario labrar durante 12 ejecucion de las obras.

Las mediciones que se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la vista
como los que deban quedar ocultos, se registraran & medida que se vayan
ejecutando. Los computos se acompafiaran con 10s croquis que se estimen pecesarios
para su perfecta interpretacién. Cada folio sera firmado por 1a Inspeccion y por el
Representante Tecnico del Contratista.

Para proceder & 1a liquidacion de los trabajos se consideraran exclusivamente los valores
asentados en este registro. Los folios originales seran archivados por 12 Inspeccién, el
duplicado s8 entregara al Contratista, gl triplicado acompafiara a los certificados de obray
a las restantes copias se les dara el destino que indique la Inspeccién. Este registro
permanecerd en obra en la oficina de la Inspeccion.

Este ragistro debera permanecer ef obra, en la oficina destinada a la inspeccion y 5010
serd usado por ésta o por el personal dei Licitante debidamente habilitado para ello.

8.10.3. Registro de Ordenes de Servicio

En asle registro se asentaran las 6rdenes y comunicaciones que 1a Inspeccion imparta al
Contratista. Sélo serd usado por la Jefatura de inspeccion o por gl personal del Licitante
debidamente habilitado para ello. Deberd permanecer en obra, en la oficina de 1a
Inspecclon.

Extendida una orden de servicio por la Inspeccién, se le entregara et duplicado al
representante del Contratista, quien debera notificarse previamente de la misma firmando
a tales efectos el original y todas 1as copias, dentro de 10s tres (3) dfas del requerimiento
de la Inspeccion.

NO se reconoceran otras ordenes 0 comunicaciones de la Inspeccion al Contratista que
las efoctuadas con las formalidades correspondientes, por medio del registro de érdenes
de servicio habilitado a tal efecto. En toda Orden de Senvicio se consignara el término
dentro del cual deberd cumpiirse la misma.

§.10.4. Reglstro de Notas de pedido /

Todas las reclamaciones y/u observaciones del contratista seran cronolégicameﬁta
consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el Licitante, que aquel
guardard en la obra.

No se reconoceran otros pedides, reclamos o comunicaciones del Cont_rz{t‘
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inspeccion que los efectuados con las formalidades correspondientes, por medio del
Registro de Notas de Pedido habilitado a tal efecto.

Las reclamacicones, chsearvaciones o solicitudes det Contratista, deberan ser Interpuestas
en forma debidamente fundada dentro de los DIEZ (10) dias corridos de producido el
hecho que tas motive. La fundamentacion contendra determinacién de valores, especies,
y todos los datos necesarios y suficientes para la adecuada consideracién de fos mismos

8.10.5, Libro Diario

El contratista asentara en el Libro Parte Diario los trabajos ejecutados, el personal
empleado y el ausente, las condiciones climaticas, los motivos que hublaran Impedido o
dificultado la ejecucién de las tareas, Ias inspecciones recibidas de organismos de control
o terceros, i0s accidentes, roturas y en general cualquier hecho o novedad que tenga
relacion con la obra. El Inspector de obra tomard conocimiento de lo asentado por el
contratista en el Libro Diario pudiendo formular observaciones a lo asentado por éste. Una
copia de sera entregada al contratista, y otra copia serd entregada a la Subsecretaria de
Infraestructura para su conocimiento.

9. REPRESENTANTE TECNICO, PERSONAL Y SUBCONTRATOS
9.1. Representante Técnico

El Contratista es responsable de la conduccién técnica de la obra y salvo disposicion en
contrario del Pllego de Condicicnes Particulares, deberd contar en la misma con la
presencia de un Representante Técnico con titulo profesional de especialidad acorde con
los trabajos a realizar y con habilitacién acordada por el Consejo Profesional competente,
de acuerdo con Jo exigido por el Pliego de Condiciones Particulares.

El Representante Técnico tendra a su cargo la direccion de los trabajos y ia
responsabitidad tecnica de los mismos y representard al Contratista ante la Inspeccion,

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Licltante. A los efectos
contractuales se entendera que, por su sola deslgnacion, el Representante Técnico esta
auvtorizado para suscribir {ojas de medicién.

Toda modificacién de obra, andlisis de precic y en general toda presentacién de caracter
técnico deberd ser firmada por dicho Representante.

9.2, Ausencia en obra del Representante Técnico

El Representante Técnico deberd encontrarse en obra durante las horas en que se
trabaje en la misma. La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su
Representante Técnico, podra hacer pasible al primero de la aplicacion de una multa de
hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 o/00) del monto contractual actualizado o redeterminado
con mas sus adicionales, por cada dia de ausencia.

9.3. Reemplazo del Representante Técnico

El Licitante podra ordenar al Contratista el reemplazg del Aepresentante Técnico cuando
causas justificadas de competencia técnica o conducta, a su exclusivo juicio, asi lo exijan.
La sustitucion del Representante Técnico debe ser aceptada por el Licitante y deberd
efactivizarse en el transcurso de cinco (5) dias contados dasde la notificacién.,
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g9.4. Personal del Contratisia

9.4.1. Competencla del personal

El Contratista solo empieara operarios competentes en su respectiva especialidad y en
suficients nimero para que la ejecucion de los trabajos sea regular y avance de acuerdo a
lo previsto en el Plan de Trabajo.

9.4.2. Retiro del Personal

La Inspeccion podra exigir al Contratista el retiro de la cbra de todo personal que por
incapacidad, mala fe, mala conducta o cualquier otra falta, perjudigue © ponga en riesgo la
buena marcha de los trabajos.

La requisitoria ds la Inspeccién en ese sentido implicard solamente el retiro del personal
de la obra, siendo responsabilidad exciusiva del Contratista las acciones posteriores que
adoptare a partir de esta situacién, no asumiendo et Licitante responsabilidad alguna por
reclamos posteriores del personal afectado 6 det Contratista.

9.4.3. Cumplimiento dela legisiacion laboral Y Previsional

El Contratista estard obfigado a cumplir con todas las disposiciones de la legislacion
vigente en la Repubiica Argentina en materia laboral y previsional asi como las que
establezcan las convenciones de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que
ollo le ocasione estdn incluidas en su oferta. Debera exhibir, cuando la Inspeccion 10
requiera, todos los documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento.

El Contratista no podrd abonar a sus obreros salarios inferiores a Jos establecidos por 108
convenios laborales vigentes debiendo entenderse que los mismos se liquidaran por la
jomada legal de trabajo.

En el obrador y en lugar blen destacado se colocara una copia de 1a lista de jornales que
se abonan en la obra, y de las condiciones que fija el convenio correspondiente para tales
trabajos. gual formalidad observaran los sub-contratistas aceptados por el Licitante.

Se suspenderd la tramitacion y el pago de los certificades de obra si el Contratista no
hublese ingresado los aportes previsionales a la entidad previsional que corresponda, por
el mes anterior al del certificado 0 s no mantuviese al dia el pago del personal afectadoe a
la obra, perdiendo derecho al reclamo de intereses por ta demora, durante ese periodo.

A tal efecto 1a Inspeccion de la obra hara constar en 1a tramitacion interna del ceriificado el
monto de las sumas que se deben ingresar por ales conceptos, para lo cual dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas del cietre de quincena el Contratista presentara copia fiel (por
duplicado) de las planillas que figuran en el Libro de Jornales rubricado segun la
legislacion laboral en vigencia y que fueron utiizados para asentar las constancias de
pago al personal.

i.a orden de pago relativa a! certificado se har4 efectiva contra entrega de una fotocg&a
de las boletas de pago correspondientss, n la que el Contratista hara constar de gde el

mismo corresponde al pago de los aportes previsionates del personal de la obra y/por &t
mes de que se trata. /
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El incomplimiento o las infracciones a Ias leyes |laborales y previsionales sera puesto en
conocimiento de las auloridades competentes por Intermedio del Licitante constituyendo
asimismo causal de rescision.

9.5. Subcontratacion de Trabajos

El Contratista solaments podrd subcontratar parte de sus trabajos si megia la
autorizaciOn pravia, expresa y por escrito del Licitante. La subcontratacion no exime al
Contratista de sus obligaciones con relacidn al Licitante.

El Licitante podrd denegar la autorizacion a la subcontratacién sin que tal negativa
otorgue derecho alguno al Contratista, ni justifique atrascs en el plan de trabajos.

El Contratista es el Unico responsable ante el Licitante de todo lo hecho por
subcontratistas.

9.6. Relaciones con otros contratistas

El Contratista debera facilitar la marcha simultdnea o sucesiva de los trabajos ejecutados
por él y de los que el Licitante decida realizar directamente o par Intermedio de otros
Contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccion
respecto al orden de ejecucion de esos trabajos.

Estard igualmente obligado a unlr en forma aproplada su obra a la de los demés
Contralistas, ajustandose a las Indicaciones que se le impartan y a los planos vy
especificaciones respectivos.

La vigitancia general de la obra quedard a cargo del Contratista de las obras principales.
Este permitird a los otros Contratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc.,
en las condiciones y con el alcance que se establezcan en el Pliego de Condiciones
Particulares,

En case de desinteligencias entre los distintos contratistas o subcontratistas, la Inspeccion
de Obra delerminaré el criterio a seguir en cada caso, el cual serd obiigatorio para todos
los contratistas y subcontratistas

Si el Contratista experimentase demoras o fuere estorbado en sus trabajos por hechas,
faltas, negligencias o retrasos de otros Contratistas, debera notificarlos a la Inspeccion en
forma inmediata para que ésta tome las medidas que correspondan.

10. EJECUCION DE LA OBRA
10.1. E]ecucién de la obra por el Contratista

El Contratista ejecutard los trabajos de forma que resulten enteros, complelos y
adecuados a su fin, en la forma establecida en la decumentacién contractual, aungue en
esta documentacién no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por
ello tenga derecho al pago de adicional alguno.

El Contratista tendra a su cargo la provision, transporte y colocacion en obra de todos los
materiales, como asi también la mano de obra y todo el personal necesario para la
realizacion correcta y completa de la obra contratada, el empleo a su costo de todos los
implementos, planteles y equipos para la gjecucion de los trabajos y para el
mantenimiento de los servicios necesarios para la ejecucion de las obras, el retiro del

40

C%*_———

UDAP:EXP-UBA-FD: 0060360/2014

Pagina 42

o



material sobrante de las remociones, excavaciones, reflenos y cualguier otra provision,
trabajo © serviclo detallados en la documentacion contractual © aueé sin estar
exprasamente indicado en la misma, sea necesario para que las obras queden total vy
correctamente terminadas, de acuerdoasufinyaias regias del ane de construlr.

10.2. Acopiode materiales

Los pliegos de condicionas particulares de cada obra estableceran sl s€ pusde realizar
acopio de materiales. En caso de que se previese gl acopio, la contratista presemara con
anterioridad a ia firma del Acta de inicio una planilia de Acopio de Materiales indicando en
1a misrma cantidad, calidad , tipo , precio unitario, parcial, total de acopio.

Ei plazo de acopio sera de 60 dias corridos a partir de |a fecha de ia firma del Acta del
iniciacion.

S6lo se certificara el importe de 108 materiales efectivamente acopiados al pie de la obra,
previa suscripcion del Acta de Tradicion , verificados y aprobados por ja DIRECCION DE
OBRAS .

El desacopio 5@ determinara en forma proporcional al plan de certificaciones de obra
correspondiente al lapso para &l cual fueron previstos los materiaies. Dicho desacopio se
etectuara de acuerdo al plan de trabajos, incluyendo 1as modificaciones posibles del
Mismo.

El contratista €S depositario de l0s materiales acopiados, con todas las obligaciones que
fija para tai efecto la Ley, quedando asimismo y bajo su exclusiva responsabilidad toda
cuanto concierne a Su custodia, Integridad, mantenimiento Y corracto empieo en las obras
a que estan destinados.

Los materiales acoplados deben estar asegurados contra todo riesgo, pérdida total ©
parcial, por una compafiia reconocida por 1a Superintendencia de Seguros.

La UBA podra exigir 108 comprobantes de pago de los materiales acopiados segun este
régimen, siendo motivo de suspension del pago de acopio u obra el incumplimiento de
esta exigencia.

10.3. Abastecimiento de materiales.

£] contratista tendrd siempre en la obra la cantidad de materiates gue a juicio del Licitanta
se necesite para su buena marcha y no podra ytilizatios en otros trabajos que no sean de
la obra contratada.

Estard también obligade a usar métodos y enseres que a juicio de la inspeccion aseguren
\a calidad satisfactoria de la obray su terminacién dentro del plazo fijado en et contrato.

sin embargo, el hecho de que 1a Inspeccion nada observe sobre el particular, no eximira
al contratista de 1a responsabilidad que le conciermne por la maia calidad de las obras
ejecutadas o por la demora en terminarias.

10.4. Calldad de los materiales y trabajos
Todos los materiales, artefactos y accesorios seran de la mejor calidad existente en praza

enire los de su clase, Y los trabajos ejecutados con alios, ajustados a las mejores fegtas
del ante. El contratista debera presentar muestras de 10s elementos por adquir‘ar/ equerlr
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la previa aprobacién de! Licitante. Para los elementos que requieran elaboracién previa en
taller, el Licitante podrd inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si dicho fugar
se encontrara a mas de 100 kilémetros def lugar de la obra, el contratista debera asumir
los gastos de traslado y estadia del personal de la Inspeccidn.

10.5. Aprobacion de materiales, Ensayos y pruebas

Los materiales y las materias primas de toda ciase a incorporar en obra, serdn sin uso y
de 1a mejor calidad y tendran las formas y dimenslones prescriptas en los planos, en la
documentacion del contrato o |as exigidas por la Inspeccion.

Cuando se prescriba que algun material o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra
determinada, se entendera que eilos servirdn para efectuar comparaciones, pudiendo el
contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del Licitante.

El contratista depositara en obra, con suficlente tiempo para su examen Yy aprobacion, las
muestras de los materiales que la Inspeccion determine, las que servirdn para comparar
los abastecimientos correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la inspeccion rechazare, seran retirados
de la obra por el contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio
respectiva fije. Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, ef
contratista se hara pasibie de la multa que se establezca en el P.C.P.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que fuesen colocados en la obra y
los de buena calidad colocados en desacuerdo con las reglas del arte, seran
reemptazados por el contratista, estando a su cargo los gastos que los trabajos de
sustitucion demanden.

El Licitante podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para
comprabar si los materiales o estructuras son los que ss determinan en el PET.Gy/o e
PET.P.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ejemplo: instrumentos de
medida, balanzas, combustibles, etc., seran facllitados y costeados por el contratista. Este
ademas, pagard cualquier ensayo o analisis fisico, quimico o mecdnico que deba
encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algln material, incluso los gastos de
transporte, recepcion, manipuieo y despacho, reembolsandosele los gastos solamente
cuando se comprobare que el matenal es el especificado.

10.6. Calidad del equipo

El contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por elecutar y el Llcitante
podréd exigir cambio o refuerzo de equlpos cuando el provisto, ya sea por su estado o
caracteristicas, no permita la ejecucion de un trabajo correcto y al ritma previsto.

10.7. Control de trabajos

El Contratista debera dar aviso por escrito a la Inspeccién de Obra del comienzo de todo
trabajo cuya correcta ejecucidn no pudiera ser verificada después de ejecutado, con una
anticipacion minima de CUARENTA Y OQCHO (48) horas,

Si el Con@ratista omitiere este requisito serdn por su cuenta Jos gastos de cualquier (ndole
gue se originaren para verificar la correccién de su ejecucién.
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10.8. Correccién de trabajos defectuosos

Todo trabajo que resultare defectuoso, ya sea por fallas del material 0 de la ejecucion,
ser4 corregido por el Contratista. En caso de que eflo no resuite posible se demolera el
trabajo realizado y se reconstruird a su costa, sin que ello pueda justificar ampliacion de
plazo.

E! Inspector establecerd cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la
correccion realizarse a satisfaccion de aquel.

10.8. Viclos ocultos

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion
podrd ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para
constatar |a existencia de los mismos.

Si los defectos fueran comprobados todos los gastos originados por tal motivo estardn a
cargo det Contratista. En caso contrario, los abonaré el Licitante.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista deberd
raparar, modificar o sustituir Jas obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar
desde la fecha de su notificacion. Transcurrido ese plazo sin que el contratista hublera
raalizado las reparaciones, modificaciones © sustituciones que le fuesen requeridas por la
Inspeccion, estos trabajos podran ser ejecutados por terceros, a costa del Contratista,
deduciéndose su importe del Fondo de Reparos.

La Recepcidn Definitiva de los trabajos no Implicard la pérdida del derecho del Licitante de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafics o intereses que le produjera la reconstruccion
de aquelias partes de ia obra en las cuales se descubriera posteriormente la existencia de
vicios. Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determina e! articuio
1646 del Codigo Civil.

10.10. Union de obras nuevas con exlstentes

Guando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma
obras existentas, estaran a cargo del Contratlsta y se considerardn comprendidas, sin
excepcién, en la propuesta presentada:

a) la reconstruccién de todas las pares removidas y la reparacién de todos los
desperfectos que, a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parie
existente;

b) ta provisién de todos los materiales y Ja ejecucion de todos los trabajos necesarios para
unir las obras licitadas con las existentes;

¢) cualquier reclamo 0 presentacién que se efectuara con motivo de deficiencias,
demoras U otras cuestiones relativas a esta zona de los trabajos, efectuada por
organismos, empresas O terceros que pudieran resultar afectados por los inconvenientes
sefialados. Todo material provisto o trabajo ejecutado &n virtud de esta clausula sera de la

calidad, tipo, forma y demas requisitos equivalentes y analogos a |os similares previsios ©
existentes, segun corresponda a juicio del Licitante.

10.11. Terminacién de los trabajos /
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Los trabajos deberdn quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines y ia
falta de mencién expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligacion
de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno

10.12. Declaracién de calidad

Finalizada cada etapa constructiva el Contratista extendera por escritc una Deglaracion de
Calidad en donde consignara haber cumplimentado las indicaciones de planos, pliegos y
especiflcaciones técnicas en un todo de acuerdo con sus exigencias.

Dicha documentacion deberd presentarsas junto con las cerificaciones mensuales, la
recepcion provisoria y la recepcion definitiva. Su omisién serd causal para la paralizacion
del tramite de emisién de certificados, hasta que se subsanen sus deficiencias,

10.13. Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor

No se reconocerdn compensaciones de ninguna especie por fa ejecucién de trabajos con
materiales de mayor valor que los previstos en la documentacion contractual, ya sea por
su naturaleza, calidad o procedencia.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las Ordenes de Servicio comunicadas al
Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser
rechazados aungue fuesen de mayor valor que los estipulados y la Inspeccién podra
ordenar su demolicidn y reconstruccion de acuerdo con lo previsto en el contrato,
cualquiera fuese el estado de avance de la obra, estando a cargo del Contratista los
gastos provocadas por esta causa.

L-a Recepcidn Definitiva de los trabajos no implicara la pérdida del derecho del Licitante de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses gue le produjera la reconstruccion
de aquellas partes de la obra en las cuales se descubtiera ulteriormente la existencia de
vicios. Tampoco libera al contratista de las responsabitidades que determina el artlculo
1646 del Cédigo Civil,

11. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra sar fijado por el Pliego de Condiciones Particulares. El
plazo comenzard a computarse desde la fecha de iniciacién de los trabajos que figure en
8l acta respectiva,

Se considerard finalizada la obra en |a fecha en que el Contratista comunique por Nota de
Pedido al Licitante que ha terminado os trabajos y que la obra se encuentra en
condiciones de ser recibida provisionalmente, siempre y cuando la Inspeccion verifique
Que reaiments es asi y que esa solicitud es procedents por encontrarse las cbras
correctaments ejecutadas y en condiciones de ser recibidas.

1.1, Incumplimiento del plazo total

Si las obras contratadas no se terminaran dentro dei plazo contractual y sus prorrogas
otorgadas, por causas no justificadas a juicic del Licltante, e! Contratista se hara pasible
de una muita que sera calculada en la forma que se establece en el presente pilego.

11.2.  incumplimiento de plazos parciales o secuenciales

Cuande el Contratista incurriera en atrasos superiores al 20% en la ejecucion del plan de
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trabajos, incurrird en mora parcial y se hace pasible de la imposicion de la muita que s
preve en el presenis pliego si no regularizara [os trabajos en el plazo que ie fije la
Inspeccién, previa intimacién notificada por Orden de Sermvicio.

También incurrira en mora parcial en caso de gue el contratista incumpliera los plazos
parciales que se hubieran establecido para realizar determinados trabajos o concluir
determinadas etapas de la obra, siendo pasible a 1a aplicacién de la multa que Se
astablece en el presente pliego..

11.3, Prérroga det plazo para la ejecucion de la obra

La obra debe ser totalmente realizada en los plazos secuenciales, y/o parciales y finales
fijados en la documentacion integrante del contrato y en las prérogas que hubieran sido
aprobadas por autoridad ce acuerdo al plan de trabajos vigente.

Al plazo contractual sélo se le podran agregar las prorrogas debidamente justificadas y
aprobadas por el Licltante.

11.4. Causales para el otorgamiento de prérrogas
Seran causales para el otorgamiento de prorrogas o ampliaciones de plazos:

a. Encomienda de trabajos adiclonales, siempre que la ejecucion de estos determine
un incremento del plazo total contractual.

b. Demora comprobada en la entrega por parte del Licitante de documentacion,
instrucciones, materales, terrenos U otros alementos necesarios para la iniciacion o
prosecucion de las obras y gue contractuaimente deban ser previstos por éste,
siempre y cuando ello impida ejecutar la ohra

¢. Casos fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tales los previstos en el Art. 39
de la Ley 13.064.

d. Demoras imputables fehacientemente a otros Contratistas del Licitante, sl los
hubiase que interfieran enla ejecucion de la obra.

a. Contlictos grerﬁiales de cardcter general que impidiesen 1a ejecucion de las obras
f. Siniestros que impidiesen ejecucion de las obras

g. Toda otra circunstancia que a juicio det Licitante justifique el otorgamiento de
prdrrogas

11.5. Lluvias

Los plazos de ejecucion de las obras estabiecidos en 105 pliegos de condiciones
particulares contemplaran los dias normales de luvia para la época del afic en que debe
ejecutarse la obra, de acuerdo con la informacion estadistica que brinde el Senicio
Meteoroldgico Nacional. A tal fin se indicaran en los pliegos particulares los dias de lluvia

gue se consideran normales para cada mes del afo.

Los dias de lluvia no serdn causal para justificar ampliaciones de plazos a menos que
supararan el promedio previsto para cada mes del afio por el Servicio Meteoroldgico
Nacional o los dias considerados normailes en el pliego de condiclones particulares/
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Tampoco seran considerados causal de ampliacion de plazos cuando las obras se
gjecutaran en lugares cerrados o no afectaran 1a ejecucion de los trabajos o el avance de
obra, circunstancia que ser4 informada por la Inspeccion.

En casa de corresponder la ampliacion de plazos por razones climaticas sdlo se aceptara
el otorgamiento de un dia de prorroga por cada dia de lluvia, salvo que se demostrare en
forma fehaciente que las condiciones del suelo impidieron ejecutar 1a obra de acuerdo con
lo previsto o que no fue posible realizar ningun otro trabajo sustitutivo. Esta circunstancia
debera ser puesta en conocimiento de la inspeccidn de obra en forma inmediata madiante
nota de pedido quien verificara la imposibilidad de ejecutar los trabalos previstos o de
avanzar en la ejecucion de trabajos sustitutivos contemplados en la obra, labrando acta
en el Libro de Actas.

11.6. Denuncia de hechos que impiden la ejecucion de la obra

Los hechos de cualquler naturaleza que impidan |a ejecucion de la obra, incluyendo los
enumerados en el Art, 38 de la Ley 13.064, deberan ser puestos en conocimiente de 1a
Inspeccion dentro de las 48 hs de producido el hecho que los motiva mediante Nota
Padido aportando la documentacion que acredite dichos hechos, sin perjuicio del asiento
que corresponde realizar en el Libro Diario. La falta de asiento y de notificacion de estos
hechos a la Inspeccion en la forma indicada impedird que sean alegados posteriormente
para fundamentar cualquier reclamacion.

11.7. Plazo para solicitar ampliaciones de plazos

Las solicitudes de prérrogas o ampliaciones de plazo deberdn presentarse por Nota de
Padido ante la Inspeccion, dentro de los DIEZ (10) dias de la produccién o terminacion del
hecho o causa gue las motiva.

Transcurrido los plazos indicados sin que el contratista denunciara a la Inspeccion los
hechos que dificultan -0 imposibilitan la ejecucion de la obra o solicite la ampliacién de
plazos correspondiente, el contratista se producird a caducidad del derecho a reclamar
ampliaciones de plazo por dichos hechos.

11.8. Requisitos de la solicitud de ampliaci6n de plazos

El Contratista debera fundar su solicitud de ampiiacién de plazos, indicando la causal que
la sustente, precisar su influencia sobre el desarrolio en el tiempo de cada uno de los
ftems o partidas afectadas y efectuar un andlisis para establecer el fiempo nato de
prorroga que solicita, eliminande la posible superposicion de las distintas causales que
invoque.

El Licitante resolvera el pedido de promoga dentro de un plazo de TREINTA (30) dias, a
partir de ia fecha de la presentacion del pedido por parie de! Contratista,

11.9. Suspensién provisoria de la aplicacion de multas

Estando pendiente de resolucion por el Licitante una solicitud de ampliacién de plazos de
la obra, se suspenderd provisoriamente la aplicacion de ias multas por la demora en la
gjecucion de las obras hasta que la solicitud fuese resuelta.

En caso de que la solicitud de ampliacién de plazos fuese rechazada las multas cuya
aplicacion se hubiera suspendido, se liquidarédn al valor que corresponda en el momento
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de su percepcion.
11.10. Ajuste del Plan de Trabajos y Curva de Inversion

Dentro del plazo de QUINCE (15) dias corridos de otorgada una prarroga el contratista
presentard, para su aprobacién por el Licitante, un nuevo plan de trabajos y curva de
inversion ajustados al Nuevo plazo contractual, modificéndolos solamente a partir de 1a
fecha en que se produjo el hecho en que se fundamento el otorgamiento de la prorroga.

11.11. Gastos improductivos

La aprobacién de prorrogas de 105 plazos de oia 0O la modificacién del Plan de Trabajos
no da derecho al reconocimiento de gastos improductivos, €on excepcién de los que 58
generen como consecuencia una suspensién total de la obra dispuesta por gl Licitante por
motivos no imputables al Contratista.

Los gastos improductives deberan ser probados en forma fehaciente por el Contratista y
en ningun caso el reconociriento podra supefar por todo concepto los porcentajes que
surgen de ia tabla inclulda en este articulo, calculados sobre el valar de los trabajos que,
de acuerdo con el pian de trabajos vigente al momento de 1a suspension, deberian
haberse realizado durante la suspension de la obra.

P -

e

'ilngenieria Arqulitectura
%"/o o

Hasta 3 millones S 6

Mas de 3 hasta 5 - 6 5

Mas de 5 hasta 10 5 4

‘Mas de 10 hasta 30 4 3

Mas de 30 hasta 50 3 2.

Esta tabla se apficara en forma acumulativa para los distintos montos de obra en e'la
indicades y hasta un maximo de $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos), No
reconociéndose gasto improductivo alguno sobre el excedente de ese moro.

12. MODIFICACION DEL CONTRATO

12.1. Aleraciones del caontrato

Las modificaciones cuantitativas o cualitativas del contrato motivadas por altaraciones del
proyecto, errores del cémputo 0 prasupuesto realizados por €l Licitante, pot dificultades
materiales imprevistas 0 por otras causas justificadas © la aprobacion de proyectos
gjecutivos que produzcan aumentos © reducciones de costos © trabajos contratados,
podran ser dispuestas en forma unilateral por el Licitante o pof acuerdo de partes.

Ei Contratista no tendra derecho a rectamo aiguno sobre modificacién de 1as condiciones
contractuales, hasados en error U omision de su parte.

12.2. Alteraciones que no superen el 20% del monto contractual

Las modificacionas dispuestas unilateralmente por el Licitante, seran de cumplimient
/
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obligatorio para el Contratista siempre que el balance de economias y demasias gue
produzcan no supere el VEINTE POR CIENTO (20%) en mas o en menos, del monto
original total del contrato, calculado todo a valores basicos de contrato. A tal fin, los
trabajos adicionales deberéan ser cotizados a valores basicos de contrato,

Se entendera por "vaiores basicos de contrato” a los valores vigentes al momento de
presentacion de las ofertas, sin actualizaciones ni redeterminaciones de precios.

12.3. Alteraclones gue superen el 20% del monto contractual

Las modificaciones cuyo balance de economias y demasias supere el VEINTE POR
CIENTO (20%), del manto total del contrato no seran obligatorias para el Contratista pero
podran realizarse si media acuerdo de partes, previa renuncia del Contratista a su
derecho a rescindir el contrato.

Cuando por razones de interés publico resulte indispensable disponer alteraciones de
proyecto que generen trabajos adicionales o economias cuyo balance exceda en mas o
en menos el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total del contrato, a valores basicos
de contrato y las mismas no sean aceptadas por el Contratista, el contrato podrd ser
rescindido de comuin acuerdo Contratista, sin culpa de las partes.

12.4. Liquidacién de trabajos adicionales

Cuando l!as alteraciones incrementen el precio contractual, el Licitante abonard al
Contratista los importes que correspondan con los valores previstos en el contrato para
cada item. Cuandc disminuyan el precio contractual, e Contratista no recibird
indemnizacion alguna por los beneficics que hubiera dejado de percibir,

12.5. Precios nuevos

Si como consecuencia de las modificaciones dispuestas por el Licitante uno o mas items
sufrieran variaciones, en mas o en menos, que superen el VEINTE POR CIENTQ (20%)
de las cantidades contractuales, las partes podran convenir para ellos nuevos precios.

Los nuevos precios se aplicaran a los trabajos que excedieren el 20% del item en ef caso
de aumentos, o a todo el item en el caso de disminuciones superiores al 20% del item.

En el caso de creacidon de un nuevo item, las partes convendran los precios a aplicar, por
analogia con los precios contractuales con gjuste a los valores de mercado, calculado a
valores basicos de contrato.

En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista debera proceder
inmediatamente a la ejecucion de los trabajos si asi lo ordenara la Inspeccion, las que se
certificaran provisoriamente con ios valores que fijg el Licitante. En este caso se lievard
cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobaclién o reparos
de la Inspeccion, servird como elemento ilustrativo para fijar luego el precio definitivo en
instancia administrativa o judicial.

A este Ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos
generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Licitante podrd disponer que los
trabajos de que se trata se [leven a cabo direciamente o por nuevo contrato sin que allo
otorgue al Contratista derecho a indemnizacién alguna.
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En todos los casos en que se establezcan nuevos precios, se mantendran los mismos
porcentajes de gastos generales, indirectos y beneficio establecidos en el contralo
original.

12.6. Procedimlento para ordenar modificaclones contractuales

Toda alteracion de la obra original debera ser ordenada por ‘a Inspeccion a través de
Ordenes de Servicio. No se reconoceran trabajos adicionales ni S8 aceptaran
modificaciones gue no estén respaldadas por Orden de Servicio emitida por 1a inspeccion
y aprobadas por autoridad competente.

12.7. Modificaciones de plazos

Si como consecuencia de 1as modificaciones dispuestas unilateralmente por el Licitante O
de comun acuerdo con el Contratista resultara necesario modificar 108 plazos
secuenciales o finales de \a obras, el acto que las apruebe incluird la respectiva
modificaciones de plazos ¥ del Plan de Trabajos e Inversiones.

12.8. Modificacién de las garantias

En los casos en que sé produzcan modificaciones del monta contractual en mas o en
menos, deberdn reajustarse proporcionalmente las garantias del contrato dentro de los
cinco dias de notificada 12 modificacion.

12.9. Suspenslon delos trabajos por modificaciones contractuales

Si para realizar modificaciones contractuales o trabajos adicionales fuese indispensable
disponer 1a suspensidn total o parcial de las obras, esta suspensién debera ser ordenada
por acto administrativo emanado de autoridad competente.

Dispuesta 1a suspensidn, las paites procederan a la medicion de la obra gjecutada hasta
el momento, labrandose un acta con los resultados, con el detalle de equipos en cbra, el
material acopiado y contratado, en viaje o en construccion y la ndémina del personal que
quedara a cargo de la obra. En este caso &l Contratista tendra derecho a indemnizacion
por gastos improductivos los que no podran superar 108 porcentajes ni montos fijados por
el numeral 11.11 del presente pliego.

12.10. Paralizacidn de la obra por el contratista

Si el Contratista paralizara total o qarcialmente fos trabajos, sin orden del Licitante se le
aplicard una multa, de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 ofco) del monto contractual
actualizado o redeterminado, con MAs Sus adicionales, por cada dia de suspension
parcial o total de l0s trabajos.

13. LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS
13.1. Medicion de los trabajos

Los trabajos ejecutacos de acuerdo con el contrato seran medidos por periodos
mensuales, que cerraran el uitimo dia de cada mes. La medicidn se realizard el primer dia
habil administrativo siguiente al del vencimiento del periodo mensual. Sera efectuada por
la Inspeccién con asistencia del Representante Técnico del Contratista. Su ausencia
determinara ta no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medicion. /
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Si el Contratista no concurriere a la medicidn de los irabajos, Ia Inspeccion _podré
realizarla sin su presencia dejando constancia en un acta de la incomparecencia del
Contratista.

Los resultados de las mediciones se asentaran en el Registro de Medicignes que llevara
la Inspeccién y seran comunicados al Contratista por Orden de Servicio dentro de los
DOS (2) dias habiles de finalizadas.

Si el Contratista no estuviese de acuerdo con la medicién podra presentarse ante el
Licitante dentro de los CINCO (5) dias habiles administrativos de que la misma le fuera
notificada, solicitando la reconsideracion de la misma.

El Licitante debera resolver la reconsideracion dentro de los CINCO (5) dias habiles de
recibida la misma. Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entenderd que
ratifica su medicion, debiendo el Contratista emitir el certificado de acuerdo con la
medicion de la Inspeccidn.

13.2. Medicidn de trabajos que quedaran ocultos

El Contratista debera solicitar en tiempo oportuno fa aprovacion de los materiales y obras
cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posterigrments por pertenecer a partes
de Ia obra que quedardn ocultas. Si no formulase esta beticidn no podra cuestionar fas
decisiones que adopte la Inspeccion respecto de los mismos.

establecidos a efectos de no cbstaculizar 1a prosecucion|de los trabajos. La medicion asi

La medicién, en estos casos podra efectuarse fuela de los periodos mensuales
realizada se incorporara al prtmer certificado que se emita.

Todo camputo y detalle especial que se refiera a lor trabajos que quedaran ocultos
deberd registrarse en el Registro de Mediciones, junto cadn los croquis necesarios para su
perfecta Interpretacion.

Para proceder a la liquidacién de esos trabajos seran ponsiderados exclusivamerie los
valores consignados en el Registro de Mediciones.

13.3. Cenlficacién de los materiales de acopic

Solo se certificara el acopio de aguellos materiales que figuren expresamente como item
de provision o se indiquen como materiales a acopigr en el Pliego de Condicionss
Particulares. No se efectuara acopio alguno sobre la base de facturas o remitos.

El acopio deberd constituirse en obra y estard cubierto por seguro contra robo, incendio y
cualquier otro siniestro que razonablementg pudiera afectario, conforme lo establecido
para los seguros en el presente Pliego.

El Contratista deberd proveer las instalaciones para el depdsito del material acopiado, las
que deberdn cumplir con las condiciones necesarlas para fa correcta conservacion y
sequridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasardn automdticamente a ser da
propiedad del Licitante constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con
todas las obiigaciones y responsabilidades que fijan para el caso los Codigos Civil y

Penal, guedando bajo su responsabilidad todo cuanto concieme a su salvaguardia y
buena conservacion.
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Previo a la certificacion del acopio debera formalizarse un acta de tradicién de 108
glementos acopiados a favor de! Licitante, identiticandolos fisicamente en forma
jnequivoca en forma tal que puedan ser individualizados sin dificultad. En el acta constard
el cardcter de depositario del Contratista.

En el caso de materiales pasibles de sef afectados en su calidad o cantidad pof el

transcurso del tiempo_durante su almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptara & su

’

incorporacién a la obra segun gl plan de trabajos aprobado.

No se podrd acopiaf de cada ftem un porcentaje mayor al previsto en los analisis de
precios en concepto de materiales.

El desacopio se efectuara sobre 10S materiales o partes efectivamente incorporados a la

.

obra en cada periodo de certificacion.
13.4. Certificacion

El Contratista debera presentar dentro de los CINCO (5) dias de finalizada la medicion de
los trabajos, e certificado de obra, y de desacopio, en caso que corresponda, junto con fa
tactura correspondiente, la que se ajustara a la legislacion vigente y a lo estipulado en &l
contrato, con techa coincidente a la consignada en el certificado.

Cada certificado debe comprender 1a iotalidad de los trabajos ejecutados desde el
comienzo de la obra hasta la fecha del certiicado y su valor parcial estara dado por Su
excedente sobre el total dei certificado del mes anterior.

Del monto total det certificado se descontard et porcentaje corraspondiente al anticipo
financiero otorgado.

gi el Contratista no presentara en tiempo oportuno 108 certificados, 1a Inspeccion podra
emitifios de oficio de acuerdo con la medicion realizada.

13.5. Aprobacién de Certificados

Los certificados deberdn sen aprobados dentro del plazo de DIEZ (10) dias contados
desde su presentacion.

Si dentro de este plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzara
en el momento en queé of Contratista lo presente con las correcciones del €aso.

8| el certificado fuera observado por 12 Inspeccion lo devolvera al contratista para que
realice 1as modificaciones indicadas. Si el contratista no estuviera de acuerdo con las
modificaciones propuestas por la Inspeccién, ésta podra certificar de oficio.

En ese caso el contratista podrd reclamar dentro cel plazo perentorio de DOS (2) dias de
ja emision del certificado. Vencido dicho plazo sin que Se presente reclamo alguno, &€
producira la caducidad del derecho @ reclamar respecto del monto certificado.

13.6. Caréacter provisorio de los certificados

Las medicionas y cortificaciones parciales mensuales tienen caracter provisorio Y esté,n/
supeditadas al resultado de las mediclongs finales que se realicen para las recepciofes

provisionales, parciales 0 totales, salvo para aquellos trabajos cuya indole no permitz’ung
nueva medicion.
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13.7. Fondo de reparos

Sohre todes los certificados se retendra el 5% en concepto de Fondo de Reparos, y los
descuentos realfizados se sumaran a |a garantia contractual.

La retencién del Fondo de Reparos se realizara por el total del certificado sin el descuento
det anticipo tinanciero.

Tanto la garantia de cumplimiento del contrato como el Fondo de Reparos se n'!antendrén
hasta la Recepcion Definitiva de la obra, en garantia de la correcta ejecucién de los
trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran nacesarias realizar.

En ningun caso, se pagaran intereses por las retenciones realizadas por dicho concepto.

El Licitante podra deducir en los certificados tas sumas que, por cualquler motivo, le
adeude el Contratista en relacién con la obra. En case de ser afectado ests fondo al pago
de multas o devoluciones que por cualguier concepto debiera efectuar el Contratista,
correspondera al mismo reponer la suma afectada en el plazo de DIEZ {10) dias hablies,
bajo apercibimiento de rescision del contrato.

El Contratista podra sustituir el fondo de reparos por alguna de las garantias previstas en
este Pliego.

13.8. Pago de los certificados

El pago de cada certificado se efectuara dentro de los SESENTA (60} dias corridos
contados desde su aprobacién por ta Inspeccion de Obra

Si el pago se efectuara después de transcurrido el término indicado en el primer parrafo
del presente, por causa no imputable al Contratista, éste tnicamente podra reclamar
intereses a la tasa de descuento de certificados de obra del Banco de la Nacién
Argentina, a partir del vencimiento del plazo de pago, hasta la fecha efectiva de pago.

14. RECEPCION DE LA OBRA
14.1. Recepcidn Provisoria

La obra serd recibida provisoriamente por la Inspeccién “ad referendum” del Licitante
cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido
satistactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en el presents pliego, en a!
Pliego de Caondiciones .Particulares, en el P.ET.G. yenel PET.P.

Finalizados los trabajos, si a través de las mediciones de control de calidad se detectasen
incumplimientos a 1os requerimientos establecidos en el Plliego y demas documentacion
integrante del contrato, la Inspeccion de Obra notificara dicha circunstancia al contratista
oforgando un plazo para su correccion. Vencido dicho plazo y ejecutados los trabajos el
contratista debera solicitar nuevamente la recepcidn provisoria de las obras

Para realizar la recepcion se labrard un acta en presencia del Contratista o de su
Representante Técrico, prestando conformidad con el resultado de ia operacion.

En d_icha acta se consignard la fecha de la efectiva terminacion de los trabajos y se
consignaran, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el Contratista.
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14.2. Plazo de garantia

El plazo de garantia serd fijado en el P.C.P .En caso de no fijarse un plazo especial, el
plazo de garantia sera de sels (6} meses contados a partir de la fecha de! Acta de
Recepcion Provisoria siempre que fuese aprobada por el Licitante.

Durante ese plazo el Contratista es responsable de 1a conservacion de la abra, debiendo
regalizar las reparaciones requeridas por 1a inspeccién por delectos © desperfectos
provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos, vicios ocultos y por
Ja custodia de la obra.

14.3. Recepcién Definitiva

Transcurrido el plazo de garantia, se ofectuard una inspeccién para realizar la Recepcion
Definitiva, labrandose un acta que sé confeccionard con las mismas formalidades que €l
Acta ds Recepclén Provisoria. :

5| se comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las
instalaciones, la obra quedara recibida definitivamente, dejandose constancla en acta.

En caso de observarse defectos, se acordara un plazo para su correccién, vencido el cual
se verificaran nuevamente el estado de tas obras y, si en esta oportunidad el Licitante
resolviera aceptar los trabajos, quedard efectuada la Recepcién Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado las ohservaciones en el plazo acordado, el
Licitante podra ordenar su correccldn por terceros, quedando a cargo del contratista los
gastos que ello demande. El monto de estos gastos 8@ descontara del Fondo de Reparos.

14.4. Recepclon parcial

Cuando la documentacion contractual prevea el tratamiento separado de diversas panes
de la obra y les fije plazos individuales de ejecucion y garantia, cada una de ellas sera
motivo de Recepcién Parcial, Provisoria y Definitiva, Asimismo, el Licitante podra
efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de la
obra.

14.5. Devolucidn de garantias y fondo de reparos

La garantia de cumplimiento de contrato y los importes retenides en concepto de fondo de
reparos, o los saldos que hublere de estos importes, le seran devueltos al Contratista
después de aprobada la Recepcién Definitiva parcial o total de las cbras y una vez
satisfechas las indemnizaciones de dafios y perjuicios © cualquier otra geuda que corra
pOoT SuU cuenta.

£n caso do racepciones parciales definitivas, el Contratista tendrd derscho a Que se le
lisere o devuelva la parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

14.6. Documentacién técnica conforme a Ja obra e]ecutada

Con no menos de TREINTA (30) dias o con la anticipacion que se flie en el Pligép de
Condiciones Particulares respecto de la fecha prevista para las pruebas requeridas’ para
la recepcién proviscria, el Contratista presentara a la Inspeccion DOS (2) cop s de la
totalidad de ‘a documentacion técnica conforme con la obra ejecutada.
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La documentacion conforme a obra estard integrada por planos y memorias descriptivas
de las obras ejecutadas, incluyendo lodos los estudios técnicos realizados por el
Contratista (geotécnicos, hidroldgicos, estructurales, etc).

Esta documentacidn serd verificada durante el periodo de garantia por el personal del
Licitante que participe o supervise las obras durante ese periodo, a los efectos de detectar
tas eventuales faltas de concordancia con la realidad.

14.7. Manejo de ias instalaciones

Ei Contratista deberd suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las
instalaciones incorporadas a las obras y de los Inconvenientes que con mas frecuencla
pueden presentarse en ellas, e instruir directamente al personal que designe el Licitante.

14.8. Terminacion de los trabajos.

Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y
la falta de mencion expresa de detalles necesarios no libera al contratista de ia obligacion
de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno.

15. RESCISION DEL CONTRATO

16.1. Causales de rescisién dei contrato

El contrato podra ser rescindido por causas imputables al contratista, a fa UBA o de
comlin acuerdo.

15.2, Rescisién por causas imputables al contratista
La UBA tendra deracho a la rescision del contrato, en los casos siguientes:

a) En caso de muerte, quiebra o incapacidad sobreviniente del contratista, 'salvo que
los herederos, ¢ el sindico de la quiebra ¢ concurso, ofrezcan Hevar a cabo la cbra
bajo las condiciones estipuladas en aquél. La UBA fijara los plazos de
presentacién de los ofrecimientos y podrd admitirics o desecharios, sin que, en el
gitimo caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnizacion alguna.

by Cuando el contratista se haga culpable de fraude o grave negligencia ©
contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.

c) Cuando el contratista proceda a la ejecucion de las obras de modo que la parte
ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo y a juicio de
la administracicon no puedan terminarse en los plazos estipulados.

d) Cuando el contratista se exceda ds! plazo fijado en las bases de licitacidén para la
iniciacion de las obras.,

e) Si el contratista transfiere en todo o en parte su contrata, se asocia con otros para
la construccion o subcontrata, sin previa autorizacién de la administracion.

fy Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos por plazo
mayor de ocho dias en tres ocasiones, ¢ cuando el abandono o interrupcion sean
continuados por el término de un mes.

En el caso del inciso c), debera exigirse al contratista que ponga los medios necesarios
para acelerar i0s trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de ejecucidn en el plazo que
se le fije y procedera a la rescisién del contrato si éste no adopta las medidas exigidas
con ese objeto.
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£n el caso det inciso d), se podré prorrogar el plazo de inicio de 1as obras si el contratista
demostrase que la demora en la iniclacion de las obras se ha producido por causas
inevitables y ofrezca cumphr su compromiso. En caso de que no proceda el otorgamiento
de esa prorroga, o que concedida ésta el contratista tampoce diera comienzo 2 l0s
trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedara rescindido con pérdida de la
garantia de cumplimiento del contrato y de fondo de reparos.

15.3. Efectos de la rescision por causas imputables al contratista

La rescision del contrato por causas imputables al contratista tendra ias siguientes
consecuencias:

a) Elcontratista perdera la garantia de cumplimiento del contralo, que correspondera
ser percibida por ia UBA

b) El contratista responderd por los perjuicios que sufra la administracién a causa del
nuevo contrato que celebre parala continuacion de las obras o por la ejecucion de
astas directamente;

¢) La administracién tomara, si lo cree conveniente Y previa valuacion convencianai,
sin aumento de ninguna especie, los equipos Y materiales necesarios para &
continuacién de la obra;

d) Los creditos que resulten por los materiales que la administracion recioa, en et
caso del inciso anterior, por la liquidacién de panes de obras terminadas u obras
Inconclusas que sean de recibo, y por tondos de reparos, quedaran retenidos a la
resulta de la llquidacion final de los trabajos;

e) En ningdn caso ol contratista tendrd derecho al peneficio que se obtuviese en la
continuacién de 1as obras con respecto a los precios del contrato rescindido,

f)y Cuando el contratista fuese pasible de la aplicacién de multas que superaran el
10% del montc contrato, calculado con sus redeterminaciones de precios y con los
adicionales que hubiesen sldo debidamente aprobados por autoridad competente.
En este caso la UBA podra optar por aprobar 1a rescision del contrata por culpa del
contratista o fijarle un plazo para terminar la obra bajo apercibimiento da rescindir
ol contrato por'su culpa con los efectos establecidos en el presente pliego.

15.4. Modificacién del proyecto

En caso de que rescindido el contraio por causas imputables al contratista ia
administracion resolviera vanar el proyecto que sirvié de base a la contratacién, la
rescision sélo determinard la perdida de la garantia de cumplimiento de contrato y de
fondo de reparos, debiendo liquidarse los trabajos efectuados hasta la fecha de la
cesacion de los mismos.

15.5. Resclsién del contrato por causas imputables a la UBA
E| contratista tendrd derecho a rescindir el contrato, en los siguientes casos:

{RECOAON
MPRAS

a. Cuando la UBA dispusiera modificaciones en el contrato, cuyo balance de economia;;/

y demasias superara en mas o en menos 8l 20% det monto del contrato calculado gnh

moneada homogénea; 7

p. Cuando ta UBA suspendiera en forma unilateral por mas de tres meses la ejec cion
de las obras y la suspension fuese impugnada por el contratista en el plazo de 0 dias
desde su notificacién. Pasado ese plazo la suspension guedara consentidary Ao podra

alegarse como causal de rascision del contrato; N N/
“ v
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c. Cuando el contratista se vea obligado a suspender las obras por mas de tres meses, 0
a reducir el ritmo previsto en mas de un 50 % durante el mismo periodo, como
consecuencia de la falta de cumplimiento en término, por parte de la administracion,
de la entrega de elementos o materiales a gue se hublera comprometido. La mora en
el pago de certificados no sera causal para la rescisién del contrato. La rescision
encuadrada en esta causal deberd ser solicitada dentro de los diez dlas hébiles de
verificados los supuestos de hecho que la configuran. Pasado ese lapso la demora
quedard consentida.,

d. Cuando la administracion no efectie la entrega de los terrenos ni realice el replanteo
Ce fa obra, si estuviera a su cargo, dentro del plazo fijado en los pliegos particulares,
mas una tolerancia de sesenta dias.

16.6. Efectos de la resclsion por causas imputables a la UBA

Preducida la rescision del contrato en virtud de las causales previstas en el articuio

anterior, ella tendrd fas sigulentes consecuencias:

a. Liquidacion a favar del contratista, previa valuacién practicada de comun acuerdo con
¢l sobre la base de los precios, costos y valores contractuales, del importe de los
equipos, herramientas, instalaciones, Utiles y demas enseres necesarios para las
obras que éste no quiera retener;

b. Liquidacion a favor del contratista del importe de los materiales acopiados y los
contratados, en vigje o en elaboracion, que sean de recibo:

c. Transferencia, sin pérdida para el contratista, de los contratos celebrados por el
mismo para 1a ejecucidn de las obras;

d. Si hubiera trabajos ejecutados, el coniratista deberd requerir la inmediata recepcion
provisoria de los mismos, debiendo realizarse su recepcion definitiva una vez vencido
el plazo de garantia;

e. Liquidacion a favor del contratista de los gastos improductivos que probare haber
tenido como consecuencia de la rescision del contrato;

f. No se liquidard a favor de! contratista suma alguna en concepto de indemnizacidn,
lucro cesante, o de bensficio que hubiera podido obtener sobre las obras no
ejecutadas.

15.7. Rescision de comuin acuerdo

Podra rescindirse el contrato de “comin acuerdo”, sin culpa de las partes, en casos de
imposibilidad comprobada de continuar con fa obra en las condiciones pactadas por
causas no imputables al contratista, imposibilidad material, casg fortuito, fuerza mayor,
dificultades presupuestarias y/o cuando existiere culpa concurente de las partes,
debidamente justificada.

La rescision de comin acuerdo se plasmara en un Acta-Acuerdo en ia gue se dard cuenta
circunstanciada de las razones que lo justifican, y se acompafiaran los informes técnicos
de finalizacién en los que se evaluardn los resultados obtenidos con relacion a los
objetivos previstos. El acuerdo deberd ser aprobado por la auteridad que aprobd la
adjudicacion o el funcionario que tenga faculiades delegadas para tal fin.

15.8. Efectos de la rescision de comuin acuerdo

Aprobada la rescisién del contrato de comdn acuerdo, tendrd las siguientes
consecuencias;_

a. Recepcidn provisional de la obra en el estado en que se encontrare y posterior

56

CUDAP:EXP-UBA-FD: 0060360/2014

DAP:EXP-UBA-FD: 006036072014 Pdgina 58



e DV R T

i - (J{-‘:‘af

FACULTAD S
DE DEXEC

recepcién definitiva, pasado el plazo de garantia;

b. Devolucion de |a garantia de contrate una vez operada 1a recepcion definitiva, siempre
que no se adviertan vicios aparentes o seé evidencien defectos originados en vicios
ocultos;

c. Certificacion y pago de los trabajos ejecutados que no meracieren objecién, previa
deduccién de las multas que pudieren corresponder;

d. Certificacion y pago de los materiales existentes en obra o cuya compra hubiere sido
contratada y que la Administracién quisiere adquirir.

e. La UBA no serd responsable por el pago de gastos improductivos, dafio emergente,
ni lucro cesante como consecuencia de 1a rescision.

f. Implicard ia total extincién de los derechos y obligaciones de las paries con relacion a
la obra de que se trate, con excepcion de los que fuesen reconocidos expresamente
en el acuerdo rescisorio.

g. El Licitante podra optar por sustituir al contratista en sus derechos y obligaciones
respecto de los contratos que hubiera celebrado para la ejecucion de 1a obra, siempre
que presten su conformidad los terceros que son parte en {os mismos.

h. Toma de posesion de la obra.

Producida 1a rescisién, el Licitante tomard posesion inmediata de la obra en el estado en
que se encuentre, a cuyo efecto se hard inventario y avaldo de los trabajos, materiales y
equipos, labrandose [as actas correspondientes. El Licitante tomard, si lo creyera
conveniente y previa valuacién convencional, sin aumento de ninguna especie, l0s
equipos y materiales necesarios para la continuacién de 1a obra.

15.9. Inventario

El inventario se realizard con un representante de cada pane. Si el contratista,
previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del
inventario, ef Licitante estara habilitado para realizario, en cuyo ¢aso enviard ai contratista,
bajo constancia, una copia de aquél.

15.10. Avaltlo

El avalio se realizard de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada
parle. En caso de disconformidad entre elios, el Licitante dispondra que el diferendo se
resuelva por la via judicial. Si dentro del plazo de tres (3) dias de notificado el contratista
no nombrare a su perito, se entenderd que renuncia a ese derecho y se somete al
resultado de! avaltio que practique el perito nombrado por el Licltante.

15.11. Liquldacion de los trabajos y materiales.

El Licitante practicara la liquidacién de todos los trabajos ejecutados por el contratista y
terminados con arreglo al contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos
inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procedera a ia liquidacién de los importes de
ios materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la continuacion de la
obra que hayan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el Licitante seran retirados de la obra por
contratista a su costa, dentro del término que agqué! e sefiale, el que no serd menor n}fe ;
quince (15) dias siguientes a la notificacién. Si el contratista no diera cumplimiento en ef
plazo sefialado, el Licitante podra hacer retirar y depositar fuera de la obra gsos
materiales y equipas, corriendo todos los gastos a cargo del contratista. /
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Los trabajos que no fueran de recibo serdn demolidos por el contratista en el plazo que
sefiale el Licitante; sl no lo hiclera, éste los demolerd a cuenta del conlratista.

El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconcluses, y los materiales y equipos incautados a precio de
avaluo, constituird un crédito a favor del contratista, previa deduccién de los gastos
efectuados a cuenta. Esle crédito, cuando la rescision hublere sido causada por el
contratista, quedara pendiente de pago hasta la terminacion y liguidacién finat de los
trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se
originen por la rascisién del contrato, o la mala ejecucion de Ios trabajos hechos por el
contratista. Si en el caso anterior Jas sumas retenidas no bastaren para cubrir l[os mayores
desembolsos y perjuicios que la rescisién irrogue al Licitante, el contratista deberd abonar
el saldo que por ese concepto resuite.

16. MULTAS
16.1. Hechos que dan lugar a la aplicacién de multas

Los incumplimientos de las condiciones previstas en la documentacién contractual o de
las Ordenes de Servicio darén lugar a la aplicacién de fas sanciones previstas en el
presente pliego y a las sanclones adicionales que se prevean en el P.C.P..

A los efectos del célculo de las multas, se entenderd por monto del contrato al monto
original, con las actualizaciones y/o redeterminaciones aprobadas y los importes de las
modificaciones aprabadas

Constituyen causa suficiente para la aplicacién de mutas ios siguientes hechos:
1. Mora en la iniciacién de los trabajos

Mora en la ejecucion del Plan de Trabajos

Mora en la finalizacién de la obra

Paralizacion total o parcial de la obra

Incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato

incumplimiento de drdenes de servicio

N o Rk W

No mantenimiento de equipos en obra
16.2, Mora en la iniciacién de los trabajos

Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro del plazo establecido en ia Orden de
Comienzo, se le aplicard una muita de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/00) del monto
contractual actualizado por cada dfa de demora en iniciar Jas obras.

la multa que se aplique por demora en Ia iniciacion de Jos trabajos, no autoriza al
Contratista a considerar prorrogado el plazo de fa obra por el numero de dias
correspondientes a aquella. Sélo se incluiran en el computo del plazo del contrato, las
prosrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Licitante.,

16.3. Mora en el cumplimlente del Plan de Trabajos
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Si el contratista incurrigre en una mora superior al 20 porclentono ejecutara 10s trabajos
en los plazos previstos en el Plan de Trabajos sera pasible de una multa de CINCO
DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del monto actualizado o redetarminado de los trabajos que
no hubiera ejecutado en término.

16.4. Mora en la terminacién de los trabajos

Si el Contratista no terminara en forma total y correcta terminacion los trabajos dentro del
plazo contractual, se le aplicara una multa equivalente a CINCO DECIMOS POR ML (0,5
o/oo) del monto contractual actualizado por cada dia de atraso en 1a terminaciéon de la
obra.

16.5. Parailzacion de los trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se le aplicara
una multa equivalente a CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 ofoo) del monto contractual
actualizado, por cada dia de paralizacion.

16.6. Incumplimiento de las condiciones contractuales

Si el Contralista incurriera en incumplimiento de las obligaciones emergentes de la
documentacién contractual se hard pasible a la imposicion de multas que podran varar
desde UN DECIMO hasta CINCO DECIMOS POR MIL (0,1 a 0,5 o/oo} del monto
actualizado del contrato, segun la importancia de la infraccion a exclusivo juicio del
Licitante y siempre gque no se trate de casos explicitamente contemplades en otros
articulos. Estas multas podrdn ser reiteradas hasta el cese de la infraccion.

16.7. Negativa a notificarse de 6rdenes de servicio

La negativa a notificarse de ordenes de servicio o las conductas tendientes a evitar ia

" notificacion podran ser sancionadas con una multa de UN DECIMOPOR MIL (0,10 ¢/00)

del monto contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales por cada
ocasién en que la notificacién no fuese posible por razones imputables al contratista.

16.8. incumplimiento de érdenes de servicio

Si el Contratista no diera cumplimientc a las drdenes impartidas por la Inspeccion o por el
Licitante se hara pasible de la aplicacion de una muita de hasta UN DECIMO POR MIL
(0,1 o/oo) del monto contractual actualizado por cada dia de atraso sobre el plazo
impuesto, sin perjuicio del derecho del Licitante de disponer |a realizacion de 10s trabajos
que correspondiesen con cargo al Contratista.

16.9. No mantenimiento de equipos en obra

£n caso de venficar la ausencia no autorizada de alguno o de la totalidad de los equipos
que el Contratista deba mantener en obra, el Licitante podra aplicar multas de hast@ UN
DECIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado, por cada dia en que no
se encuentre el equipe minimo de (a obra. /

K
/

16.10. Ausencia en obra del Representante Técnico

El Representante Técnico debera encontrarse en obra durante las horas en }que se
trabaje en la misma. La ausencia injustificada en la obra del Contratista ¢’ de su
Aepresentante Técnico, podra hacer pasible al primero de la aplicacién de ung/multa ds
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hasta UN DECIMO POR MiL (0.1 0/00) del monto contractual actualizado o redeterminado
€on mas sus adicionales, por cada dia de ausencia.

16.11. Procedimiento para la aplicacién de multas

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucién asi como las establecidas por
infraccién a las disposiciones de este pliego, del de Condiciones Particulares o a
cualquiera de los instrumentos gue integran el contrato, seran aplicadas directamente por
el Licitante, a requsrimienta de la Inspeccién o en forma directa, cuando asi corresponda.

16.12. Percepcion de las multas

El importe de las multas sera descontado del primer certificado que se extienda después
de aplicada la sancion y, si el monto de! certificado no fuera suficiente, se descontard de
cualquier otro crédito que por cualquier concepto tuviera el Contratista con el Licitante.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes
correspondientes podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento del contrato, en
cuyo caso ésta deberd ser repuesta dentro de los CINCO (5) dias siguientes, bajo
apercibimiento, en caso de incumplimiento, de rescision del contrato con pérdida de ia de
la garantla contractual.

La percepcion de las multas se hard efectiva adn cuando la resolucion que impuso la
sancion hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto 1a sancién, se
devolveran ios importes retenidos con mas un interés compensatorio de acuerdo a la tasa
fijada por el Banco de la Nacién Argentina para los descuentos sobre certificados de obra.

16.13. Procedimiento y recursos

Contra el acto administrativo sancionatorio procederan las medidas recursivas previstas
en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos {Ley N? 19.549) y su Decreto
Reglamentario { Decrelo 1759/72. T.0. 1991) con sus modificatorias.
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17. ANEXO | - Modelo de Carta de Presentacién

Buenos Aires,

Sedfores
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Direccion

La {Empresa, Consorcio y/o Union Transitoria de Empresas)
........................................................................................................ en adelante el Oferente,
representada legalmente por el / los Sefior/es
.................................................................................. presenta/n su oferta y declara/n su
conocimiento y conformidad con 1o establecido en et PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, el Pliego de
Condiciones Particulares y los Pliegos de Especificaciones Técnicas de la obra
denominada:

uw

------------- - “ y que es objeto del procedimiento de (indicar si es
Licitacién Publica o Privada o Contratacion Directa) Ne e fL, que tramita por
Expediente N® ..........

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y
demas elemaentos necesarios para llevar a cabo fa totalidad de los trabajos ofertados, a
los preclos cotizados.

El oferente declara expresamente que:

a) la oferta se ajusta integramente & los Documentos de la Licitaclén, a las disposiclones
establecidas y a los documentos suministrados por la UBA a los Oferentes.;

b) La Oferta gue presenta es valida y se compromete a mantenara vigente por el lapso y
en los términos establecidos en el Pliego de Condiclones Particulares {P.C.P.Y

¢) Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documenlos
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items y
cantidades mostradas en las “Planillas de Computo y Cotizacion”, y revisado con cuidado
la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos;.

d) Que ha/n a efectuado un examen culdadoso de tales los documentos licitatorlos y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas durante
la ejecucidn de cualquier parte de la obra.

e) Que es de su conocimiento la configuracién, naturaleza del terreno y condiciones en
que se realizard la obra y asume/n la responsabilidad inherente & suU actividad comercial
en lo que respecta a la determinacién de los costos para la ejecucién de la obra por el
motiva citado /

f} Que ha/n recogido la informacion necesarla para la elaboracion del ptan general de’
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados ,é £}
ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal ; como asimismo,
cualguier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucjon o el

/
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costo de la obra,

@) Que la informacién proporcionada, es veraz y exacta y autoriza/n mediante ia presente,
a que cualquier persona natural o juridica suministre a la UBA a sus representantes
autortizados, toda la informacion que esa Universidad considere necesaria para verificar la
documentacion que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier Incorreccion en la
misma se da por notificado que el UBA tiene el derecho de desestimar su oferta sin
derecho a indemnizacion ni reclamo alguno.

h) Que se compromete/n a proporcionar en el plazo estipulado por esa Universidad
cualquier informacién adicional que le fuera requerida, entendiendo que se refiere Unica y
exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacion presentada y en caso de no
hacerlo sera motivo suficiente para considerar inadmisible su oferta. Dicha informacién
adicional en ningln caso permilird suministrar documentos o Informacién no subsanable
gue hubiere sido omitida en la oferta original.

i) Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la
Oterta presentada pueden ser motivo suficiente para desestimar su oferta.

j} Que en caso de que su oferta fuese desestimada por las causales precedentes o por
otras previstas en los pliegos de licitacion, renunciain a cualquier reclamacion o
indemnizacién, reconociendo el derecho de la UBA de desestimar su oferta.

k) Que renuncia/n a cualguier rectamacién o indemnizacién en caso de error en la
interpretacién de los Documentos Licitatorios del llamado y demds documentos del
Contrato.

[} Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de
cumplimiento del contrato, asi como también a firmar la Contrata dentro del piazo fijado en
los pliegos de licitacion; ‘

m) Que en el caso de que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de cumplimiento dej contrato a satisfaceion de [a UBA , 0 gue no
firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por la UBA perderd la garantia de Oferta,

El oferente declara/n bajo juramento; 1} Encontrarse al dia con sus obligaciones
previsionales, impositivas y laborales; 2)No encontrarse incurso en ninguna de las
causales de incompatibilidad o impedimento para contratar con la UBA; 3) No tener
refacion de dependencia ni vinculacién directa o indirecta con la UBA ni con sus directivos
o funcionarios.

Et oferente acepta expresamente que la UBA no ser& responsable por cualquier error u
oMision en la preparacién de esta Oferta.

Firma/s delflos Representante/s Legal/es
Nombre de la Empresa o UTE

Selle de la empresa/consorcio
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18. ANEXO 1 - Modeio de Oferta Econdmica

Buenos Aires, .

Sefiores UBA

{Direccidn)
La (Empresa, Consorcio y/o Unidn Transitoria de EMPresas).....ccoo N adelante
el Oferente, representada legaimente por ellos SeRONES e presenta/n

su oferta de conformidad con lo establecido en et PLEGO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES DE LA UBA y el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES de la obra

denominada " " y que es objeto de la (LICITACION
PUBLICA/LICITACION PRIVADA/ CONTRATACION DIRECTA) N2 “ e ", Expediente
N2 Dicha Olerta cubre todos los trabajos, Incluyendo manc de obra,

materiales, equipos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de 108
trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacion hasta la recepclon
definitiva. E! precio cotizado inciuye todos los impuestos nacionales, de la Ciudad de
Buenos Aires y/o de cualquier jurisdiccion, que graven la actividad al momento de
presentar la oferta.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacién especificado en la
documentacién, efectuando los tramites que sean necesarios Para cumplirias
satisfactoriamente con arreglo a los documentos gue integraran el contrato y formula/n la
siguiente propussta:

Presupuest OfiCiall ... (5.

El monto total cotizado es de pesos SUSUTUUTORRIUURRUTON (. FPPTUPOP ) de acuerdo con 108
precios unitarios y totales que para cada ftem y sub ftem se indican en el Presupuesto de
ia Oferta que forma parte de la presente.

Atentamente,

Firma/s proponente/s

Firma/s rapresentante/s legal/es

Flrma/s representante/s técnico/s
(Aciaraciones de firma/s)

Nombre de la Empresa, Consorcio o UTE

Sello de la Empresa, Consorcio o UTE

e ‘ : 63
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19. ANEXO HI - Modelo de Presupuesto de 1a Oferta

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra; | Lic. Publica, Privada o CD N®

Presupuesto de Ja oferta

Rubro |ltem |Descripcién |Unidad de medida |Cantidad [ Precio Unitario |Precio Total

64
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20. Anexo IV — Modelo de declaracién de obras ejecutadas

*

E! que suscribe............... en representacion de ........ TP declara

bajo juramento que en los Ulitimos CINCO (5) afos ha ejecutado 1as siguientes obras:

UNIVERSIDAD DE BUENQS AIRES

Qbra: [ Lic. Publica, Privada 0 CD N°

Cbras realizadas on log Gllimos cinco afios

Ucitants | Nombra de la | Lugar Monto del Facha | Fechade Plazo de Plazo | Tipo da Dosarvaciones
obra contrato de terminacién contrato real obra y {4)
inicio descripcidn

{3)

Monto wotal de confratos

1. Sefalar en meses el plazo previsto originalmente para 1a construccion y el

reaimente utilizado.
2. Tipo de obra. Descripcion datos técnicos principales.
3. Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.

4. Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.

NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el Licitante o contratista de la
obra respectiva segun corresponda.

CUDAP:EXP-UBA-FD:0060360/2014
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21. ANEXO V - Modelo de declaracién de obras en ejecucién o a ejecutar

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra; | Lic, Plblica, Privada o CD N9

Obras realizadas en los altimos cinco anos

Licitanta | Nombre |Lugar [Monta [Fecha |Fechade | Plazo de | Plazo Tipa de Grado de {Grado de
de la de! de terminacion | contrato freal [obray participacion { comprcmiso
cbra contrato | inicic | (2) descripcién adquirido 4)

(1) (3)

Monto total de contratos

1. Indicar fecha rea! o estimada da inicio: en caso de contar con una obra adjudicada, sin
fecha de inicio, estimar la misma.

2. A partir de |a fecha del contralo.
3. Tipo de obra, descripcién de las caracteristicas principalas.

4. Si actua como empresa Unica o en Consorcio y ol porcentaje del grade de participacion
sagin el monto del contrato,

5. Delallar en anexo la proporcién o medida en que la obra compromste la organizacién,
personal y equipo de la empresa.

NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el Licitante o contratista de |a obra
respactiva segln corresponda,
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22. Anexo VI —~ Modelo de listado de maquinarias y equipos

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Obra: [Lie. Publica, Privada o G0 N?
Equipamiento Y maguinaria afectada a la obra
Alguilado | Lugar donde se Observaclones

N° | Cantidad | Descripcion | Vida | Hemanente | Propio
() (2) il (3)

puade inspecgienar

{1} Numero de equipos o maquinaria.
(2) Detallar principales caracteristicas, marca y modelo.

{3) Si no es nueve indicar en |a columna ol remanenta de vida i,
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23. ANEXO VII - Modelo de Plan de trabajo e inversiones

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Obra: [ Lic. Publica, Privada o CD Nt
Plan de Trabajos e Inversiones

ltem | Descripcion del Monio (% Semana Porcantaje

tem Parcial

Monto Tolal

% de Avance Fisico
Semanat s
Acumulado kA
Inversidn
Samanal
Acumulado

68
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Fraceltad do Dewecho

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICU LARES

1. OBJETO DL LA OBRA

La presente obra tiene por objeto la contratacion de una empresa a fin de realizar reformas en
las Oficinas de la Direccion de Extension Universitaria, ubicadas en la Planta Principal de esta
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, sita en la Av. Pte. Figueroa Alcorta
21263. de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

2. MEMORIA DESCRIPTIVA

l.a presente contratacion tiene por objeto 1a contratacién de una empresa a fin de realivar
reformas en las Oficinas de la DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA, ubicadas en
la Planta Principal de esta Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Alres, sita en la
Av. Ple, Figueroa Alcorta 2263, de la Cindad Auténoma de Buenos Aires.

l.as tareas comprenden demoliciones, ex traccion y retiro de escombros, mampaosterias,
aislaciones, revoques, pintura ¥ colocacion de vidrios.

3. TIPOQ DE OBRA A REALIZAR
Arquitectura.
4. PLAZO DE OBRA

Fl plazo de la presente obra es de TREINTA (30) DIAS CORRIDOS

h

. PRESUPUESTOQ OFICIAL

El presupuesto de la presente obra es de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL
(§ 150.000,00).

6. LUGAR Y HORARIO PARA LA ADQIASLC[ON DE PLIEGOS

l.os pliegos podran adquirirse en la Dircceion de Compras de la ¥acultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, sita en la Av, Pte. Figueroa Alcorta 2263, Primer Piso, Ciudad
Auténoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10, 00 a 15,00 horas.

7. VALOR DE LOS PLIEGOS / /,]

Los pliegos no tienen costo. /

8. FORMA DL ijgzﬂmg@\‘ DE LAS OFERTAS

N LA e e —

\‘-\ Wl TETIats T /',/

Las propuestas deberan presentarse redactadas en\&i'mma :nag;ixyrﬁl_ s
raspaduras o errores que no hayan sido debidamente S‘cll\f’ildOS~,\Sc/p1‘/020 jtardn en original.
foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los pepresgntanies legal v
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téenico de los proponentes. Se acompaiiarn tantas copias como se establevea en ¢l P.C.P. o en
el Namado a licitacion, las que s identificaran como "ORIGINAL", "DUPLICADO",
TRIPLICADO", cle., en todas sus hojas. En caso de discrepancia entre los gjemnplares
prevalecera sobre los demas el seftalado como "ORIGINAL".

Las cdjas, sobres o paquetes deberan presentarse cerrados y con indicacion del proponente y
numero de la licitacion y la fecha y hora de apertura. Las aclaraciones que quicran agregarse
deberan quedar asentadas por escrito en la propuesta.

El oferente podré proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre quc lo
hiciera acompafiado a la propuesta conforme a pliego y no sc alterare las bases de la licitacion y
la concepeidn original del proyecto

Las propuestas que se reciban después del dia v hora fijados, seran rechazadas y devucltas
sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fucron despachadas. El licitante no asume
responsabilidad alguna, ni admitira reclamos por la no apertura de dicha propuesta.

9. CANTIRAD DE COPIAS DE LA QFERTA

Las ofertas deberan presentarse en ORIGINAL y DUPLICADO .-

10. PLAZO PARA CONSULTAS Y ACLARACIONES:

Las consultan deberan realizarse por escrito y las mismas podrdn presentarse hasta tres dias
hdbiles antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas propuesta.

I LUGAR Y FLCHA PARA LA VISITA DE OBRA

Para visita de obra se fija el dia _ 48@ ‘____/_' 4__ del afio qu a las
i‘ _QQ]I()[‘HS.—

Lu presente contratacion se realizar por el sistema de AJUSTE ALZADO.-
13 LUGAR Y FLECHA DE APERTURA DE LAS OFLRTAS
La apertura de las ofertas se fija para ¢! diuc? b de /[4 _ del
afip QQH, a las 49 OQhorus.—

(4. PLAZO DI MANTENIMIENTO DE LLAS OFERTAS:

Los oferentes deberdn mantener las ofertas por ¢l térmiino de sesenta (60) dias habiles,
contados a partir de la fecha del acto de apertura, Sino manifestara cn forma fehaciente su
voluntad de no renovar la oferta con una antelacion minima de dicr dias al vencimiento del
plazo aguella se considerara prorrogada automdticamente por un lapso igual al inicial,

N P s __“_T___“igmv it
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15. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia de las obras serd de SESENTA (60) dias contados a partir del momento
de la Recepcidn Provisoria.

16. SANCIONES O MULTAS

Multas por mora: las prorrogas concedidas, determinaran en todos los casos la aplicacion de
una multa por mora en el cumplimiento del contrato. Dicha multa sera igual al uno por ciento
(1%) del valor de lo satisfecho fuera de término originario del contrato, por cada siete (7) dias

de atraso o fraccion igual o mayor a tres (3) dias.-

Pagina 73
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APORTES, CONTRIBUCIONES y TODA OBLIGACION PREVISIONAL v/o TRIBUTARIA
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DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDA EXIGIBLE EN CONCEPTO DE
APORTES, CONTRIBUCIONES y TODA OBLIGACION PREVISIONAL y/o TRIBUTARIA

L6101 1 R P
Razon Social, Denominacion o Nombre compPIetor ...

Procedimiento de seleccién

Tipo:

Clase:

Modalidad:

Nomero:

Ejercicio:

Lugar, dia y hora del acto de apertura: .. ...

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona
cuyos datos se detallan al comienzo, no presenta a la fecha deuda exigible alguna en concepto de aportes,
contribuciones y toda obligacién previsional y/o tributaria, en razén de cumplir con los requisitos del art.
4,5y 6 de la Ley 17.250 "Prestaciones Previsionales"”.

Prestaciones Previsionales
Ley 17.250

Arl. 4.— Sera requisito indispensable la presentacion de una declaracion jurada respecto de la no
existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligacién previsional sin
perjuicio de lo dispuesto por los articulo 22. Ver texto de la ley 14236 y 12 Ver texto de la ley 14499,
para la realizacion de los siguientes actos: inscripcion en los registros de importadores y exportadores,
despachantes de aduana, entidades o personas autorizadas para operar en cambios, constructores de obras
piiblicas y proveedores del Estado nacional, de las provincias o de las municipalidades; autorizacion para
operar como corredor o comisionista de bolsa o mercado, y para cotizar acciones en bolsas o mercados;
tramitaciones municipales para la habilitacion de instalaciones comerciales o industriales, y conexion de
fuerza motriz, suministro de energia eléctrica, gas o teléfono, con destino comercial o industrial.

Art. 5.— Las personas fisicas o de existencia ideal que no desarrollen actividades comprendidas en alguna
de las cajas nacionales de prevision, o estuvieren exentas de la cbligacion de afiliarse, deberdn en los
casos de los articule 2. Ver texto, incisos. bY v ¢), y 4 Ver texto de la presente ley, presentar una
declaracién jurada haciendo constar esa circunstancia,

Art. 6. Las declaraciones juradas a que se refieren los articulos precedentes contendran los datos que
determine la reglamentacion, y seran presentadas por triplicado. Uno de los ejemplares serd deyyelto al
interesado, con la constancia de la presentacion; otro sera remitido al Instituto Nacional d@/{r‘ivisién
Social por la entidad o reparticién receptora, y el tercero quedara en poder de estas ultimas. ./ ‘

La no presentacién de dichas declaraciones juradas dard lugar a la paralizacion de/'los tramites
correspondientes. g

[ e I U OO
ACIATACION: o e e e e \

(OF v-To1 1<) SRV PSPPSR -
Lugar y Fechar ... L
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CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA

Buenos Aires, de de
Por la presente, certifico que el Sefior: Documento
Tipo N° ; en representacion de la firma

ha efectuado la visita

correspondiente a la Contratacion Directa N° 037/14, que tramita por expediente N° CUDAP:

EXP-UBA — FD: 080360720 14 .. ot et
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DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA EDILICIA
FACULTAD DE DERECHO U.B.A.
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Los trabajos se realizaran en el Depto. de Extension Universitaria en la Planta Baja de la
Facultad de Derecho sita en Av. Figueroa Alcorta 2263 Capital.

El contratista debera proveer la totalidad de la mano de obra, materiales, materiales,
herramientas y enceres para la completa y total terminacién de la obra y realizar toda
tarea que sin estar especificada sea necesaria para tal fin.

Generalidades

El contratista sera responsable por cualquier dafio que ocurrido en el edificio de la
Facultad como consecuencia de las tareas contratadas,

Se utilizara como deposito el area de trabajo, no permitiéndose por ninglin motivo Ia
presencia de personal y/o materiales fuera de dicha zona.

El contratista debera acordar con la Inspeccién de Obra los horarios y fechas para los
trabajos no entorpezcan el normal funcionamiento de la actividad de la Facultad.

El contratista debera visitar la obra y presentar el certificado de visita de obra que le
entregara la Direccion de Administracién de Servicios.

Caracteristicas de los Materiales
Normas |.R.A.M. y Especificaciones Técnicas del |.N.T.I.

Edilicios
Cédigo de Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires.

Instalaciones Eléctricas

Reglamento para la Ejecucién de instalaciones Eléctricas de! Ente Nacional de

Regulacion Electrica y Coédigo de Edificacién del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.

Disposiciones vigentes de las compafiias prestarias del servicio eléctrico.

Instalaciones Termomecanica
Normas, cédigos, reglamentaciones y leyes ASHRAE, IRAM, ASME

Iinstalaciones Electromecanicas /
Reglamento para la Ejecucidn de Instalaciones E|éctrtcas del Ente Nacional de

Regulacion Eléctrica y Codigo de Edificacion del Goblerno de la Ciudad de Buenos
Aires.

P.ET.
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Consideraciones generales

de Arquitectura, Estructura y Detalles. En caso de que alguna circunstancia de las otras
fnstalaciones o Ia Arquitectura o Estructura Je impidan cumplir con Ia ubicacion indicada
la Inspeccion de Obra resolvera al respecto.

Marcas

Todos los materiales a usarse en ios trabajos solicitados en este Pliego, responderan a
las especificaciones técnicas incluidas en cada uno de los items correspondientes y
consecuentemente a las nommas IRAM.

Antes del ingreso a obra de cualesquiera de los materiales a utilizarse, se debera
presentar una muestra del mismo, para la aprobacion de |a inspeccion de Obra, Esta
muestra quedara en obra para ulteriores verificaciones.

En todos aquelios materiales que a juicio de la Inspeccion de Obra no cumplan con la
calidad requerida en el presente Pliego, el Contratista debera acompariar las muestras
con ensayos que acrediten sy rendimiento.

Se deja constancia que el cumplimiento de este requisito no amerita sy aprobacién.

Ei Contratista debera indicar las marcas Y modelos que utilizara completando la planilla
Anexo N° 9 que se adjunta a tal efecto.

En la presentacion de Ia oferta debera incluir folleteria aclaratoria y descriptiva tanto de
los materiales, anrtefactos, accesorios, griferias, revestimientos, etc.

Plantel y Equipo

El Contratista es e unico responsable del suministro del plantel y del equipo
correspondiente que estara acorde con las caracteristicas de |a obra. La Inspeccion de
Obra podra ordenar sj o considera necesario sy refuerzo o cambio.

durabilidad de log mismos.

El Contratista acordara con la Inspeccion de Obra Un espacio para vestuario para el

personal, quién cuidarg las instalaciones y las mantendra en perfecto estado de
limpieza.
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Replanteo ;

El replanteo lo efectuara el Contratista y sera verificado por |a Inspeccion de Obra, antes . - P
de dar comienzo a los trabajos Yy dentro de los diez (10) dias de firmada el Acta de
Inicio. La demora en la ejecucién del mismo o su inexistencia, y cualquier trabajo rpal
ubicado por errores de aqguel, cualquiera sea su origen, sera corregido, si es posible; en
caso contrario, demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el
estado de la obra, todo ello por cuenta del Contratista. La decision de la Inspeccion de
Obra sera Inapelable.

Cercos, protecciones y andamios

£| Contratista tendra la obligacion de asegurar que no ingrese al sector personal que no
esté afectado a la obra, evitando los riesgos que esto implica, para lo cual limitara el 0
los accesos con un cerco de manera solida y segura.

El adjudicatario debera proveer, montar y desmontar un sistema de estructuras
tubulares, balancines, silletas, andamios Y cualquier ofro dispositivo que fuese
necesario para los trabajos descriptos en el presente pliego.

Para los trabajos en altura que pudieran causar accidentes (desprendimientos o caida
de materiales) se deberan colocar protecciones horizontales o lo que fuera necesario,
cumpliendo con las normas de seguridad e higiene vigentes y el Cédigo de Edificacion
de la Ciudad de Buenos Aires.

El Contratista queda obligado a mantenerlos por su exclusiva cuenta y cargo durante la
gjecucion de los trabajos y el tiempo que la Inspeccion determine luego de concluidos
los mismos.

[ DEMOLICIONES

-Consideraciones Generales

« Los trabajos especificados en este capitulo comprenden todas las demoliciones
indicadas en los planos. Ademas de estas indicaciones, deberan ejecutarse todas
las demoliciones que no estén indicadas y sean necesarias por razones
constructivas aungque no estén indicadas en los planos y no se enumeren en el
Listado de tareas. Esta circunstancia no le da derecho al Contratista para el
reclamo de pagos adicionales quedando expresamente indicado que en este
rubro se encuentran comprendidas todas las demoliciones necesarias de acuerdo
al7 objeto final de los trabajos. Ademas esta incluido el retiro de la obra de todos
los materiales.

« El Contratista efectuara las demoliciones previstas dando estricto cumplimiento a
las disposiciones contenidas en el Cédigo de la Edificacién de la Ciudad de
Buenos Aires ya sea en el orden administrativo como en el técnico.

+ No se pondra fuera de uso ninguna conexién de electricidad, gas, cloaca o
provisién de agua corriente o cualquier otro servicio sin emplear los dispositivos
de seguridad que se requieran en cada caso. .

« En caso de que la demolicién ofrezca peligro para el fransito se usaran todos los
recursos técnicos aconsejables para evitarlo colgcando sefales visibles de
precaucién y ademas a cada costado de la obra pgfsonas que avisen del peligro
a los transeuntes. B

+ Durante el transcurso de la obra y a su termnpi
materiales que hayan Qaido y ejecutara las T

cién el Contratista retirara los
1#2as que correspondan.
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* Antes de iniciar Ja demnolicién el Contratista debers extraer todos los vidrios de las
carpinterias a retirar Y protegera adecuadamente todos los otros que debieran
guedar y que pudieran ser afectados por ias demoliciones.

* El Contratista pondra especial cuidado que el derribo $& produzca por el empleo
de herramientas apropiadas y no por derrumbe. Se prohibe expresamente el
volteo de piezas. Los escombros provenientes de la demolicién deberan volcarse
hacia el interior prohibiéndose arrojar cualquier material desde aituras superiores
a tres metros. Cuando sea necesario segln el juicio de Ia Inspeccion de Obra se
utilizardn conductos de descarga. El riego dentro def recinto de fos trabajos es
obligatorio a fin de evitar el levantamiento de polvo.

* Todos los materiales provenientes de la demaiicion se retiraran de la obra en e|
horaric que establezcan al respecto las ordenanzas municipales. Se tomara

de la Obra. Los Mmateriales cargados sobre camiones deberan cubrirse
completamente con lonas o folios plasticos a fin de impedir ia caida o desparramo
de escombros y de polvo durante su transporte.

¢ Ademas del Codigo de la Edificacion de la Ciudad de Buenos Ajres of Contratista
debera cumplir con Ia ley 19.587 y su decreto reglamentario 4160/73. Asi mismo
debera cumplir con fas normas vigentes en materia de seguridad e higiene del
trabajo Ley 19.587 y decreto 351/79 reglamentario.

Demolicion de mamposterias

Segun lo indicado en plano se procedera 3 Ia demolicién integral de muros de
mamposteria, desmonte y retiro de tabiques de Durlock de acuerdo conlaD.Q.

Se demolera y a dintelara el vano, y de ser necesario se modificara el recorrido de las
cafierias de calefaccion ubicadas en el sitio.

| MAMPOSTERIA B
[VAVEOSTERIA

"——v_.~_;_—-————____ - ...

Generalidades '
Los muros de mamposteria se ejecutaran en log lugares indicados en los planos, de
a

cuerdo a las reglas del arte sin alabeos ni resaltados Gue excedan las tolerancias de
las medidas de ios ladrillos.

No se autorizara el empleo de medios ladrillos salvo los imprescindibles para realizar Ia

deberan ser depositados y almacenados af abrigo de Ia intemperie, accién del viento,
Nuvia, humedad, etc.

mamposteria existente.

Se col'og:aran solado y zécalo de Mosaico granitico similar para completar los lugares de
demolicidn de mampaosteria.

Se presentaran Muestras para la aprobacian de la D.O.
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Generalidades x
Las tareas especificadas en este rubro comprenden las aislaciones horizontales tanto
sobre las losetas en locales sanitarios como sobre contrapiso en toda la planta baja. Las
verticales en paramentos exteriores e interiores. Las aislaciones vertical y horizontal en
conductos para paso de caferias y toda aquellas otras que aunque no figuren
expresamente mencionadas en esta especificacion y/o en planos sean conducentes a
los fines aqui expresados, a cuyo efecto observaran las mismas prescripciones.

Por lo tanto se entiende que el Contratista debera asegurar las continuidades de todas
las aislaciones en forma absoluta.

Horizontal s/losa bflocales himedos

Para impermeabilizar las losetas de hormigén premoldeado en locales sanitarios se
realizara sobre los mismos una doble capa aisladora: la primera, sobre la loseta con
anterioridad a la ejecucién de la capa de compresion , la segunda, sobre la carpeta.
Ambas capas se uniran verticalmente como también al azotado hidrofugo bajo
revestimiento.

Vertical sobre muros

Se realizara un mortero de cemento 1:3 dosificado con diez por ciento (10%) en el agua
de empaste con una emulsién adhesiva de 1,5 cm de espesor y terminacion fratazada.

Se aplicaran sobre la totalidad de los paramentos interiores posterior al picado del
revoque.

| REVOQUES

Generalidades

Los trabajos comprendidos en este rubro incluyen todos los revoques interiores, que se
especifican en las planilias de locales y todos los revoques exteriores indicados en los
planos generales y detalles.

En los paramentos antes de proceder a aplicarse el revoque deberan efectuarse las
siguientes operaciones:

a) Se ubicaran y limpiaran todas las juntas

b) Se procederad a la limpieza de la pared dejando los ladrillos bien a la vista y
eliminando todas las partes de mortero adherido en forma de costras en la superficie

¢) Debera humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y todo paramento
existente sobre el que se vaya a aplicar el revogue.

Salvo en los casos en que se especifique especialmente o contrario los revoques
tendran un espesor total minimo de 1.5 cm

Todos los revoques interiores deberan ser ejecutados evitando los remiendos por cortes
o canaletas, para lo cual estos trabajos deberan efectuarse antes de proceder a la
construccion,

Antes de comenzar el revocado de un local, la Inspeccion de Obra verificara el perfecto
emplomado de los marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las mochetas o aristas y la
horizontalidad del cielorraso, liamando la atencion al Contratista si éstos fueran
deficientes para que sean corregidos por elia. ’

Todas las instalaciones complementarias de las obras deberan ejecutarse antes de la
aplicacion del revoque fino y en todos los retoques y remiendos indispensables que
deban realizarse se exigira el nivel de terminaciggﬁiecuado. En caso contrario la
Inspeccién de Obra podra exigir s‘{‘demolicién. o

PET.
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| PINTURA - ]

Generalidades

El Contratista debera presentar en trozos de chapa de 50 x 50 muestras del color a
utilizar, los cuales seran sometidos al aprobacion de la Inspeccidén de Obra. En este
momento procedera a formular Ia pintura que debera ser

hecha en fabrica original; sélo se permitird el uso de entonadores en obra en casos
excepcionales, dado que se exigira formulacion y fabricacién en planta de marca
reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada se haran repintar los
paramentes, estructuras y carpinterias a solo juicio de la Inspeccion de Obra.

Latex sobre muros interiores

En todos los interiores de todos log locales se aplicara latex acrilico para muros de color
a designar por la Inspeccion de Obra,

Se utilizara un producto de primera calidad. No debe mezclarse con pinturas de otras
caracteristicas. Para su uso puede adicionarse una minima cantidad de agua, lo
suficiente como para obtener un facil pintado.

Una vez concluida 1a preparacion de la superficie, se dara una mano de fijador diluido
con aguarras en la proporciéh necesaria para que una vez seco, quede mate.
Posteriormente se hara una aplicacion de enduido plastico al agua para eliminar las
imperfecciones, en capas delgadas sucesivas. Una Vez secos, se lijara con lija 5/0 en
seco, después de un intervalo de 8 horas se quitara en seco el polvo resultante de ia
operacion anterior y se aplicaran las manos de pintura al latex que fuere menester para
Su correcto acabado. La primera difuida al 50% con agua. Las siguientes se rebajaran
segun la absorcion de las superficies,

Esmalte sintético en cielorrasos
En los cielorrasos de los locales sanitarios se aplicara latex acrilico para cielorrasos. Se
le daran las manos necesarias hasta obtener un acabado perfecto.

Barniz poliuretanico para maderas
Se aplicara, en ambos Casos, una primera mano de barniceta (50% barniz v 50%

disolvente) y luego una segunda mano con una disolucién de 70% de barniz y 305 de
disolvente.

b"*!

Float 3+3 mm.

Se proveeran y colocaran vidrios float de 3+3 mm. esmerilado de espesor, cantidag 3
segun plano.
Tabiques de blindex cantidad2 con puerta segun plano.

Se cambiaran Ios vidrios en todas las carpinterias donde Se encuentren los mismos en
mal estado,
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| INSTALACIONES ELECTRICAS

Generalidades

E| Contratista debera realizar el proyecto integral de la instalacion eléctrica,
dimensionado de todos los conductores y elementos de proteccion, asi como también
debera proveer todos los materiales y la mano de obra necesaria para completa
ejecucion y puesta en funcionamiento de toda la instalacion eléctrica.

La acometida se hara desde el tablero seccional que disponga la D.O.

Caracteristica de los materiales

El gabinete y cuerpo del tablero, tanto del seccional , sera de chapa doble decapada
BWG 16 y respondera a las Normas NEMA 12, se entregara en obra con dos manos de
antioxido y tres manos de pintura horneada color a eleccidn de la Inspeccién de Obra.
Todos los interruptores tendran indicacion de destino mediante carteles acrilicos
grabados y fijados mediante tornillos. El cierre del mismo se efectuara mediante manija
con cerradura tipo Yale. En el fondo de! tablero se colocara un panel desmontable
mediante tornillos de chapa DD BWG N° 14 sobre la cual se montaran las barras
principales de distribucion con sus correspondientes aisladores y los interruptores
correspondientes a los esquema unifilares. En el reverso de la tapa se prevera un
bolsillo de chapa u otro material que permita alojar el plano del tablero.

Desde las barras principales hasta los interruptores de salida se colocaran barras de
cobre no admitiéndose otro material. Todo el equipamiento del tabiero estara cubierto
por una tapa calada desmontable (acrilica preferentemente) que solo dara acceso a las
manijas de los interruptores. En dicha contratapa se fijaran los carteles indicadores.
Los interruptores a instalar serdn aptos para 5 KA de capacidad de corte o equivalentes.
recubrira dicha unién con cinta aisladora plastica para asegurar la continuidad de Ia
aislacion. En ningln caso el empalme presentara resistencia adicional.

Llaves de efecto y tomacorrientes:

Las llaves para el encendidos de las luces seran del tipo tecla con capacidad de
interrupcion de 16 Amp. en 220 Vea, de corte rapido.

Los tornacorrientes seran de capacidad minima 16 Amp con polo de tierra. Los
tomacorrientes estaran alojados en cajas de aluminio fundido aptos para 20 Amp en
220 Vca con polo de tierra.

Las tapas, tanto de los tomas como de las teclas seran de primera calidad.

Circuitos de lluminacién y Tomacorriente:
Los circuitos de iluminacion y toma corriente seran bifilares o multifilares y se distribuiran
equilibradamente sobre las tres fases con neutro comtn. En los planos se indica en
forma aproximada la ubicacién de las boca. Se deja expresa constancia que dichas
ubicaciones y recorridos se adaptaran a la obra de arquitectura conforme a su fin no
generando adicional de ningln tipo por su posicionamiento definitivo.

Estara prohibido el uso de conectores a enchufe para las cafierias y cajas. Solo se
utilizaran tuercas y boquillas y las tuercas se colocaran con la concavidad del
estampado hacia la caja y se apretaran a fondo a fin de asegu;qr la continuidad
mecanica con la caja. .

Las cafierias embutidas en la mamposteria se alojaran en cagnaletas realizadas con
herramientas apropiadas tales como acanaladoras y por personal habil para evitar
roturas innecesarias. Las caferias se fijaran igual que lag'cajas mediante concreto y
fuego se taparan los orificios restantes mediante revoque grueso. Posteriormente a que
haya secado el revoque se realizarwenlucido. ¢

/ '.I,-" _,--——i o
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Solo se colocaran los conductores cuando hayan secado los revogues y se hayan
sondeado las cafierias previo Sopiado de las mismas. Cuando ia instalacion se realice al
exterior y Ia vista se cuidara especialmente la prolijidad y alineamiento de la misma de
manera que el trabajo terminado dé un aspecto de simetria. Las cajas se amuraran
independientemente de la cafieria, que se asegurara con grampas apropiadas
amuradas o fijadas con brocas o tarugos plasticos de una seccion no menor.

Tendido integral de nueva red de tensién normal

El Contratista debera realizar el tendido integral de la red para la alimentacion de jos
circuitos de tomas y iluminacién. segun las especificaciones precedentes.

L.os circuito seran disefados por el contratista y se respetara la funcionalidad segun el
plano.

Toda la instalacion estara dimensionada con respecto a la carga.

Tendido de canalizaciones de baja tensién

Se deber4 realizar el proyecto de tendido, dimensionado, provision y ejecucion de
caferia y cajas para la futura instalacién de linea de datos y telefonia. Se trasiadara el
sistema de la actual oficina al nuevo local, en coordinacién con la D.O.

Provisién y colocacion de tablero principal

Se deberd calcular, proveer ¥ colocar un Tablero Principal en lugar a determinar por la
Inspeccion de Qbra. Segun plano de electricidad.

Colocacion de artefactos de iluminacién
Segun cantidad y ubicacién indicada en el plano, se deberan colocar los artefactos de

iluminacién descriptos. La Inspeccion de Obra considerara aprobado este punto con Ia
correcta puesta en funcionamiento de los mismos.

Equipo de Aire Acondicionado

provisiéon e instalacion de 1 equipo de aire acondicionado 3000 Frigorias

* provision, colocacion y conexién de las caferias de refrigerante con las
correspondientes aislaciones térmicas

* provision y carga de fluidos refrigerantes
* colpcacién y conexion de las canerias de drenaje de agua de condensacién

* verificacién de hermeticidad de las caferias de refrigerante y de drenagje
* conexion eléctrica de los equipos

* reparacion de pisos, cielorrasos, mamposterias, revoques, enlucidos y pinturas si
resultara necesario a causa del montaje

* colocacion de soportes Y anclajes para las distintas unidades interiores y exteriores
* puesta en marcha, regulacion Y prueba de los equipos

* todo otro trabajo que, sin estar especificado en e presente pliego, fuera necesario
para el correcto y pleno funcionamiento de las instalaciones, no admitiendose ningun

tipo de exciusion por parte del Oferente
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Artefactos de iluminacién

Generalidades

El presente capitulo describe los materiales y caracteristicas de los artefactos de
iluminacion a proveer y colocar en |a obra. El listado indicado en el presente capitulo es
indicativo pero no taxativo pudiendo proponerse el uso de otras luminarias de igual
calidad a las solicitadas, las cuales seran aprobadas por la Inspeccién de Obra.

Es de destacar que se deberan proveer y colocar todas las lamparas las cuales seran
color 41 o similar.

Los artefactos a colocar son plafén fluorescente pantalla porta equipo reflectora
desmontable, louver persiana color blanco, tipo TP 1006, MARCA ANFA o similar
completos con tubos reactancias arrancadores y correctores de factor de potencia.
Los artefactos de colgar se montaran mediante un tensor desde el cielorraso.

[ LIMPIEZA DE OBRA

Limpieza Periddica

E| Contratista debera organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de
todas las tareas correspondientes a su contrato y de las de los subcontratos, sean
retirados inmediatamente del area de las obras, para evitar perturbaciones en la marcha
de los trabajos.

Estara terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al exterior,
ya sea directamente o por medio de mangas. Los residuos deberan bajarse por medios
mecanicos o embolsarse y bajarse con cuidado por las escaleras

No se permitira quemar materiales combustibles en ningin lugar de la obra o dei
terrenc.

Se pondra especial cuidado en el movimiento de Ia obra y en el estacionamiento de los
camiones a efectos de no entorpecer el transito ni los accesos en las zonas aledanas.
Los materiales cargados en camiones, deberan cubrirse completamente con lonas o
folios plasticos a efectos de impedir la caida de materiales durante el transporte.

Se debera tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterias,
removiendo el material de colocacién excedente y los residuos provenientes de ia
ejecucion de las obras de albafiileria, revoques y revestimientos.

Asimismo se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e
incrustaciones en contrapisos, carpetas y capas aisladoras.

En las cubiertas, se debera evitar la posibilidad de obstruccion en los desagues,
colocando mallas metalicas ¢ plasticas.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar dafios en pisos, escaleras//mesadas,
artefactos, etc. seran retiradas al efectuar la limpieza final. o

Al completar los trabajos el Contratista retirara todos su desperdicios y desechos del
lugar de la obra y el entorno de la misma, como asi también retiratd todas sus
herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia
"a escoba" 0 su equivalente. \ NP

PLT.
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Limpieza Final

a) El Contratista deberg entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad.
Los locales se limpiaran integramente. Las manchas de pintura se quitaran con

de los trabajos ejecutados.

c) Debera procederse 3 retiro de cada maquina utilizada durante la construccion y el
acarreo de los sobrantes de obra y limpieza, hasta el desting que la Inspeccién de Obra
disponga.

d) Todos los trabajos se realizaran por cuenta del Contratista, Quien también proveera
las herramientas y materiales que se consideren para la correcta ejecucion de las
citadas tareas.

e) El Contratista sera responsabie por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualguier

hubiera incurrido.
Todos los locales se limpiaran de acuerdo con las siguientes instrucciones:
a) Los vidrios seran limpiados con jabén y trapos de rejilla, debiendo quedar las
superficies limpias y transparentes, Lg pintura u otro material adhesivo a los
mismos, se quitaran con espatula u hoja de afeitar sin rayarlos y sin abrasivos

f) Se realizara | limpieza de todas las cafierias no embutidas, en especial la cara
Supertor de los canos en sus tramos horizontales

g) Se limpiaran especialmente los selladores de juntas, los selladores de vidrios vy los
herrajes, piezas de acero inoxidable bronce platil.

Plazo de Entrega

Treinta dias (30) corridos.

FD
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FACULTAD DE DERECHO
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I MURD EXISTENTE D TABIQUE A DEMOLER
§ MURO A DEMOLER

FAGULTAD DE DERECHO
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