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PLIEGO TECNICQY DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE;

Expediente N°  0060385/2014  Compra N°  104/14 Licitacidn Privada 009/14

Solicitante  Secretaria Téenica / Arq. Guillermo Martinez.-

Por este Pliego de Bases y Condiciones se invita a cotizar en la presente Contratacion
Directa de conformidad con el procedimiento establecide por la Ley 13.064 de Obras Puiblicas
Decreto PEN 102372001, Régimen de Contralaciones de la Administracion Piablica Nacional, en
lo que no se oponga a las normas citadas en el presente, Decreto PEN N° 1295/2002 que
aprucba ¢l Régimen de Redeterminacion de Precios de los contratos de Obra Plblica y normas
modificatorias, la Resolucion (CS) N® 1861/11 y sus modificatorios, la que establece que la
contratacion y ejecucion de las Obras Phblicas en el ambito de la Universidad de Buenos Alres
s¢ ajustard a las normas aprobadas por ella, los que se tendrén por conocidos por el oferente al
ser presentadas las propuestas, v con las Clausulas Particulares y las Especiticaciones T'écnicas
que en su caso se detalten.

ApcrturadelasOfertas#}{_q / /i/j /| 4L[ alas 12W hs.

L Reng. Detalle y condiciones particulares 1 Precio Total

01 Por la contratacion de una empresa a fin de realizar la
remodelacion det Sector de Jurisprudencia de la Direccion
de Biblioteca, ubicadas en el Primer Piso de esta Facultad,
con inclusion de materiales, mano de obra especializada,
direccion téenica, herramientas, maquinarias, enceres y
toda aquella tarea que, sin encontrarse detallada, sea
necesaria para la perfecta terminacion de las obras |, bajo el
sistema CONTRATACION POR AJUSTE ALZADO, en
un todo de acuerdo al Plicgo de Bascs y Condiciones
Generales, Pliego  de  Especificaciones  Técnicas

TOTAL GENERAL ..ottt s
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ANEXO |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS
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1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1,

Objeto de! pliego

Es objeto del presente pliego es regular la iicitacidn, contratacion y ejecucién de obras
publicas por parte de la Universidad de Buenos Aires las que se ajustaran a las bases y
condiciones generales previstas en este pliego, el que se compietara en cada ¢aso con el
Pilago de Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y
el Pllego de Especificaciones Técnicas Particulares de las obras o trabajos que se licitan.

1.2

Glosario.

La terminologia utilizada en el presente pliego posee el siguiente significado:

1.

10.

11
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Adjudicatario: El proponente al que se e ha comunicado la adjudicacion de la obra
a su favor, hasta la firma del contrato.

Andlisis de Precios: Desarrofio de los componentes que conforman fa estructura
de costos que forman parte del precio de cada item del presupuesto o de las
ofertas.

Circular con consulta: Las contestaciones del Licitante a tos pedidos de aclaracion
formuladas con relacién a la documentacion liciatoria.

Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con
relacion a la documentacion licitatoria.

Comisién Evaluadora: Es la que examina las propuestas recibldas y aconseja la
precalificacion y/o adjudicacion de la propuesta mds conveniente, y el rechazo de
tas que, conforme al pliego, resulten inadmisibles o Inconvenientes.

Comitente: El.6rgano de la UBA que encarga |a ejecucién de la obra, y figura
designado como tal en el Pliego de Condiciones Particulares que integra la
documentacién de 1a licitacion.

Contratista: El adjudicataric después que ha firmado la contrata.

Contrata: Instrumento legal escrito, firmado por un representante autorizado del
Licitante y de! Adjudicatario, que encabeza toda la documentacion del contrato y
estipula sus condiciones basicas.

Convocatoria: Llamado a presentar ofertas en licitaciones o concursos pubticos,
privados o en contrataciones directas

Dia/s: Salvo indicacibn en contrario, se entenderan por dias hdbiles
administrativos.

Dia/s habil/les administrativos: Los dias en que funcionan las oficinas de 1a
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Universidad de Buenos Aires.

12. Dias Laborables: Todos 08 dias excepto los domingos ¥ medio dfa del sabado y
los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dfas no laborables

13. Direccién de Obra: Quien tiene a su cargo el control de ta fiel interpretacion de los
planos y de 1a documentacion técnica que forma parte del proyecto, ¥ la revision
de los certificados correspondientes a 12 obra en ejecucion.

14, Documantacién licitatoria. Esta constituida por el presente Pliego de Condiciones
Generales, el Pliego de Condiciones Particulares, el Piiego de Especificaciones
Técnicas, e proyecto, el computo y presupuesto oficial. e juego completo de
planos y pianilias, j{a memoria descriptiva y toda otra documentacion que 56
indique en el Pliego de Condiclones Particulares.

15. Inspeccion de Obra: Quien representa técnicamente al Licitante en las actividades
de supervision y vigitancia de los trabajos, con autoridad para actuar en su nombre
y facultada para realizar el control del cumplimiento det contrato.

16. Licitante: El drgano de la Universidad de Buenos Alres que realiza el lamado a
licitacion.

17. Oferta: Conjunto de documentos que define los aspectos técnicos Yy economicos
de la Propuesta, integrada generalmente par: oferta econdmica, compromiso de
mantenimiento, presupuestos detallados, planitia de cotizacién por items, plan de
trabajos, plan de certificacion y curva de inversién; andlisis de precios y en general
todo otro documento que guarde relacion con aquélia.

18. Oferente: Persona fisica, juridica © unién transitoria de empresas que presenta
una propuesta en un procedimiento de seleccién (licitacion publica, licitacién
privada, contrataclén directa).

1g. P.G.P.: Pliego de Condiciones Particulares.

o0, P.C.G.. Es el presente Pliego de Clausulas Generales para la Licitacion ¥y
Contratacion de Obras Publicas.

21, P.E.T.G: Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
20, P.E.T.P.: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

23. Precios basicos: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitacion ¢ de la
fecha de cotizacién en el caso de contrataciones directas. seran los informados
por el INDEC o, en el caso de ser necesasio, por no ser relevados por dicha
entidad, por otros organismos oliciales o especializados aprobados por &l Licitante.

24, Propuesta:  Conjunto de documentos que define los aspectos écnicos Y
econémicos de la Propuesia, integrada generalmente por. oferta econdmica,
compromiso de mantenimiento, presupuestos detallados, planilia de cotizacléon por
ftems, plan de trabajos, plan de centificacion y curva de Inversién; andlisi§ de
precios y en general todo otro documento que guarde relacidn con aquella. /-
;

25, Registro: Es el Registro Nacional de Constructores de Cbras Pablicas.
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26. Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las
caracteristicas de la obra, que representa al contratista ante el Licitante con
refacion a todos los aspectos técnicos.

27. Subcontratista: La persona fisica o Juridica con la cual el contratista celebre un
contrato para la ejecucion de una pane de los trabajos a su cargo.

28. UBA: Universidad de Buenos Alres.

Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en este articulo tiene
el significado dado por los usos y costumbres.

1.3. Marco Jurldico

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, sera resuelto de acuerdo con las
disposiciones de la Ley 13.064, el Régimen de Obra Pdblica de la Univarsidad de Buenos
Aires y en forma supletoria por los principios del derecho administrativo y las normas
contenidas en ef Titulo | del Decretc 102%01. En caso de silenclo se aplicaran
anaidgicamente las disposiciones del Cadigo Civil y los principios generales del derecho.

1.4. Orden de prelacion de los documentos contractuales

Para la interpretacidn de los documentos contractuales se respetara el siguiente orden de
prelacion:

1. Lacontrata

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y las circuiares aclaratorias.
El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y |as circulares aclaratorias.
Planos de detalla

Planos Ganerales y planillas de computo de la obra

E! Pliego de Condiciones Particulares y las circulares aclaratorias.

N oo fok wN

El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales.

En el supuesto de que existan contradiccicnes o diferencias de interpretacién entre
algunos da los documentos enumerados precedentemente, el orden de prelacién serd el
mismo en el que aparecen ordenados los documentos en el listado precedente.

En caso de divergencia sobre la interpretacion de los aspectos de ingenieria,
especificaciones  técnicas, dimensiones o cantidades, tendran prelacion las
especificaciones técnicas particulares sobre las generales; 1os planos de detalle sobre los
generales, las dimensiones acotadas ¢ escritas sobre las representadas a escala, las
notas y observaciones escritas en planos y planiflas sobre lo demas representado o
escrito en los mismos, lo escrito en los pliegos sobre lo escrito en los computos y ambos
sobre |o representado en los planos. Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico
efectuadas por el Licitante, tendran prelacién sobre toda la anterior documentacion

e ————————————s————
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mencionada en este parrafo.

1.5. Comunicaciones

Las comunicaciones y notificaciones que realice la UBA a los interesados, oferentes,
adjudicatarios y/o contratistas podran llevarse a cabo personalmente, por cédula, por
carta documento, en el domicilio indicado o constituido por los Interesados, oferentes 0
adjudicatarios en sus presentaciones.

Sin perjuicio de esto podran adelantarse las comunicaciones y notificaciones por via de
corres electrénico o fax a los nimeros y direcciones electrénicas indicados por 108
oferentes o et adjudicatario.

L as nofificaciones a la entidad licitante s6lo seran vilidas en el domicilio indicado por esta
en el P.C.P.

2. LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS
2.4. Tipo de Licitacién

El P.C.P. indicara el caracter internacional 0 nacional de la convocatoria y si el
procedimiento de seleccion se realiza con precio tope.

Las licitaciones publicas internacionales aceptardn la concurrencia de empresas
argentinas y extranjeras.

Las licltaciones publicas naclonales seran llamados locales, pero no podran ofrecer
impedimentos para ia presentacion de Oferentes extranjeros. En estos casos daberan
tener representante y activos en el pais para dar cumplimiento a los requerimientos del
Registro Nacional de Constructores de Obra Publica.

En las licitaciones con preclo tope seran consideradas inadmisidies 'as ofertas que
supsren el precio tope establecido en el P.C.P,

El P.C.P. indicara si el procedimiento de seleccion es de etapa Gnica o de etapa muitiple.
En caso de silencio se entenderd gue el procedimiento de seleccién es de etapa unica.

2.2. Pllego de Condiciones Particulares

Los pliegos de condiciones particulares contendran como minimo la siguiente
informacion:

—t

Objsto de 1a cbra,

2. Memorla Descriptiva de 1a obra
3. Tipo de obra a realizar: arquitectura, ingenieria, especialidades e
. s
4. Saldo de capacidad de contratacldn exigible / “
5. Plazo de laobra /
: //
\ /
A.\ 5
. 5
e B .// -
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11.
12.
13.

14,
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22,
23.

24,

25,
28.
27.
28.
29,
30.
31,

Presupuesto oficial
Lugar y horaric para la adquisicién de los pliegos
Valor de los pliegos

oy /
Forma de presentacidn de las ofertas ﬂ"-fo U /2

. Cantidad de copias de la oferta

. A
Plazo para consultas y aclaraciones ortt 3
Lugar y fechas para la visita de obra, si correspendiera
-

Sistema de ejecucion (unidad de medida, ajuste alzado, sistema mixto, coste y
costas)

Porcentaje del anticipo financlero admitido
Materiales que pueden ser acopiados
Lugar y fecha de apertura de las ofertas .-
Plazc de mantenimiento de fas ofertas

Documentacién gue debe integrar fa oferta si fuese diferentes a la exigida en el
presente pliego

Requisitos de los oferentes, st fuesen distintos o adicionales a los previstos en el
presente pliego

Si se admite la ejecucion total o parcial de la obra por subcontratistas
Si se admite ia presentacién de variantes
Requerimientos de maquinarias y equipos

Factores de evaluacion y metodologia de evaluacién de los oferentes si fuese
diferente a la prevista en &l presente pliego.

Modelo de oferta econdmica, presupuesto de la oferta, si fuese diferente del
previsto en el presente pliego

Modelo y requisitos de Plan de inversicnes sl difiere del pravisto en este pliego
:Modelo de anilisis de preclos

Datos de los materialgs a proveer

Folietos e informacién adicional a proveer por el oferente

Seguros requeridos para ejecutar la obra

Requisitos para la movilidad de Ia inspeccién

Equipos informaticos a proveer por el contratista para la inspeccién de obra, s

%
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correspondiere;

32, Sequros exigidos si fuesen distintos de los previstos en gl presents pliego, monto y
requisitos de los mismos;

33. Promedio de los dias de lluvia para cada mes def afio
14 Sanciones o multas adicionales a las previstas en el presente pliego
35. Otra informacidn necesaria para ofertar y evaluar las ofertas.

2.3. Circulares con o sin consuita

Los interesados podran solicitar, por escrito, al Licitante cualguier aclaracién ¢ efectuar
cualquier consulta que sea necesaria para la preparacion de su oferta, hasta CINCO (5)
dias habiles administrativos antes de la fecha de apertura de la licitacion.

La fecha que se tomara en cuenta para computar este plazo ser4 la de efectiva recepcion
del requerimiento de aclaracién o consulta por parte del Licitante.

La respuesta a estos pedidos se realizara mediante Glrculares con Consuita hasta DOS
(2) dias habiles administrativos antes de la apertura de las ofertas. Dentro del mismo
plazo, e! Licitante, si lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio,
mediante Circutares sin Consulta que no modifiquen sustancialmente la documentacién
licitaria.

El Licitante podra, de oficio y a su sélo criteric, 0 a solicitud de unc de los interesados,
extender por una vez el plazo indicado para realizar las consultas, cuando Ia naturaleza
de éstas u otras razones asf lo requieran.

Las comunicaciones se cursaran a la totalidad de los Interesados que hayan adquirido la
documentacién y seran publicadas en la pagina web oficial del Licitante. Las
notificaciones se realizardn por medio fehaciente.

Todas las aclaraciones que se remitan llevardn numeracion corrida y pasaran a formar
parte de la documentacion.

2.4. Enmilendas ala documentacién de licitacion

El Licitante, podra enmendar la documentacion de la licltacién sin ampliar el plazo de
presentacion de las ofertas si tales enmiendas no fuesen sustantivas y si se comuniguen
en forma fehaclente a los adquirentes de los pliegos, hasta TRES (3) dias habiles
administrativos antes de la fecha establecida para la apertura de las ofertas.

Esta comunicacion se cursard a la totalidad de los adquirentes de la documentacién del
procedimiento de seleccion.

Sila enmienda se produjese antes del vencimiento del plazo de adquisicién de pliegos, la
misma debera ser publicada por un dia en el Boletin Oficial.

En todos los casos las enmiendas deberan publicarse en la pégina web oficial del
Licitante. :

Si el Licitante, considera que la enmienda producida hace aconsejable amplia;/el plézo

CUDAP:EXP-UBA-FD:0060385/2014
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para la presentacion de ofertas, comunicard tal circunstancia en la formg descripta
precedentements, a todes los adquirentes de pliego, sin que ésta modificacién otorgue
derechos a reclamo alguno por parte de éstos.

2.5. Adquisicion de los documentos de la licitacién

Para presentar propuestas es obligatorio haber adquirido la documentacién de licitacion.
El importe recibido por la Universidad de Buenos Alres por 1a venta de los pliegos
compensa el precio de elaboracidn e impresién de los mismos y no serd devuelto a los
adquirentes en ningin caso, aun cuando por cualquier causa se dejara sin afecto la
licitacién o se rechazaran todas las ofertas.

El precio del pliego no podrd superar su costo de elaboracion y difusion. Los pliegos
podran venderse en papel impreso o en Cd’s no regrabables.

2.6, Plazos

Los plazos de mantenimiento de oferta, de ejecucién de las obras y de gara_ntia y
conservacion de las mismas, se especifican en el P.C.P que integra la documentacion de
licitacion,

2.7. Sistemas de gjecucién de las obras

El Pliego de Condiciones Particulares establecerd el sistema de ejecucién que
corresponda a cada obra los que podran ser: 1) por unidad de medida; b) por ajuste
alzado; c) por coste y costas; d) Sistema mixto.

2.8. Contratacién por unidad de medida.

Las obras podrdn contratarse total o parciaimente por el sistema de unidad de medida,
sobre la base de la cantidad de unidades determinadas en el presupuesto ofictal y de los
precios unitarios establecidos en la propuesta por el adjudicatario.

Dentro del monto de cada item del contrato, se entendera incluido et costo de todos los
trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentacidn contractual, sean
imprescindibles ejecutar o proveer para que |a obra resulte concluida con arreglo a sufiny
a lo previsto en tal documentacién.

Las cantidades o metrajes consignados en el presupussto oficial, que el proponente
deberd respetar en su cotizacién, serdn reajustados en mas o en menos, segun medicion
de lo realmente ejecutado, y cerlificada su diferencia con el procedimiento fijado en el
numeral 13 del presente.

Los proponentes presentardn con sus propuestas, un presupuesio por triplicado con la
indicacién de las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y fos
precios unitarios que ofrezcan en cada item y el total resultante.

Se entiende que fa contrataclén por *unidad de medida” no significa la contratacion de
tantas obras independientes como items se coticen por este sistema, sino que lo que el
Licltante contrata es una obra completa, que debe funcionar de acuerdo con el fin para el

que fue proyectada y cuyo pago total resullarda de aplicar el método explicado
precedentemente.

2.9. Contratacién por ajuste alzado.
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En la contratacion por “ajuste alzado® el Oterente cotizard un precio (inico y global para ta
ejecucion de ia obra o parte de la obra, contratada por este sistema, sin perjuicio de 1o
cual deberd presentar su oferta de acuerdo con una planila de cotizacién que se
corresponda con los rubros, items o subitems del presupuasto oficial que deberd aprobar
el Licitante,

Por lo tanto, al cotizar por “ajuste alzado®, el Oferente se compromete a gjecutar 1a obra
completa por la suma linica y global que haya establecido en su propuesta y acepta que
el monto del contrato no variara cualquiera fuese la cantidad de provisiones, obras o
trabajos realmente ejecutados para terminar totaimente la obra que se contrate y para que
asta funcione de acuerdo al fin para el que lue proyectada.

La division del *presupuesto oficial* o de la *planilia de cotizacion” en items, subitems o
partidas globales con sus computos métricos, precios parciales, unitarios y totales, se
efectuara con el objeto de ordenar la certificacién y pago de los trabajos, pero de ninguna
manera se entendera que el precio parcial asignado representa el precio de ese item ©
partida, ya que para lo cotizado por &l sistema de "ajuste alzado" solo se considerard un
precio global y Gnico por toda la obra o por la parte de ella sujeta a ese régimsn.

Se entiende que el monto del contrato cotizado por "ajuste alzado" Incluye cualquier
trabajo, material o servicio que, sin tener item o partida expresa en el *presupuesto oficial”
o en la "pianilla de cotizacién”, fuese necesario e imprescindible ejecutar para que la obra
quede totaimente terminada y funcione de acuerdo a su fin, con el resultado garantizados
por 8l Oferente.

2.10. Contrataciones mixtas

En cuanto a los ftems a contratar por unidad de medida y que estaran expresamente
sefalados en el presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades ¢ melrajes a
cotizar, se reajustaran en mas o en menos, segun medicion de lo realmente ejecutado y
certificadas sus diferencias con e! procedimiento fliado en el numeral 13 del presente
pliego

En su propuesta, el proponente dejard constancia de: 1) monto global de las obras por
ajuste alzado; 2) monto detallado de los items por unidad de medida, repitiendo los
metrajes indlcados en el presupuesto oficial, consignando los precios unitarios que cotiza
y 3) la suma de ambos conceptos, que representa el monto total de su propuesta.

2.11, Contratacidn por coste y costas.

Solo en caso de urgencia justificada o de convenlencia comprobada, la Administracién
podra contratar por este sistema, entendiéndase por “coste” o3 gastos de construccion,
materiales, mano de obra, cargas sociales, impuestos, costo financiero y gastos
generales, y por “costas” |a utilidad del contratista.

El Licitante abonard el valor de los gastos en los que el contratista justifique
fehacientemente haber incurrido, con mas el monto o porcentaje determinado en el P.C.P.
en concepto de beneficio.

2.12. Moneda de cotizacién 4 \_

/
/

Las ofertas deberdn presentarse en moneda de curso legal. Cuando por cualquier moti\fb
se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera, el imporle de las garantias
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correspondientes se constituirdn en moneda nacional calculandolas al tipo de cambio
vendedoer del Banco de la Nacidn Argentina, al cierre de las operaciones del dia anterior
de su constitucion, El importe de la garantia debera ajustarse cada vez que se verificase
un incremento mayor al diez por ciento (10%) en la cotizacidn de la moneda extranjera,

2,13. Clausula Anticorrupcion

Serd causal determinante del rechazo de la oferta en cualquier estado de! trdmite o de la
rescisién de pleno derecho del contrato, cuando las personas flsicas o juridicas en su
cardcter de Oferentes, Oferentes seleccionados o contratista han incurrido en practicas
corruptas o fraudulentas en los términos que se definen a continuacion:

* “Practica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud de
cualquier cosa de valor con el fin de influir en la actuacidn de un funcionario
publico con respecto al proceso de contratacion o a la ejecucién del contrato, y

* “Practica fraudulenta” significa una tergiversacién de los hechos con el fin de Influir
en un proceso de contratacion o en la ejecucién de un contrato de obra publica en
perjuicio del Licitante; la expresidn comprende las practicas colusorias entre los
licitantes (con anterioridad o posterioridad a la presemacién de las ofertas) con el
fin de establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos y privar al
Licitante de las ventajas de la competencia libre y abierta.

3. DELOS OFERENTES
3.1. Capacidad legal.

Los proponentes deberdn tener capacldad legal para obligarse y estar Inscriptos en el
Registro Nacionai de Constructores de Obras Publicas, salvo gue se trate de obras
menores de acuerdo a lo definido en el Regimen de Obra Publica de la Universidad de
Buenos Aires.

3.2, Capacidad técnica, tinanciera

La capacidad técnica se establecerd indistintamente: 1) mediante los antecedentes que
las empresas registren ante el licitante, 2) por certificados que acraditen que han
ejecutado en forma satisfactoria trabajos analogos a los licitados y 3) por cualquier otro
medio que el licitante juzgue conducente.

La capacidad financiera resultard de los elementos de juicio que obren en poder de!
licitante, de los que aporten los mismos proponentes o de informacion suministrada por
establecimientos bancarios o comerciales de notaria seriedad.

3.3. Capacidad de contratacién

Los Oferentes deberan demostrar que poseen la capacidad de contratacién suficiente
para cada tipo de obra, la que se definird en el Pliego de Condiciones Particulares, como
para cubrir los requerimientos de la obra durante e plazo previsto para la ejecucién da la
misma. E! saldo de capacidad de contratacion anual debera ser igual o superior al que fije
el Pliego de Condiciones Particulares para fa obra licitada La capacidad de contratacion
$6 acredita con la presentacién del Certificado de Capacidad de Contratacién Anual
expedido por el Reglstro Nacional de Constructores de Obra Pablica.

En caso de empresas que se presenten como unlones transitorias, la capacidad para
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contratar resultara de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de
las empresas, siempre que cada una de ellas se encuenire en condiciones de ser
oferente,

Los Oferentes deberan presentar declaracién jurada de obras en gjecucion 0 en procesoc
da adjudicacién, actualizada y con detalle descriptivo de tas obras que se encuentren
ejecutando y/o en proceso de adjudicacion, indicando el Licitante, sus montos
contractuales, plazos de ejecucidn y fechas de Inicio y finalizacion de obra.

3.4. Impedimentos para contratar
No podréan concurrir como proponentes:

1. Los agentes y funcionarios de la Administracion Publica Nacional, Provincial o
Municipal y las empresas en las que tuvieren una participacion suticlente para
formar la voluntad social,

2. Los fallidos, miantras no sean rehabilitados; los interdictos, mientras permanezcan
en tal condicién y los concursados salvo que posean autorizacién del juez del
concurso.

3. Toda persona a la que, dentro del término de los tres (3) ahos antarlores a la facha
de presentacién de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa
con la UBA o con cualquler organismo de la Administracién Piblica Nacional,
Provincial y/o Municipal.

4. Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de fa condena.

5. Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad,
contra la Administracién Publica Nacional, los estados provinciales, 10s municipios
y/o contra el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires o contra [a fe
piblica o por delitcs comprendidos en la Convencién Interamericana contra la
Corrupcién.

6. Las personas fisicas o juridicas que no hubieran cumplido con sus obligacionas
tributarias y/o previsionales nacionales

7. Los inhabilitados por regimenes espeaciales.

3.5. Domicilio.

£l proponente, el adjudicatario y el contratista constituira domicilio especial en la
jurisdiccion que se establezca en el P.C.P. La modificacion del domicllio dentro de la
jurisdiccién deberd ser nofificada en forma inmediata, fehaciente y por escrito al
organismo licitante

3.6. Ejecucion de Obras por Empresas Asociadas.

P

En el caso en que dos 0 mas empresas se presenten asociadas a la licitacion, deberén ,l
hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a 10s requisitos
exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por fa Ley de Socigdades
Comerciales. Una vez presentadas a la licitacién, las UTE no podran modificar ‘su
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integracién, y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento total de
fas obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorizacion del Licitante.

La UTE debera tener una duracion superior al tiempo que demande la ejecucion del
contrato, incluido el plazo de garantfa, y los trabajos a realizar deberdn encontrarse
comprendidos dentro de su giro comercial.

En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. debera acreditar su inscripcién en la
Inspeccion General de Justicia, como requisito previo a la firma de la contrata. La falta de
cumplimiento del requisito determinara la revocacién de la adjudicacidn con la pérdida de
la garantta de mantenimiento de |a oferta.

3.7. Elegibliidad

La informacion obrante en bases de datos de organismos publicos sobre antecedentes de
las personas fisicas o Jurfdicas que presenten ofertas sera considerada a fin de
determinar la elegibilidad de las mismas. Se desestimaran, con causa, las prasentaciones
u ofertas de aquellas que exhiban reiterados incumplimientos de sus obligaciones.

4. DE LAS PROPUESTAS
4.1.  Lugar de presentaclon de las propuestas.

Las propuestas se presentardn en el lugar, dia y hora que se fijen en el P.C.P. 0 en ¢
respectivo llamado a licitacién.

4.2. Forma de presentacldn de las propuestas.

Las propuestas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas,
raspaduras o errores que no hayan sido debidaments salvados. Se presentaran en
original, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los
representantes legal y técnico de los proponentes. Se acompafiaran tantas copias como
Se establezca en el P.C.P. o en el llamado a licitacién, las que se identificaran como
“ORIGINAL", “DUPLICADO", "TRIPLICADO", etc., en todas sus hojas. En caso de
discrepancia entre los ejemplares prevalecera sobre los demds el sefalado como
“ORIGINAL".

Las cajas, sobres o paquetes deberdn presentarse cerrados y con indicacion del
proponente y nimero de la licitacion y la fecha y hora de apertura. Las aclaraciones que
quieran agregarse deberdn quedar asentadas por escrito en la propuesta,

El oferente podra proponer varantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre
que lo hiciera acompafiado a la propuesta conforme a pliego y no se aiterare tas bases de
la licitacién y la concepcion original dei proyecto

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados, serdn rechazadas y
q§vuettas sin abrir con prescindencia de la fecha en Ia que fueron despachadas. Ei
licitante no asume responsabilidad alguna, ni admitird reclamos por la no apertura de
dicha propuesta.

4.3. Documentos que Integran la propuesta.

La propuesta debera contener, como minimo, la siguients documentacion;

12
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1. Carta de Presentacién de acuerdo con el modelo que se agrega como Anexgo |
2 (arantia de mantenimiento de oferta del 1% del Presupuesto Oficiat

3. Certificado de Capacidad de Contrataclon expedido por el Registro Nacional de
Constructores de Obra Publica. En el casc de empresas que tuvieran el certificado
en tramite al momento de la apertura, podran presentar la constancia de
inscripcion en dicho Registro y la constancia de tramitacién del certificado de
capactdad de contratacién. Este certificado debera ser presentado antes de la
preselecclén o cuando lo solicite la Comisién de Evaluacién de Ofertas.

4. Estatuto o contrato social actualizado, Acta de asamblea gue designa a i0s
miembros del Directorio y Acta de Directorio que autoriza la presentacion a la
licitacion.

5. Acreditacién, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los
fimantes de la propuesta.

6. Copla de los documentos de identidad (ONI, o Pasaporte) de los firmantes de la
oferta, en case de que et oferente fuese una empresa unipersonal o una sociedad
de hecho

7. Convenio da constitucion de la UTE con firma certificada por escribano publico, en
caso de que el oferente fuese una UTE

8. Constitucion del domicilio especial del proponente en la jurisdiccidon que se
establezca en el P.C.P.

g Recibo de adquisicién de la documentacién licitatoria (original o fotocopia
autenticada).

10. Pliegos y planos y circulares emitidas debidamente firmadas
11. Certificado de Visita a Obra, si lo solicita el P.C.P.
12. Certificado fiscal para contratar expedido por la AFIP

13. Declaracion de mantenimiento de 1a oferta de acuerdo con el plazo que fije el
P.C.P.

14. Estados contables de los dos Ultimos ejercicios con informe de auditoria con firma
certificada por el Consejo Profesionat de Ciencias Econdmicas y legalizacion en
caso de que no fuese de la Ciudad de Buenos Aires.

15.En el caso de sociedades con una duracion interior a dos afios: estado de
situacién patrimonial e indicacién dei activo y pasivo corriente certificado por
Contador Publico con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Economicas y legalizacion en caso de gue no fuese de |la Ciudad de Buenos Aires:

16. Deslgnacion del Profesional que actuard en calidad de Representante Tecnico y
conformidad de dicho profesional. -

17. Declaracion Jurada con la némina de las obras realizadas por ¢l proponente -en fos
ltimos cinco afios conforma modelo de Anexo IV.
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18.

19.

20.

21,

22,

23.

24,

25.

26,

27.

28.

29,

30.

IR

32.

Declaracion Jurada con las obras en ejecucion, incluyendo informacién completa
sobre plazos de iniciacién y finalizacion de las obras de acuerdo con el modele del
Anexo V. Ademas debera presentarse una certificacldn del Licitante Indicando
estado de avance de las obras e informe sobre cumplimiento de plazos.

Aceptacion y compromiso de lus subcontratistas de participar en la obra, en el
caso de que el P.C.P aceptase su participacion

Listado de Equipos: Se indicard las maquinarias y equipos que se afectardn a la
obra de acuerdo con el modelo del Anexo VL.,

Declaracion de aceptacion de la Justicia Federal de Ja Capital Federal para el caso
de que se susciten controversias.

Declaracion jurada, manifestando si el proponente tiene juicios pendientes con el
la UBA, o con el Estado Nacional, sea como actor 0 demandado, indicande datos
de la causa, estado y el importe comprometido en el pleito.

La oferta econémica conforme a las indicaciones que se establezcan en ef P.C.P.
0 en su defecto de acuerdo con el modelo del Anexo 11, El precio cotizado debe
incluir todos los impuestos que graven la actividad.

El presupuesto de la oferta para la obra de acuerdo con el modelo que se
establece en el Anexo il 0 el que se establezca en el P.C.P.

Analisis de precios, conforme al modelo del P.C.P

Plan de trabajos conforme al modelo del Anexo VIl o al que se establezca en el
P.C.P. El P.C.P establecera si el Plan de Trabajos debe ser semanal © mensual,
en caso de silencio deberad exponerss en forma semanal

Curva de inversién cuantlficada contorme con el Plan de Trabajos

Datos garantizados de los materiales a proveer, cuando el Pliego de Condiciones
Particulares lo requiera.

Foliletos de 1os equipos a proveer con las especificaclonas técnicas
correspondientes, si es pertinente.

Libre deuda previsional expedido por la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS, entidad autdrquica en el ambito del MINISTERIO DE
ECONOMIA, en los casos en gque corresponda y con las formalidades legales
pertinentes.

Referencias comerciales, asi como tode otro dato que se considere de interés para
ampliar al conocimlento de los antecedentes del oferente y referencias bancarias,
indicando  la némina de los Bancos con que opera, especificando nombre,
sucursal, ipo y ndmero de cuenta, saldo al cierre del Ultimo mes y al 31 de
diciembre de cada uno de los Ultimos tres (3) afios.

Otros documentos que fueran exigldos en el P.C.P.

Este listado de documentacion imprescindible no podra ser disminuido por el Pliego de
Condiciones Particulares, el que sin embargo podrd agregar requerimientos segun sea
conveniente para la contratacion que se pretenda. '
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4.4. Uniones Transitorias de Empresas.

En el caso gue dos 0 mas empresas Se presenten asociadas a fa licitacién, deberan
hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos
exigidos para las Uniones Transltortas de Empresas (UTE) por la Ley 18.550. Una vez
presentadas en la licitacion, jas UTE no podran modificar su integracién, y en caso de ser
contratadas no podran hacerlo hasta et cumplimiento total de las obligaciones emergentes
det contrato, salvo expresa autorizacidn del comitente.

La UTE deberd tener por Estatuto una duracidon superior al tiempo que demande fa
gjecucién del contrato, incluido el plazo de garantfa, y los trabajos a realizar debaran
encontrarse comprendidos daentro de su giro comercial.

En caso de resultar adjudicataria una UTE deberd acreditar su inscripcion en la
Inspeccién General de Justicia como requisito previo a la firma del contrato. La falta de
cumplimiento del requisito determinara la revocacion de la adjudicacion con la pérdida de
la garantfa de mantenimiento de la oferta.

4.5. Causal de desestimacion de la oferta,

La falta de presentacion de aiguno de los elementos detallados en el punto 4.3, que
impida ia comparacién de la propuesta en condiciones de iguaidad con el resto de ellas,
serd causal de desestimacion de la oferta,

4.6. Informes que suministra el licitante.

El licitante suministra tnicamente los informes contenidos en la documentacion licitatoria.
Cuando tal documentacién incluya computos y presupuestos oficiales, éstos tendran mero
caracter ilustrativo, No comprometen al licitante y corresponde al proponente su
verificaclén.

4.7. Efectos de la presentacion de ofertas

La sola presentacién de la propuesta Implica e! pleno conocimiento y aceptacion por parte
del proponente de todas las cldusulas y condiciones del llamado y de todas y cada una
de las, responsabilidades y obligaciones que surgen de la documentacion licitatoria, y del
marco juridico aplicable a la licitacién, por lo que no podra luego cuestionarlos.

4.8. Caracter de la informacién suministrada por los Oferentes

Toda la informaclén que presenten los Oferantes tendrd el cardcter de declaracion jurada.
El organismo licitante o la Comisién de Evaluacién de Ofertas podra disponer la
realizacién de inspecciones o auditorias con el objeto de confirmar su veracidad.

Si se comprobara la existencia de falsedad en la informacién o documentacion
presentada, se podra desestimar ia oferta, adn con posterioridad a la adjudicacion, con
pérdida de la garantla correspondiente, y se informard esa circunstancia al Registro

Nacional de Constructores de Obra Piblica.
7

4.9. Informes que deben obtener los oferentes.

Ademas de estudiar exhaustivamente la documantacion licitatoria, es obligacion del

7
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proponente recoger en el lugar de Ia obra toda la informacion complementaria gue pueda
obtenerse por la observacidn del lugar y sus adyacencias y también por referencias de
terceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provision de agua y de energia,
y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciacion de las
caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo. Asimismo, deberdn informarse
respecto de la configuracion y naturaleza del terreno y del subsuelo.

4.10. Conocimiento de los antecedentes necesarios para construir la obra

Con anterioridad a formutar su oferta, el Oferente, a su exclusivo costo estudiard el
terreno y/o lugar en que se ejecutard la misma, incluyendo el suelo y el subsuelo, posicion
y fluctuacion de la carga, napa fredtica y subterrinea si fuera necesario, obstaculos sobre
nivel y subterrdneos, etc. deblendo tomar conocimiento de las informaciones nacesarias
para la correcta ejecucién de la obra, de las condiciones climaticas zonales tales como
lluvias, vientos, regimen de los cauces naturales y artificlales, tipo de suelo y todos los
datos gue puedan influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo v/o en su duracion.
Tambleén debera obtener informacidn sobre aprovisionamiento de materiales, personal,
provisién de agua y energia y cuantos antecedentes fuesen necesarios para iograr una
adecuada apreclacion de las caracteristicas de 1os trabajos a realizar, sus dificuttades y
COSt0s.

Na se admitird, en consecuencia, rectamo posterior de ninguna naturaleza, basado en
falta total o parcial de informaclones, no pudiendo el oferente o contratista formular
reclamos basados en la carencia o insuficiencia de datos en el proyecto y/o
documentacidn de la obra,

4,11, Garantia de mantenimiento de oferta.

El proponente deberd asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta medianta [a
constitucion de una garantia a favor del Licitante, constituida por el uno por ciento (1%)
del importe del presupuesto oficial de la obra que se licita. El P.C.P determinara a quien
debe designarse como beneficiario de las garantias previstas en este pllego, siendo
beneficiario para el caso de omision, esta Universidad.

La constitucidn de esta garantia podrd realizarse en cualquiera de las sigulentes formas:

1) En efectivo, mediante depésito bancario en la cuenta del Licitante que se indique en el
PCP, o giro postal o bancario.

2) Con cheque certificado, contra una entidad bancaria con asiento en la Ciudad de
Buenos Aires. El Licitante depositara el cheque dentro de los plazos que rijan para estas
operaciones. '

3} Con aval bancario u otra fianza a satistaccion de la UBA, constituyéndose e fiador en
deudor solidario, liso, lano y principal pagador con expresa renuncia a los bensficios de
excusion y division en los términos del articulo 2013 del Cddigo Civil, asi como al
beneficio de interpelacion judicial previa.

4) Pdliza de Seguro de Caucidn, por medio de la cual la aseguradora se obliga en
cardcter de codeudor solidario, liso y Hano, principal y directo pagador con renuncia
expresa de los beneficios de divisidn y de excusién previa del obligado.

5} Pagaré, a la vista en la forma que establezca el P.C.P en el caso de obras cuyo
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presupuesto oficial no superase la suma de $100.000.

Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por ei plaze de mantenimiento
de oferta y con las modalidades establecidas en el presente pliego, y gue el garante
declara conocer y aceptar.

No se aceptaran garantias distintas de las indicadas en el presente pliego.

El oferente deberd acompanar al expediente Informes semestrales de la Superintendencia
de Seguros de la Nacién, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la
compaffa con la que se haya asegurado. El licitante, luego de la evaluacion de dichos
informes, podrd requetir el cambio de aseguradora, que debera efectuarse en el plazo de
setenta y dos (72) horas de notilicada la decisién, bajo apercibimiento de desestimar la
oferta sin derecho a reclamo alguno.

4.12. Desistimiento de [a oferta

Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que en
cada caso se establezca en el P.C.P. Este plazo se ranovard automdticamente por
sucesivos periodos, hasta el momento de la adjudicacién, a menos que los proponentes
se retracten por escrito, con una anticipacién de quince (15) dias a! vencimiento de dicho
plazo.

£} desistimiento de la oferta durante el plazo de mantenimiento de la misma implicara la
pérdida de la garantia de oferta.

4.13. Gravamenes

Correrdn por cuenta exclusiva de los oferentes, adjudicatario y contratista todos 10s
impuestos, derechos, tasas, aportes, contribuciones y demas gravdmenes nacionales,
provinciales, de !a Ciudad Auténoma de Buenos Aires 0 municipales que les corresponda
abonar como consecuencia de su presentacién a la licitacion y de la celebracidn del
contrato. Se considerara que tales impuestos y/o gravdmenes se hallan incluldos en el
precio de la oferta. :

5. APERTURA y EVALUACION DE LLAS OFERTAS
5.1. Evaluacién y calificacién de los Oferentes

La evaluacion y caliticacién de los oferentes se efectuara sobre la base de su capacidad
legal, técnica, financiera y administrativa, de conformidad con la metodologia que
establazca el P.C.P. 0 en caso de silencio, la que establece el presente pliego. Ei P.C.P
detallara los factores a ser considerados para la evaluacidn y en su €aso, calificacion de
los oferentes y establecera los requisitos minimos que deberan cumplir los mismos.

la evaluacion se deflinird en términos de cumplimienta o incumplimiento de dichos
requisitos, excepto cuando el Pliego de Condiclones Particulares defina metodolegias de
precalificacién de oferentes por sistemas de puntaje u otras metodologias de evaluacion.
El resultado de la evaluacion y/o calificacién, una vez aprobado por el Licitante, dara lugar

a la consideracién o rechazo de la oferta.

Cuando un oferente hubiera aprobado la evaluacion y calificacion técnica, no podra ser,."‘
descalificado para la licitacion correspondiente por estas razones, salvo que 56 ¢
comprobare que su evaluacidn y calificacion se originaron en informaciones falsas o
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incorrectas presentadas al Hamado o bien que hubieran ocurrido circunstancias
sobrevinientes a la fecha de presentacion de su propuesta, que justifiquen tal decision.

Si por cualquier causa, en una licitacién se demorara la adjudicacién por mas de un (1}
afio calendario a partir de la fecha de apertura de las ofertas, la evaluacién y calificacion
técnica aprobada caducard y el Licitante podra optar por revocar el llamado o bien solicitar
ampliacién del plazo de mantenimiento de oferta a los Oferentes y la actualizacién de 1a
informacién necesaria para la evaluacién y calificacién técnica. Ninguna de estas dos
situaciones brindara derechos a rectamo alguno por parte de los Oferentes.

5.2. Acto de apertura de las ofertas

Las ofertas seran ablertas en acto publico, en el lugar, dia y hora fijados en el aviso de la
licitacién, ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran.

Salvo expresa habilitacion de dfa y hora, si por cualquier circunstancia el dia sefialado
para la apertura de las propuestas fuera declarado feriado o se hubiese decretado asueto
administrativo, el acto se realizara a 1a misma hora del primer dia habil siguiente.

No se aceptaran, bajo ningun concepto, las ofertas que sean presentadas o que Heguen
por correc o cualquier otro medio, Juego de 1a hora fijada en los avisos de |z licitacidn para
la apertura de las propuestas, aln cuando la apertura de los sobres se haya retrasado y
todavia no se haya abierto ninguna oferta en el momento en que pretenda efectuarse la
presentacion y atn cuando se justifique por el matasellos u otro elemento que se han
despachado a tiempo.

En el dia y hora fijados v en presencia de 1os interesados que concurran, se procedera a
la apertura de las ofertas de la siguiente forma:

1?) Se verificard que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo;
29) Se verificara el correcto estado del lacre de los sobres exteriores;

3% En caso de procedimientos de seleccion de etapa mlitiple: Se abrirdn los sobres
exteriores y el sobre N¢ 1 y se verificara la presentacion de la garantia de oferla y de los
elementos que deban integrarla.

En el caso de procedimientos de seleccién de etapa unica: se abrira ei sobre de cada
oferta y se verificard fa presentacion de la garantia de oferta y de los elementos gue
deben integrarla.

En ningun caso se permitira introducir modificaciones en las propuestas después ds la
hora de apertura. Solo seran admisibles las aclaraciones previstas por Art. 17 de la Ley
13.064,

4%) Se labrard un acta en la que se consignara dfa y hora, nombre del o los Oferentes,
importe de cada garantia y certificado de Capacidad de Contratacién. En caso de que el
procedimiento de seleccidon sea de ETAPA UNICA se consignard ademas en el acta Jos
montos de las ofertas. Es todos los casos se detallard todo elemento que no haya sido
agregado a las propuestas.

Se firmard el acta por los funcionarios presentes y se invitard a hacerlo a aquellos

Qferentes que deseen hacerlo. En todas las firmas deberd aclararse el nombre del
firmante. La documentacion de los sobres quedara en custodia de la UBA.
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5.3. Vista de las ofertas

Los oferentes podran tomar vista de las ofertas para examinar la documentacion
presentada por los otros oferentes durante los DOS (2) dias slgulentes al acto de
apertura. También podrdn formular observaciones por escritc las que daberan ser
presentadas dentro de los DOS (2) dias siguientes de finalizado el periodo de vistas,
Estas observaciones serdn consideradas por la Comisién de Evaluacion ai emitir su
dictamen de evaluacion de ofertas.

5.4. Metodologia de evaluacién

La capacidad técnica y econdmico-financiera de los oferentes serd evaluada de acuerdo
con la metodologla de evaluacidn que se fije en el P.C.P, la que consistira en &l
cumplimiento de requisitos minimos.

En caso de silencio para la evaluacién de la capacidad técnica y financiera de los
oferentes se tendran en cuenta los siguientes factores:

5.5. Capacidad técnica

5.5.1. Oferentes

Ei oferento deberd taner experiencia como contratista o subcontratista en la construccién,
remodelacién, refaccion, o restauracién, de edificios administrativos, culturales, escolares,
de salud, o de viviendas, que contemplen tareas similares a las del objeto de la licitacidn,
por un monto o superficie total equivalents al del proyecto que se licita.

Si el oferente declarara como antecedentes obras en ejecucion, las mismas deberan
acreditar un avance superior al 50%.

Para faciiitar la evaluacion de las ofertas, los oferentes deberan agregar a su propuesta la
documentacidn respaldatoria (Contrato de Obra, Certificacién, Actas de Recepcion
Provisoria o Definitiva, otc.) que pemmita verificar la experiencia de obra declarada. La
Documentacién respaldatoria presentada deberd estar certificada por escribano o
autoridad competents.

Las oferentes deberan gozar de buen concepto, en ias obras en que haya participado.

El licitante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento ds
los compromisos contractuales opornunamente asurnidos por el Oferente. El Licitante
podrd rechazar la oferta en caso de observar un mal desempeno en las obras en las que
el Oferente hubiera participado, a su exclusivo juicio. Estos requisitos podran ser
aumentados en e! P.C.P en funcién de las caracteristicas o magnitud economica de las
obras o trabajos a realizar.

5.5.2. Representante Técnico

El representante técnico propuesto por el oferente debera ser ingeniero Civil, Ingeniero en
Construcciones o Arquitecto, matriculado y habilitado, con por o menos cinco (5) afios de

experiencia profesional en la ejecucion de obras de naturaleza y magnitud similares. A tal,

fin deberd presentar el Curriculum Vitae respectivo.

E! representante técnico deberd estar permanentemente en la obra. En caso de ausencia

T
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ocasional deberd disponer la presencla de un profesional con al menos igual calificacién,
para su reemplazo, pravia aceptacion del Licitants.

5.5.3. Equipos destlnédos ala obra

Se solicitara el listado de equipos propuesto para ejecutar [0s trabajos y su lug_ar de
ubicacion, al momento de 1a cotizacion y debidamente identificados a través de su nimero
de serie. La Comision de Evaluacion podrd verificar el estado de 108 mismos.

5.6. Capacidad economico-financlera.

Se realizara el andlisis de ia situacién econémico-financiera y de magnitud empresarla,
sobre |a base de los estados contables del dltimo ejercicio o del Ultimo balance cemado, si
correspondiere, conforme a los requisitos minimos que para cada uno de los indicadores
se establecen a continuacion:

5.6.1. Indicadores de situacidon econdmico-financiera

indlce Férmula T '  Valores
: acaptables
Indice de liquidez corrients ~ Active Cte. / Pasivo Cte. ~Mayor o lgual 1,00
 [ndice de liquidez seca o prusba, Activo Corriente - Bienes da Cambio / Total Igual o mayor a
acida ... .. . |[PasvoCorents = 080
Indice de solvencia , ' Mayor a 1,50
e _ _ JotatActivo/ Total Pasivo e
Pasivo exigible - Pasivo Corriante / Activo Total Jlgual o menor &
0,35

5.6.2. Indicadores de magnitud empresaria
Indicador =~ Composicion  Valorrequerido
Capital de trabajo ~ Activo  Corrlente  —Superior a la certificacién acumulada de los tres meses

iPasivo Corrients de mayer inversién segun el Prasupuesto Oficial y la

Curva de Inversién de cada oferente.

El resultado del analisis de los indices deberd arrojar valores admisibles en por o menos
tres (3) de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con e indice de
liquidez corriente y de Capital de Trabajo.

En el caso en que el oferente fuese una UTE o agrupacién de colaboracién empresaria,
se calculara el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en funcién de los estados
contables requeridos. Posteriormente se alectara dicho puntaje con el porcentaje de
participacion de la empresa en la UTE. y Ja suma los valores asi obtenidos seré el puntaje
de la U.T.E. en el rubrc.

Cuando e! cierre del ultimo estado contable anual sea de m&s de cinco (5) meses
anteriores al mes de apertura de las ofertas, fa Comisidn de Evaluacion podré solicitar al
oferente la presentacién de un estado contable parcial que abargue el periodo que va
desde la fecha de clerre del Uitimo ejercicio anual, hasta ef dttimo dia del penultimo mes
anterior al de la apertura de las ofertas.

5.7. Capacidad de contratacion

20
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El P.C.P debera definir ! tipo de obra a fin de evaluar la capacidad de contratacion y el
monto del saldo de capacidad de contratacién exigible para cada obra. En caso de no
establecerio se considerarad que el oferente deber4 tener un saldo de contratacion igual o
superior al monto deil Presupuesto Oficial.

En caso de una UTE o agrupacion de colaboracion empresaria, el saldo de contratacion
anual exigido sera integrado por la suma de los saldos de capacidad de contratacién
anual que el Registro Nacional asigne a cada uno de los integrantes de 1a misma.

5.8. Comisién de Evaluacién y Andlisis Técnico de las Ofertas

Las ofertas seran evaluadas por una comision designada al efecto por ef Licitante, la que
deberd requerir la informacién o documentacién necesaria para subsanar los defectos
formales de las propuestas y tendra facullades para solicitar la informacion adiclonal que y
los Infarmes técnicos que considere necesarios o conveniente para su mejor avaluacion

5.9. Examen de [as ofertas

Finalizada la apertura de las ofertas y el periodo de vista establecidos en el numeral 5.2.,
la Comision de Evaluacién examinara las propuestas recibidas.

Se verificard que las ofertas estén completas y se detaliardn los elementos faltantes de
acuerdo a los requerimientos del presente pliego del P.C.P y del P.E.T.P. Asimismo se
analizardn las observaciones que hubieran sido formuladas por los oferentes durante el
periodo de vista de las ofertas.

Se considera “Oferta Admisible” a la propuesta que hubiere cumplido con las exigencias
establecidas en los pliegos de licitacidn (PCG, P.C.P., PETG y PETP), que provea las
aclaraciones e informacion adicional solicitada por la Comisién de Evaluacion,
relacionados con el cumplimiento de dichas exigencias, que se ajusts a lo solicitado por
los pliegos, no contenga condicionamientos y que a juicio fundado de la Comision de
Evaluacién contenga las condiciones técnicas y econémicas necesarias para ejecutar la
obra.

Para la evaluacién de las propuestas se considerardn los requisitos minimes establecidos
on el el presente Pliego y/o del P.C.P.

5.10. Causales de inadmisibiiidad de las ofertas.

Sera declarada inadmisible 1a olerta en los siguientes supuestos:
a. Que no estuviers firmada por el oferente o su representante lagal.
b. Que estuviere éscrita con lapiz.
c. Que caraciera de la garantia exigida

d. Que fuera formulada por personas, con impedimentos para contratar. inhabilitadas
o suspendidas para contratar.

e. Que contuviere condicionamientos.

f. Que tuviere raspaduras, enmiendas o interlineas en el precio, cantidad, plazo de

entrega o alguna otra parte que hiclere a la esencia del contrato, y no estuvieren

A
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debidamente saivadas.

g. Que contuviere cldusulas en contraposicion con las normas que rigen Ila
contratacién,

h. Cuando un oferente, representante técnico, empresa subsidiaria 0 miembro del
mismo holding participara en dos o mas propusastas.

i.  Cuando Ja misma persona integrara la direccién de empresas que formulen ofertas
en forma separada,

i Cuando una misma persona, sociedad o grupo resulte total o parcialmente
propietaria de empresas que formulen ofertas en forma separada.

Los errores Intrascendentes de forma no seran causal de inadmisibilidad de las ofertas.
En el informe de evaluacién de las ofertas, la Comision fundamentard debidamente las
razones que provocaron la declaracion de inadmisibilidad de las ofertas

5.11. Ampllacidn de la informacién

En cualquier momento del procedimienta de evaluacién la Comisién Evaluadora o el
Licitante podrd pedir por escrito a los oferentes cualquier aclaracion, ampliacion o
informacién complementaria que considere necesaria, siempre y cuando dicha
informacién no modifique elementas esenciales de Jas ofertas.

La informacién solicitada debera ser presentada en un plazo no mayor a CINCO (5) dias,
bajo apercibimiento de desestimacion de la oferta en caso de incumplimiento.

Estas solicitudes vy fa nueva informacion Que presenten los Oferentes seran agregadas al
expediente pudiendos los restantes oferentes solicitar vista de ta misma.

5.12, Dictamen de eﬁaluacidn.

La Comisién se expedira respecto de la admisibilidad y de la conveniencia de las ofertas
de acuerdo con la metedologia de evaluacién que se establezca en e P.C.P. para cada
obra.

Cuando la complsjidad de Jas cuestionas a considerar impidiere el cumplimiento de su
cometido dentro del piazo fijado, fa Comisién Evaluadora podra requerir una prérroga al
licitante.

La Comisién de Evaluacion recomendard 1a adjudicacion g aquella oferta que se ajuste
sustancialmente a las condiciones de la licitacién y resulte evaluada como la mas
conveniente. La emisidn de este dictamen es la preadjudicacién, en los procedimientos de
seleccion de etapa Unica. En los de etapa multiple el dictamen que recae sobre las
condiciones técnicas (Sobre 1) es la preseleccidn, y el que recae sobre la oferta
econdmica (Sobre 2) es Ia preadjudicacién.

5.13. Mejora de Precios
En los casos en que todas las ofertas recibidas superaran un 20% al presupuesto oficial
actualizado a la fecha de apertura de las ofertas y la convocatoria no fuese con precio

tope, el Licitante podra dejar sin efecto ol Hamado ¢ convocar a mejorar sus ofertas, a
todos los oferentes cuyas ofertas resuiten admisibles.
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La convocatoria a presentar mejora de precios se notificard por medio fehacienta
fijandose en dicha notificacién el dia, hora y lugar de presentacion de la misma.

La mejora de precios serd presentada en sobre cerrado hasta (a fecha y hora fijada por la
Comision de Evaluacion y la apertura de los sobres se realizara en acto publico. E
silencio por parte de los oferentes invitados a mejorar, se cons!derard como intencién de
mantener sus ofartas.

Ei Licitante tambien podra solicitar una mejora da precios o un rebalanceo de los pracios
unitarios de su oferta, exclusivamente al oferente cuya oferta resulte admisible, y no
supere el 20% del presupuesto oficial actualizado a [a fecha de apertura de ofertas, con el
fin de obtener condiciones mas ventajosas para la Administracion.

5.14. Empate

Si dos o mas ofertas admisibles cotizaran el mismo precio y estuvieran en igualdad de
condiciones, se les solicitara una mejora de precios, la que deberd ser presentada en
sobre cerrado. Las nuevas ofertas serdn abiertas en acto publico. Si la situacién se
mantuviera, y la Comision Evaluadora asi lo antendiera conveniente atento no jograr un
orden de prelacién entre los oferentes que permita aconsejar como preadjudicatario a uno
de elios, la adjudicacidn se resolvera por sorteo en presencia de los interesados.

5.15. Rebalanceo

El licitante podra solicitar al preadjudicatario el rebalanceo de precics unitarios de su
oferta sin modificar el precio final de la misma, luego de finalizado el plazo para presentar
impugnacionas, de analizadas las mismas por la Comision, sl las hublere y con
anterioridad a 1a adjudicacion.

'Si el oterente no aceptase realizar el rebalanceo solicitado podra dejarse sin efecto la
preadjudicacion si los precios unitarios de algunos items no fuesen razonables,

La realizacidn del rebalanceo implica la correspondiente modificacion de la curva de
inversidn y de los andlisis de precios si los mismos se vieran afectados.

5.16. Publicidad de la Preadjudicacion

El dictamen de preadjudicacidén debe ser comunicado en forma fehaciente a todos los
oferentes y publicado en la pagina web oficial del organismo Licitame,

Se dejard constancia en las actuaciones de ia fecha de inicio y finafizacidn de la
publicacion del dictamen de fa preadjudicacién y de la forma de comunicacién de la
misma a ios oferentes. ’

Las mismas normas se aplican al dictamen de preseleccion en los procedimientos de
etapa mditiple. '

5.17, impugnaciones a la Preadjudicacion

La preadjudicacion podra ser impugnada por ios oferentes dentro del plazo perentorio de
TRES (3) dias a contar desde su notificacidn.

Una vez publicada o notificada 1a preadjudicacian, ios oferenles podran tomar vista de las

actuaciones licitarias. La solicitud de vista de las actuaciones no suspende ni interrumpe

CUDAP:EXP-UBA-FD:0060385/2014 N S 2

Pagina 25



el plazo previsto para la impugnacién.

Las mismas normas se aplican al dictamen de preseleccion en los procedimientos de
etapa miiltipla, :

5.18. Garantia de Impugnacién

La impugnacion de la preadjudicacién debers ser acompafiada de un depédsito bancario
equivalente al 1% del Presupuesto Oficial realizado en el lugar o cuenta que indique el
P.C.P. La garantia serd por tiempo indeterminado, imevocable y se perderd en el caso de
que la impugnacién fuese desestimada, excepto que fuese considerada razonable por
esta Universidad.

La misma norma se aplica a la Impugnacion del dictamen de preseleccion en los
procedimientos de etapa mdltiple.

5.19. Resolucidn de las Impugnaciones

Las impugnaciones que se presentasen ser&n evaluadas por la Comisién de Evaluacion la
que emitird un informe respecto del mérito de las mismas en el que deberi ratificar o
rectificar 1a preadjudicacién o preseleccién aconsejada.

La autoridad competente para resolver la adjudicacion analizara todos los antecedentes
elevados y resolvera sl corresponde aceptar o rechazar las impugnacionss mediante acto
administrativo.

5.20. Desestimacion del Hlamado

La autoridad competente podra dejar sin efecto !a convocatoria en cualquier momento de
tramite previo a la firma del contrato, sin que ello gensre derecho a Indemnizacion alguna
a los oferentes, preadjudicatario o adjudicatario.

6. ADJUDICACION DE LA LICITACION
6.1.  Oferia Unica

La circunstancia de nc haberse presentado mas de una oferta no impide la adjudicacién si
la oferta resultara conveniente, a criterio del Licitante.

6.2. Adjudicacién

lLa adjudicacion serd resuelta por la autoridad competente y debera recaer en Ja oferta
mas conveniente teniendo en cuenta el precio, 1a calidad, la idoneidad del oferente y
demas condiciones de la misma. E resultado de la adjudicacion serd noftificado
tehaclentemente a todos los oferentes y publicado en [a pagina web oficial del Licitante.

6.3. Ajuste del Plan de Trabajos e Inversiones

Dentro de los CINCO (5) dias de notificada la adjudicacion, et Adjudicatario presentara el
Plan de Trabajos e Inversiones corregido de acuerdo con las observaciones comunicadas
por el Licitante. Esta modificacion no podra alterar el importe total da la obra ni su plazo
de gjecucion.

En caso de que las correcciones realizadas no cumplieran con lo Indicado por el Licitante,
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éste intimara al Adjudicatario a presentar nuevamente el plan corregido dentro de los
TRES (3) dias siguientes

En caso de que el adjudicatario no presentara las correcciones requeridas por el Licitante
o aun la tercera presentacion del plan corregldo adoleciera de fallas o no se hubieran
cumplido con las modificaciones indicadas por el Licitante, éste podra revocar la
adjudicacién con pérdida de la garantia de oferta.

El P.C.P. podrd modificar los plazos previstos precedentemente cuando as caracteristicas
o la complejidad de la obra lo justifiquen,

En todos los casos el Plan de Trabajos debera Incluir claramente la tarea "Replantso” y
debera indicar sila misma coincide 0 no con la iniclacion formal de la obra.

Bajo ninguna circunstancia se procedera a la firma de la contrata sin que el Plan de
Trabajos e Inversiones se encuentre debidamente aprobadao.

La aprobacién de! ptan por el Licitante no libera al Contratista de su responsabilidad
directa con respecto a la correcta terminacion de la obra en el plazo estipulado.

6.4. Otros requisitos a cumplir antes de la firma de la contrata

Una vez aprobado el Plan de Trabajos y dentro de los CINCO (5) dias de notificado de su
aprobacion y previo a la firma del contrato, el Adjudicatario debera presentar la siguiente
documentacién:

a) Garantia de cumplimiento del contrato, en un todo de acuerdo con lo previsto en
el numeral B.5.

¢) Cuando corresponda, formalizacion del Contrato de UTE y su inscripcion en la
Inspaccién General de Justicia.

El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y foma, otorgara derecho al
Licitante a optar por revocar la adjudicacion y ejecutar a garantia de la oferta.

6.5. Garantia de cumplimiento del Contrato

Dentro de los CINCO (5) dias de notificado de |a adjudicacién, el Adjudicatario constituira
una garantia de cumplimlento del contrato eguivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) del
monto contractual, en cualguiera de las formas establecidas en el Apartado 4.11., con
excepcion del pagare. Las pélizas deberan ser emltidas por empresas aseguradoras
aceptadas por la UBA.

El Plisgo de Condiciones Particulares no podrd modificar la forma de constitucion de ia
garantia de contrato.

6.6. Auste de la garantia de cumplimiento del contrato

Cuando los términos contractuales prevean o la legistacion determine la actualizacién
monetaria del monto contractual, o la redeterminacion de tos precios del contrato, gi
monto de las garantias también debera ser actualizado en ldéntica proporcion de formg{;
asegurar permanentemente gue la garantia sea equivalente al CINCO POR CIENTQ {5
%) del mismo, g
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La actuafizaciéon del monto de la garantia, en mas o en menes, serd obligatoria para el
Contratista cuando |a diterencia entre el valor real de la misma y el que corresponda al
monto contractual actualizado, supere el CINCO POR CIENTO (5%) y debera realizarse
con la emision del primer cerificado que arroje esa dlferencia. En forma similar se
procedera en caso de modificaciones del monto contractual, en mas o en menos, por
adicionales o quitas de obra, trabajos no previstos, etc.

6.7. Vigencia de la garantia

Las garantfas deberdn mantener su vigencia hasta que se haya aprobado la liquidacion
firal de la obra o hasta que se hayan satistecho las indemnizaciones por dafios y
perjuicios o cualquier otra deuda que tenga el Contratista con el Licitante cuando, por
causa de la misma, puedan accionar contra é! o dar lugar a medidas de cualquier tipo que
afecte la libre disponibilidad de las obras contractuales.

6.8. Reposicion de la garantia

Sila integridad de la garantia de cumplimiento contractual se viese afectada por hechos o
actos imputables al contratista, éste debera reponeria en un plazo de no mas de DIEZ
(10) dias, bajo apercibimiento de rescision de! contrato con cuipa.

6.9. Revocacidn de la adjudicacion

Si vencido el plazo establecido en el numeral 6.4, sin que el Adjudicatario hubiese
cumplido con las obligaciones a su cargo o si habiendo cumptlido no concurriese al acto
de firma de la contrata o no aceptase suscribirla, e Licitante podrd, sin intimacion previa,
revocar la adjudicactén y proceder de inmediato a ejecutar la garantia de oferta, sin que e!
Adjudicatario tenga derecho a compensacion alguna.

En esas circunstancias e! Licitante, podra adjudicar la licitacion a la oferta que hubiera
resultado evaluada como la sequnda mas conveniente y en caso de corresponder aplicara
el procedimiento de mejora de precios previsto en el numeral 5.13 det presente pliego.

6.10. Perfeccionamiento del Contrato

El contrato se perfecciona con la firma de la contrata por el Adjudicatario y por un
representante autorizado del Licitante, en el nGmero de gjemplares que corresponda,
dentro de los TREINTA (30) dias de Ia fecha de notlficacién de la Adjudicacion, una vez
constituida la garantia de cumplimiento del contrato y la constitucion de la UTE, si
correspondiante.

Toda la documentacion, que integre el contrato, debera ser firmada por las parles en el
acto de suscripcion de la contrata. Una vez firmada ésta, el Licitante entregara al
Contratista, sin cargo, una copia de la contrata y dos copias autenticadas de la totalidad
de la documentacién contractual. Al mismo tiempo se procederd a la devolucion de las
garantias de oferta a los restantes Ofarentes.

6.11. Documentos Integrantes del contrato

1) Son documentos integrantes del contrato:

a. El presente PCG
b. ElPliego de Condiciones Particulares, las circulares con v sin consulta
€. ElPlisgo de Especificaciones Técnicas Panticulares, las circulares con y sin
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consulta

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

El proyecto y los planos y planillas

El presupuesto oficial de fa obra cuando corresponda

l.a propuesta, el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones
La adjudicacidn’

La contrata

—FTo ~eon

2) Se considerar4 documentacién accesoria al contrato, [a que se indica a continuacion:
a. La orden de iniciacién de los trabajos;

b. Eiacta de iniciacion;

¢. Eiplany diagrama de ejecucidn de a obra aprobado por el Licitante;
d. Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta fa Inspeccion;

e. Libro de notas de pedido;

f. Los planos complementarios que el Licitante entregue al contratista durante la
ejecucién de la obra y los preparados por el contratista que fueran aprobados por
aquet,

g. Actas de recepcidn;

h. Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ardenados por la
autoridad competente.

6.12. Transferencla del contrato

El contratista no podra transferlr ni ceder ef contrato, en todo o en parte, nl asociarse para
su cumplimiento sin la autorizacién previa y la aprobacién del Licitante.

6.13. Anticipo Financiero

El P.C.P podré contemplar el otorgamiento de un anticipo financlero no suparlor al 20%
del monto de la obra.

En ese caso, una vez firmado el contrato el contratista solicitard en un plazo no mayor a
10 dias,, el pago del anticipo financiero acompanando a tal fin la contragarantia por e
monto total del anticipo. Esta garantia que podra constituirse en cualquiera dz las formas
previstas en el numeral 4,11, del presente pliego o sélo en alguna de esas formas si asi Io
estableciera el P.C.P.

Si el contratista no integrara la garantia mencionada, el Licitante no efectivizard el
Anticipo, y esto no constituird causal de mora en la iniciacién de los trabajos imputable al
Licitante.

El anticipo financiero serd descontado en forma proporcional de cada certificado

7. ORGANIZACION DE LA OBRA /

7.1, Orden de eJecucién y Acta de Inicio /

;W___:‘_‘_____, - .f 2
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Una vez perfeccionadd el contrato, el Licitante dara la orden de iniciacién de los trabajos
con una antelacion minima que serd establecida en el P.C.P.; durante ese lapso el
contratista podré efecluar algunos trabajos preliiminares.

Vencido el plazo para iniciar la obra que se establezca en la orden de ejecucion, que no
sera superior a 30 dias salvo causa justificada debidamente fundada, el contratista queda
obligado a comenzar los trabajos. En esa oportunidad se labraré el Acta de Inicio.

St cumplido el plazo para iniciar la obra, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, sin
causa justificada, el Licitante tendrd derecho a la rescision del! contrato, en cuyo caso el
contratista perderd la garantia de cumplimiento de! contrato y respondera por los dafios y
perfuicios causados.

Si el Licitante no ejerciera el derecho a rescindir el contrato, el plazo de ejecucién de obra
se computard a partir del vencimiento del plazo indicado en la orden de comienzo, salvo
Que el contratista acreditare razones justificadas que imposibilitaren el inicio en dicha
fecha y las mismas fuesen aceptadas por el Licitante,

7.2.  Entrega de inmuebles para la ejecucion de la obra

La Inspeccién entregard al Contratista el o los inmuebles donde se ejecutaran las obras,
en el periodo comprendido entre Ia Orden de Ejecucién y el Acta de Iniclo, Se labrara un
Acta de Entrega por triplicado, entregandose un ejempiar al Contratista.

En el Acta de lnicio se estableceran las tarsas complementarias que el Contratista debe
realizar en la zona objeto de la entrega, asi como el tiempo que abarcaran dichas
actividades,

7.3.  Replanteo de ia obra.

El replanteo se hard en la forma, el témino y las condiciones que establezca la
Inspeccién de Obra, de acuerdo con lo previsto en el P.C,P. E! suministro de los
elementos necesarios y los gastos que sa originen en las operaciones de replanteq, asf
como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., seran por
cuenta del contratista.

La Inspeccion de Obra controlara y verificard el replantec de la obra qug debe realizar el
contratista, Una vez establecidos Ios puntos fijos por ef contratista y aceptados por la
Inspeccion, aguel serd responsable de su inalterabilidad y conservacién.

Cuando la tarea de replanteo represente la iniclacién tormal de la obra y asf figure en el
Plan de)e Trabajos aprobado, el acla de replanted podrd hacer las veces de acta de
iniciaclion de los trabajos, debiendo dejarse en ella expresa constancia de este caracter

El contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local
competente, la alineacion y los niveles correspondientes.

7.4.  Errores de replanteo.

El contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por errores
en aquél, cualquiera sea su origen, y serd corregido si es posible o, en caso contrario,
demolido y reconstruide cuando se advierta ¢l error, cualquiera sea el estado de la obra,
todo eile por cuanta del contratista,

28

W
S —

CUDAP:EXP-UBA-FD: 0060385/2014 Pagina 30



7.5. Documentacion en obra.

Es obllgacion del contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la
documentacion del contrato, al que se ird agregando la documentacidn accesoria
especificada en el numerat 6.11.

7.6. Planos adicionales.

De todos los planos que integran sl contrato, el Licitante entregara sin cargo al contratista
dos ejemplares para su uso en la obra. Sl necesitara mas ejemplares, debera adquiririos
al precio que fije el Licitante.

7.7. Planos de obra

El contratista prepararéd todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos,
entregard al Licitante dos copias para su aprobacién; una vez aprobado un plano, sacard
fas copias que necesite para su uso y entregard al Licitante el original, a fin de su
preservacién en perfecto estado, acompafiando ademas el soporte magnético.

Antes de Iniciar los trabajos, el contratista sometera a la aprobacién del Licitante su
proyecto de obrador y ajustara sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste.

7.8. Interpretacién de la documentacion técnica,

El Contratista es responsable de la correcta interpretacién de los planos para la
realizacion de la obra y responderd de los defectos que puedan producirse por su
incorrecta Interpretacién durante la ejecucién y conservacién de la misma hasia la
Recepcitn Definitiva.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacién técnica, tiens la obligacion
de sefalarlo a la Inspeccidn antes de Iniclar el trabajo. Esta, de considerario pertinente,
indicara al Contratista que se efecten las correcciones que correspondan. Si el
Contratista no o sefialara oportunamente, serdn a su cargo los trabajos que fueran
necesarios ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar
ampliaciones de plazo.

7.9. Cierre de obra

El contratista ejecutard ef cierre de las obras, cuando corresponda, en la extensién que se
indigue en el P,C.P., de acuerdo con las reglamentaciones en vigor ¢, en su defecto, en la
forma que en las mencionadas clausulas se establezca. El cerco es de propiedad del
contratista, qulen lo retirard cuando lo disponga la Inspeccion. Esta podrd disponer qus e
cerco quede colocado después de la Recepcidn Provisorla, en cuyo caso su conservacion
quedara a cargo del Licitante hasta que se dé al contratista la orden de retirario.

7.10. Documentos que el Contratista debe conservar en obra

El Contratista conservara en la obra una copla ordenada y completa de los documentos

del contrato, a los efectos de facilitar el debido control & inspeccion de los trabajos que
sjecuten.
7.11. Vigitancla, seguridad e higiene /

El Contratista es responsable de Ia vigllancia continua/de la obra, para prevc;ni robos ©
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deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos. Esta
responsabilidad se extiende a todo lo relativo al servicio de pravencion de accldentes que
puedan afectar a personas o a bienes del Estado o do tarceros, mientras se desarrollan
los trabajos.

La adopclon de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al contratista
de las consecuencias de los hechos referidos. Cuando en la obra trabajen varios
contratistas se determinard la responsabilidad de cada uno en el P.C.P.

7.12.  Alumbrado y luces de peligro

El contratista instalara en todo el recinto de [a obra, alumbrado suficiente para permitir una
vigilancia nocturna eficiente y colocara tas luces de peligro reglamentarias, estando a su
cargo el consumo de energfa eléctrica 0 de combustible de toda esta ingtalaclén.

7.13. Construcclones provisionales

Los depositos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales
para oficinas, almacenes, talleres, vesluarios, comadores, cocinas y recintos sanilarios,
seran instalados y mantenidos por el contratista en perfecto estado de limpieza y
conservacion, estando también a su cargo el alumbrado y la provisién y distribucién de
agua. A la terminacion de la obra, serdn demolidos y retirados por él.

7.14. Oficina para la Inspeccion

El contratista instalard- en lugar proximo a sus propias oficinas de obra, los locales para
oficinas de la Inspeccién, con las caracteristicas y mobiaje indicados en el P.C.P. Estas
instalaclones serdn retiradas cuando lo disponga la Inspeccién, siempre antes de la
Recepcion Definitiva de a obra, y todos los elementos de ellas son de propiedad del

contratista, quien mantendra la limpieza permanente ¥ conservaclton de las oficinas de la
Inspeccion hasta la Recepcién Provisional.

Cuando la Inspeccién disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la
Recepcion Provisional, sy conservacion, limpieza, suministro de energia eléctrica y
servicio telefonico quedaran a cargo del Licitante hasta que el contratista reciba la orden
de retirar esas instalaclones.

7.15. Movilidad parala Inspeccién

El Contratista entregara a Ia Inspeccion, él o los vehiculos su movilidad o proveera los
med'ios para su contratacién, conforme se establezca en el Pliego de Condiciones
Particulares, dentro de los TREINTA (30) dias de notificada la Orden de Ejecucién de los
trabajos.

El contratista asegurara la disponibilidad de la movilidad necesaria para la Inspecclén
hasta la recepcién definitiva de |as obras, incluida la terminacién de los trabajos
adicionales que se hubieran ordenado. S hubiese provisto un vehiculo éste sera devuelto
al Contratista en el estado en que s¢ encuentre,

En caso de sllencio dei Pliego de Condiciones Particulares, se entendera que la moviiidad
de la Inspeccion esta cargo del Contratista.

7.16. Dafios a personas y bienes
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E| contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o 'as que indique
la Inspecclén, para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de
&l a las del Licitante o Inspeccién destacadas en la obra, a tercefos y a los bienes de ia
UBA o de terceros, ya sed que provengan esos dafios de maniobras del obrador, de 1a
accién de los elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran, serad
responsable por el resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepcion
previstos para el particular en la Ley N° 13.064.

Estas responsabilidades subsistirdn hasta la Recepcidn Provisional de la obra y durante la
ejecucion de fos trabajos complementarios que se realicen en el periedo de garantia.

A tal efecto, el contratista deberd contar con una pdliza de seguros por responsabilidad
civil afectada a 1a obra, por los montos que se indiquen en el P.CP.

El Licitante podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, el
importe que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que Hegaran a
formularse por algune de aquellos conceptos, sean deflnitivamente resueltos y hayan sido
satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

7.17. Infracclones sdministrativas

£ contratista deberd cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de
autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras, y serd responsable por 1as multas
y dafios que causare a terceros y por los resarcimientos a que dieran lugar las
infracciones cometidas por ét o su personal.

7.18. Medianerias

Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propledades vecinas
existentes, e} contratista debera preparar los planos y contratos de medianeria y, previa
aprobacién del Licitante, pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares del contrato de
medianeria se entregaran, uno al Licitante y otro al lindero.

7.19. Lelreros

No se podrd colocar en la obra letrero alguno sin la previa conformidad del Licitante, el
que decidird sobre su texto, ubicacion, disefio y dimensiones.

7.20. Limpieza de la obra

Durante la sjecucién de las obras, el Contratista debera mantener limpio y despejado de
residuos el sitio de los trabajos, a satistaccion del Inspector de obra.Cuando el lugar de la
obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpleza, la Inspeccion impondra plazos
para efectuar la misma.

Al finalizar la obra el Contratista harad limplar y reacondicionar los lugares donde se
ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones auxiliares y
estructuras cel obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo cumplir las
drdenes que en tal sentido le imparta la Inspeccién, Sin este requisito no se considerard
terminada la obra. Los gastos que demanden estas tareas estdn a cargo dal contratis?/

7.21. Provision de agua y energia eléctrica

El Contratista debera proveer agua potable para laﬁinstalaciones det personial’de obra y
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de la Inspeccion hasta el ptazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares. Los
gastos que demande la provision de agua estan a cargo dei Contratista.

La energia eléctrica sera solicitada por el Gontratista a la empresa prestataria del servicio
en la zona, quedando a su cargo la ejecucion de las instalaciones necesarlas, desde la
conexi6n de la red publica hasta el lugar de usc, como asi también los gastos, derechos y
CONSUMO Que por 303 conceptos se generen.

7.22. Seguros a cargo del contratista

Ei Contratista deberd presentar al Licitante, con una antelacién de por lo menos CINCO
(5) dfas a la iniclacion de los trabajos, 1as seguros que se detallan a continuacion:

7.22.1. Seguro de Responsabilidad Civii.

El Contratista deberd contratar por su cuenta y cargo y mantener vigente durante
todo el plazo de la obra un seguro de responsabilidad civil, debiendo exigir et
cumplimiento de esta obligacion a cualquier Sub-Contratista que, eventuaiments,
participe en la ejecucion de sus obligaciones contractuales. Este seguro debe
cubrir los dafios que eventualmente se ocasionen a personas y a bienes de
propledad de terceros con motivo y en ocasién de la ejecucion de los trabajos y
las prestaciones de los servicios que se contraten. En caso que dicho seguro no
cubra los dafios, éstos deberan ser cubiertos por la contratista.

7.22.2. Seguro de Riesgos del Trabajo

El Contratista deberd contratar un seguro que cubra los riesgos del trabajo de
acuerdo con la ley 24.028, sus reformas y decretos reglamentarios, cubriendo
incluso la opcidn prevista en el articulo 16 de dicha ley, que permite al dependients
accionar por via civil. "

£l seguro debe cubrir, como minimo, muerte e incapacidad parcial o total
permanente, teniendo los limites indemnizatorios minimos por persona y por
acontecimiento que se establezcan en el Pliego de Condiciones Particulares.

El Licitante comunicara al Contratista, antes de |a iniciacion de la obra, la némina
del personal que debe ser asegurado, con sus respectivos sueldos.

Serdn por cuenta del Contratisia los gastos derivados de actualizaciones,
ampliaciones de plazos motivadas por rabajos adicionales o causas no imputables
al Licitante, que demande el seguro para el personal de la Inspeccion.

Cuando e! Licitants introduzca cambios en su personal, el Contratista debera
entregar las polizas correspondientes a 1os nuevos agentes incorporados a la
Inspeccion, dentro de los tres (3) dias de la fecha en que se lo notitique det
cambio.

El atraso en ia entrega de las poélizas correspondientes a los nuevos agentes del
Licitante daré tugar a la aplicacion de una multa diaria equivalenta a UN DECIMO
POR MIL (0,1 ofo0) del monto contractual actualizado.
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7.22.3. Seguro de Vida.

Este seguro deba cubrir la totalidad del personal que trabaja en la obra, debiendo
tigurar un listado de dicho personal como anexo al mismo.

7.22.4. Sequro de Accidentes del personal del Licitante.

Este seguro debe cubrir los accidentes que pudiera sufrir el personal de! Licitante
atectado a la obra, por fos montos que fije el Pliego de Condiciones Particulares.

7.22.5. Sequros de la abra contra incendio, robo y hurto,

Por el monto que fije ¢! Pliego de Condiciones Particulares

7.22.6. Seguro sobre los materiales acopiados

De acuerdo a lo establecido en el Numeral 10.2 y cuando asi corresponda.

7.22.7. Seguros exigldos en el Pliega de Condiciones Particulares

Otros seguros que, en virtud de la obra a contratar, pudiesen ser exigidos por el
P.C.P.

7.23. Vigencia de los seguros

Los sequros antes mencionados deberdn estar vigentes desde el inicio de la obra hasta la
recepcion provisoria. En caso de que el Contratista deba realizar trabajos durante el
periodo de garantia, antes del inicio de dichos trabajos deberd acreditar ante el Licitante la
vigencia de los seguros antes mencionados.

Todos los seguros serdn contratades sn compaidias autorizadas y habilitadas peor fa
Superintendencia de Seguros de la Nacion y de acuerdo con los requisitos exigidos en el
Pliego de Condiciones Particulares a satisfaccion de la Universidad.

7.24. Incumplimlento en la presentacion de los seguros

Si el contratista no presentase los seguros sefialados © no cumpliera con alguno de los
requisitos precedentemente descriptos, no podrd el Contratista dar inicio a las tareas,
siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situacion genere.

En caso de que tal incumplimiento se verifique con posterioridad at inicie de la cbra, el
Licitante intimaré en el plazo de DOS (2) dias a la presentacion de 1os seguros en debida
forma. Vencldo dicho piazo sin que el contratista cumpla con su obligacion el Licttante
suspenderd la ejecucion de la obra por causas imputables al Coniratista notificandole esta
medida mediante Orden de Servicio. /

Dispuesta la suspension de la obra por las razones expuestas en gl parrafo precedente,

no se abonard ningln importe en concepto de certificados. Sila suspensién se extendiera
por mas de TREINTA (30) dias por este motivo se po<é&resclndir el contrato culpa det

Py o
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Contrafista.
7.25. Requlsitos de los seguros

Las pdlizas de seguro que se emitan deben establecer en forma expresa la obligacion de
la aseguradora de notificar al Licitante cualquier omisidn o incumplimiento de cualquier
naturaleza en que incurriese el Contratista, con una anticipacién minima de QUINGE (15)
dias respecto a la fecha en que dicha omision o incumplimiento pudiera determinar la
caducidad o pérdida de 1a vigencia de la pdliza, en forma total o parcial.

La contratacién de seguros por parte del Contratista no disminuye la responsabilidad de
éste, quien resulta responsable directo de todas las obligaciones establecidas en el
contrato y de los dafios que se produzcan.

8. INSPECCION DE OBRA
8.1. Funciones de la inspeccion de Obra

La verificacion de la correcta provision de materiales y equipos, de la ejocucion de los
trabajos y de la prestacion de jos servicios contratados estard a cargo del personal
permanente o eventual que el Licitante designe al efecto y que constituird la Inspeccion de
las obras.

Todos los pedidos o reclamos de cualquier naturaleza, relacionados con la obra deberan
ser presentados por el Contratista ante la Inspeccion de Obra mediante Nota de Pedido.

8.2. Designacién de la Inspeccién de Obra

La Inspeccién de Obra estard a cargo de quien o quienes designe el Licitante; quien
comunicard por nota al Contratista las personas designadas en calidad de Inspectores de
Obra y las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo
permiso.

El Inspector, cuando esta funcidn |a ejerza una sola persona o el Jefe de la inspeccion de
la obra, cuando exista un equipo de personas a cargo de esas funciones, serd el
representante del Licitante en las obras.

8.3. Facuitades de la Inspeccién

La Inspeccion tendrd, libre acceso a los obradores, depdsitos y oficinas de! Contratista en
la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecucion, los materiales,
maquinarias y demas enseres afectados al desarrolio de la obra.

El Contratista suministrara jos informes que le requiera fa Inspeccién sobre la clase,
cantidad y calidad de los materiales empleados o acopiados, el estado de avance,
desarrollo y forma de ejecucién de los trabajos realizados o sobre los que encuentre
defectuosos, como asf también respecto de los materiales gque no se ajusten a los
aspecificados en la documentacién contractual.

La Inspeccion tiene facultades para rechazar o aprobar trabajos y materiales y para
ordenar la demolicidn y reconstruccion de lo rechazado.

8.4. Notificacion de las 6rdenes de servicio
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El contratista esta obligado a notificarse de las ordenes de servicio que emita la
Inspeccion, dentro de las 48 horas del requerimiento. El Representante Técnico esta
obligado a tomar vista diaria del Libro de Ordenes de Servicio dejando constancia escrita
y firmada en el mismo. En ese acto, queda notificado de toda orden de sarvicio de la que
aln no se hubiere notificado. La negativa a notificarse o las conductas tendientes a evitar
la notificacion podran ser sancionadas con una multa de UN DECIMOPOR MIL (0,10
o/oo) del monto contractual actualizado o redeterminado, con mds sus adicionaies por
cada ocasion en que la notificacion no fuess posible por razones imputables al contratista.

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden |0s 1&rmMinos
del contrato, deber4 notificarse de ella en el plazo indicado

8.5. Interpretacién de las 6rdenes de servicio

Se considera que toda orden de servicio esta comprendida dentro de las estipulacionas
del contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos
adicionales.

Fl Contratista y su personat estdn obligados a cumplir las instrucciones y ordenss
impartidas por 1a Inspeccién. El incumplimiento de las Instrucciones de la Inspeccién serd
pasible de las penalidades y/o sanciones que fije el prasente pliego.

La observacién del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximira de la
obligacién de cumplirla, si ella tuera reiterada.

8.6. Disconformidad del Contratista con lag Ordenes de Servicio

E} Representante Técnico, al notificarse de una orden de servicio, podrd asentar su
reserva al cumplimiento de ésta. En ese caso, ia obligatoriedad de cumplir con la orden de
servicio queda suspendida por CINCO (5) dias habiles, plazo en el cual el Representante
Técnico debe exponer los fundamentos de su objecion al cumplimiento. Este plazo podra
ser ampliado por la inspeccién de Obra segln las circunstancias del caso. St la
Inspeccion de Obra, en cualquier momento a partir de |a notificacion firmada con reserva,
reitera la Orden de Servicio, aquélia debera ser cumplida sin més dilaciones, sin perjuicio
de los derechos gue eventualmente la Universidad entienda que corresponde reconocer &l
contratista, en virtud de lo que por intermedio del Representante Técnico hubiera
peticionado y fundado dentro de los plazos mencionados anteriormente.

8.7. Incumplimiento de una orden de servicio

El Incumptimiento a una orden de servicio ratificada por la Inspeccién hara pasible al
Contratista de ia aplicacién de una muita diaria de UN DECIMO POR MIL (0,1 279 del
monto contractual actuatizado o redeterminado, con mds sus adicionales, por cada dia de
incumplimiento.

Sin perjuicio de la multa indicada, en caso de incumplimiento a las érdenes de servicio, el
Licitante podra, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, ,os
trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda ¥, en
caso necesario, del fondo de reparos. 7
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Los hechos o actos de cualquier indole cometidos por el contratista o su personal, que
perturben ta marcha de las obras, daran lugar a 1a inmediata expulsién del responsable
de! drea de la misma.

8.8. Paralizaclén total o parclal de la obra

El Contratista no podrd, por si, paralizar total o parciaimente jos trabajos alegando
discrepancias con una Orden de Servicio emitida por |a Inspeccion, Si asi lo hiciera se
hara pasible de la aplicacion de una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/o0) del
monto contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales, por cada dia de
paralizacion de los trabajos.

No se aplicara la multa por incumplimientc de Orden de Servicio mientras dure la
aplicacion de multa por paralizacion de obras

89. Registros y libros de uso obligatorio en obra
En la Inspeccidn de la obra se llevaran los siguientes registros:
a. Registro de actas
b. Registro de Ordenes de Servicio
c. Registro de Notas de Pedidos
d. Libro Diario
El Contratista entregara estos libros al Licitante antes de que comlencen los trabajos.
8.10. Requlsitos de los libros y reglstros

Los registros estaran encuadernados de tapa dura y de hojas rayadas, con hojas
prenumeradas, impresos segun el modelo que entregard la Inspeccidn y con tres copias
de cada hoja. No podrdn ser de hojas méviles. La primera hoja de cada libro estara
sellada e intervenida con las firmas del Inspector y del Representante Tecnico del
Contratista, con constancia de la cantidad de folios que contiene. Una copia de cada
asiento en cada uno de estos libros sera entregado al contratista, otra permanecerd en el
libro correspondiente y una tercera serd entregada a la Subsecretaria de Infraestructura
para su conocimiento y archivo,

La escritura que se realice en todos estos documentos se efectuara con boligrafo en letra
tipo imprenta o con maquina de escribir. No deberdn contener tachaduras, enmiendas,
interlineaciones ni adiciones que no se encuentren debidamente salvadas.

Las firmas de los representantes del Contratista y del Licitante deberdn ser aclaradas
perfectamente mediante sello.

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omisidn o cualquier causa,
deberdn ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto con
boligrafo o méqguina de escribir, con la palabra "ANULADO" tanto en el original como en
todas las copias y archivados en el registro correspondiente. Todos ios registros deberan
contener la totalidad de los folios emitidos por las partes, inclusive los anulados,
ordenados por su numero,
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8.10.1. Custodia de las libros y registros C

Los libros y registros gue se indican en el presente pliego y los que pudieran agregarse
deberan permanecer €n obra en custodia de la Inspeccién en 1a oficina correspondiente.
La Inspeccién es responsable de su cuidado y del mantenimiento de su inegridad.

8.10.2. Registro de Actas y mediciones

Este registro se destinard al asienio de las actas que se labren en cada etapa de las
obras. Se utilizard para labrar el Acta de Inicio, el Acta de Entrega de los terrenos 0
inmuebles, tas mediciones. el Acta de Suspensién total o parcial de los trabajos si
correspondiera, el Acta de Recepcién Provisoria ¥y Definitiva y cualquler otra acta que Ia
Inspeccién considere necesario labrar durante 1a ejecucion de las obras.

Las mediciones que se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la vista
como los que deban quedar ocultos, se registraran @ medida que se vayan
gjecutando. Los computos se acompafiaran con 10s crogquis que se gstimen necesarios
para su perfecta interpretacion. Cada folio sera firmado por la Inspeccion y por al
Representante Técnico del Contratista.

Para proceder a la liquidacion de los trabajos se consideraran exclusivamente los valores
asentados en este registro. Los folios originales seran archivados por la Inspeccién, el
dupticado se entregara al Contratista, el triplicado acompafara & los certificados de obra y
a las restantes copias se les dara el destino que indique la Inspeccidn. Este registrc
permanecerd en obra en la oficina de la Inspeccién.

Este ragistro deberd permanecer en obra, en la oficina destinada a la Inspeccidn y solo
sera usado por ésta o por el personal del Licitante debidamente habilitado para ello.

8.10.3. Registro de Ordenes de Servicio

En este registro se asentardn las ordenes y comunicaciones que la inspeccion impara al
Contratista. Sélo serd usado por la Jefatura de Inspeccion © por el personal del Licitante
debidamente habilitado para eilo. Deberd permanecer en obra, en la oficina de ia
inspeccion,

Extendida una orden de servicio por la Inspeccion, se le entregara el duplicado al
representante de! Contratista, quien debera notificarse previamente de la misma firmando
a tales sfectos el original y todas las copias, dentro de los tres (3) dias del requerimiento
de la Inspeccion.

No se reconoceran otras érdenes o comunicaciones de la Inspeccion al Contratista que
las efectuadas con las formalidades correspondientes, por medio del registro de ¢rdenes
de servicio habilitado a tal efecto. En toda Orden de Servicio se consignard el término
dentro del cual deberd cumplirse la misma.

8.10.4. Reglstro de Notas de pedido

Todas las reclamaciones y/u observaciones del contratista serdn cronologicam Jge
consignadas por escrito en un libro follado, sellado y rubricado por el Licitante, que quel
guardara en la obra. :

No se reconoceran otros pedidos, reclamos o cbmunicaciones dal Coyr
.
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Inspeccion que los efeciuados con las formalidades correspondientes, por medioc del
Registro de Notas de Pedido habilitado a tal efecto.

Las rectamaciones, observaciones 6 solicitudes del Contratista, deberan ser interpuestas
en farma debidamente fundada dentro de los DIEZ (10) dias corridos de producido el
hecho que las motlve. La fundamentacién contendra determinacion de valcres, especies,
y todos los datos necesarios y suficientes para la adecuada consigeracion de los mismos

8.10.5. Libro Diario

El contratista asentard en el Libro Parte Diario los trabajos ejecutados, el personal
empleado y el ausente, las condiciones climaticas, ios motivos que hubieran Impedido o
dificultado la ejecucidn de las tareas, las inspecciones recibidas de organismos de control
o terceros, los accidentes, roturas y en general cualquier hecho o novedad que tenga
relacion con la obra. El Inspector de obra tomard conocimiento de lo asentado por el
contratista en el Libro Diario pudiendo formular observaciones a o asentado por éste. Una
copia de sera entregada al contratista, y otra copia serd entregada a la Subsecretarta de
infraestructura para su conocimiento.

9. REPRESENTANTE TECNICO, PERSONAL Y SUBCONTRATOS
9.1. Representante Técnico

El Conlratista a5 responsable de la conduccidn técnica de la obra y salvo disposicion en
contraric del Pliego de Condicionas Particulares, deberd contar en la misma con la
presencia de un Representante Técnico con titulo profesional de especialidad acorde con
los trabajos a realizar y con habilitacién acordada por el Consejo Profesional competente,
ge acuerdo con lo exigido por el Pliego de Condiciones Particulares.

E! Representante Técnico tendra a su cargo la direccion de los trabajes y la
responsabilidad técnica de los mismos y representara al Contratista ante la Inspeccion,

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante et Licitante. A los efectos
contractuales se entendera que, por su sola designacion, el Representante Técnico esta
autorizado para suscrilr fojas de medicién.

Toda modificacion de obra, andlisis de precio y en general loda presentacion de caracter
técnico debera ser firmada por dicho Representante.

6.2. Ausencia en obra del Representante Técnico

El Representante Técnico deberd encontrarse en obra durante las horas en que se
trabaje en la misma. La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su
Representante Técnico, podrd hacer pasible al primero de la aplicacién de una multa de
hasta UN DECIMO POR MIL {0,1 o/o0) de! monto contractual actualizado o redeterminado
con mas sus adicionales, por cada dia de ausencia.

5.3. Reemplazo del Representante Técnico

El Licitante podra ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico cuando
causas justificadas de competencia técnica o conducta, a su exclusivo juicio, asi lo exijan.
La sustitucion del Representante Técnico debe ser aceptada por el Licitante y debera
efectivizarse en el transcurso de cinco (5) dias contados desde la notificacién,
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g.4. Personal del Contratista N

9.4.1. Competencla del personal

El Contratista solo empleard operarios competentes en su respectiva especialidad y en
suficients nimero para que la ejecucion de los trabajos sea regular y avance de acuerdo a
lo previsto en et Plan de Trabajo.

9.4.2. Retiro del Personal

La Inspeccion podré exigir al Contratista el retiro de la obra de todo personal que por
incapacidad, mala fe, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique 0 ponga en riesgo la
buena marcha de los trabajos.

La requisitoria de la Inspeccion en ese sentido implicard solamente el retiro del parsonal
de la obra, siendo responsabilidad exclusiva def Contratista las acciones posteriores que
adoptare a partir de esta situacion, no asumiendo el Licitante responsabilidad alguna por
reclamos posteriores del parsonal afectado & del Contratista.

9.4.3. Cumplimiento de la legislacién laboral y Previsional

El Contratista estard obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislacion
vigente en la Republica Argentina en materia laboral y previsional asi como las que
petablezcan las convenciones de Yrabajo, entendiéndose que todas las erogacionss que
lio le ocasione estan incluidas en su oferta. Debera exhibir, cuando la Inspeccién lo
requiera, todos los documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento.

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a Yos establecidos por 108
convenios laborales vigentes debiendo entenderse que los mismos se liquidaran por la
jornada lega! de trabajo. ‘

En el obrador y en lugar bien destacado se colocard una copia de a lista de jornales que
se abonan en la obra, y de las condiciones que fija el convenio correspondients para tales
trabajos. Igual formalidad observaran los sub-contratistas aceptados por €! Licitante.

Se suspendera la tramitacién y el pago de los certificados de obra si el Contratista no
hublese ingresado los aportes previsionales a la entidad previsional que corresponda, por
el mes anterior al de! certificado o sl no mantuviese al dia el pago del personal afectado a
la obra, perdiendo derecho al reclamo de intereses por la demora, durante ese periodo.

A fal efecto la Inspeccidn de la obra hara constar en |a tramitacién intemna del certiticado el
monto de las sumas que se deben ingresar por tales conceptos, para lo cual dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas del clerre de guincena ! Contratista presentara copla fiel (por
duplicado) de las planillas que figuran en el Libro de Jornales rubricado segun 1a
legislacién laboral en vigencia y que fueron utilizados para asentar las constancias de
pago al personal.

La orden de pago relativa al certificado se hard efectiva contra entrega de una fotocop
de las boletas de pago correspondientes, en la que el Contratista hard constar de qug el

mismo corresponde al pago de los aportes previsionales del personal de ia obra y por el
mes de que se trata. :
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El incumplimiento o las infracciones a ias leyes laborales y previsionales sera puesto en
conocimiento de las autoridades competentes por intermedio dej Licitante constituyendo
asimismo causal de rescision.

9.5, Subcontratacion de Trabajos

El Contratista solamente podrd subcontratar parte de sus trabajos si media fa
autorizacion previa, expresa y por escrito del Licitante. La subcontratacion no exime al
Contratista de sus obfigaciones con relacién al Licitante.

€l Licttante podra denegar la autorizacidn a la subcontratacién sin gue tal negativa
otorgue derecho alguno al Contratista, ni justifique atrasos en el plan de trabajos.

El Contratista es el unico responsabie ante el Licitante de todo lo hecho por
subcontratistas.

9.6, Relaciones con otros contratistas

El Contratista debera facilitar la marcha simultdnea o sucesiva de los trabajos ejecutados
por él y de los que el Licitante decida realizar directamente o por intermedio de otros
Contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccion
respecto al orden de ejecucion de esos trabajos.

Estard igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demas
Contratistas, ajustdndose a tas indicaciones que se le impaitan y a los planos y
especificaciones respectivos.

La vigilancia general de la obra quedard a cargo del Contratista de las obras principales.
Este permitird a los otres Contratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc.,
en las condiciones y con el alcance que se establezcan en el Pliego de Condiciones
Particulares. '

En caso de desinteligencias entre 10s distintos contratistas o subcontratistas, la inspeccion
de Obra determinara el criterio a segquir en cada caso, el cual sera obligatorio para todos
los contratistas y subcontratistas

5i el Contratista experimentase demoras o fuere eslorbado en sus trabajos por hechos,
faltas, negligencias o retrasos de otros Contratistas, deberd notificarlos a |a Inspeccion en
forma inmediata para que ésta tome las medidas que correspondan.

10. EJECUCION DE LA OBRA
10.1. Ejecucién de la obra por el Contratista

El Contratista ejecutard los trabajos de forma gque resulten enteros, completos y
adecuados a su fin, en la forma establecida en la documentacidn contractual, aunque en
esta documentacion no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por
ello tenga derecho al pago de adicional aiguno.

El Contratista tendra a su cargo la provision, transporte y colocacldn en obra de todos los
materiales, como asi también la mano de obra y todo el personal necesario para la
realizacién correcta y completa de la obra contratada, & empleo a su costo de todos los
implementos, planteles y equipos para la ejecucion de los trabajos y para el
mantenimiento de los servicios necesarios para la ejecucion de las obras, el retiro del
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material sobrante de las remociones, excavaciones, rellenos y cualquier otra provision,
trabajo © garvicio detallados en ifa documentacion contractual ¢ Qque sin  estar
expresamente indicado en la misma, sea necesario para que 1as obras queden total Y
correctamente terminadas, de acuerdo asufinyalas reglas del ane de construir,

10.2. Acopioc de materiales

Los pliegos de condiciones particulares de cada cbra estableceran sl se puede realizar
acopio de materiales. En caso de que s¢ previese &l acopio, la contratista presentara con
anterioridad a 'a firma del Acta de inicio una planilla de Acopio de Materiales Indicando en
1a misma cantidad, calidad , tipo , precio unitario, parcial, total de acopio.

El plazo de acopio ser4 de 60 dias corridos & partir de la fecha de la firma del Acta de!
Iniciacion.

S6lo se certificara el importe de 10s materiales efectivamente acopiados al pie de la obra,
previa suscripcion del Acta de Tradicién , verificados ¥ aprobados por la DIRECCION DE
OBRAS .

E| desacopio se determinara en forma proporcional al plan de certificaciones de obra
correspondiente al lapso para ¢l cual fueron previstos los materiales. Dicho desacopio se
efoctuard de acuerdo al plan de trabajos, incluyendo 1as modificaciones posibles del
mismo.

El contratista &s depositario de 10s matetiaies acopiados, con todas las obligaciones gue
fija para tal efecto la Ley, quedando asimismo y bajo su exclusiva responsabilidad todo
cuanto concierne a su custodia, Integridad, mantenimiento y correcto empieo en |as pbras
a que estan destinados.

Los rateriales acopiados deben estar asegurados contra todo riesgo, pérdida total ©
parcial, por una compafiia reconocida por la Superintendencia de Seguros.

La UBA podra exigir ios comprobantes de pago de los materiales acopiados segun este

régimen, siendo motivo de suspensién del pago de acopio u obra el incumplimiento de
esta gxigencia.

10.3. Abastecimiento de materiales.

E| contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio del Licitanta
se necesite para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de
la abra contratada.

Estara también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la inspeccion aseguren
1a calidad satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo fijado en el contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccion nada observe sobre el particular, no eximira
al contratista de 1a responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras
ejecutadas o por |a demora en terminaras.

10.4. Calidad de los materiales y trabajos
Todos los materiales, artefactos y accesorios serdn de la mejor calidad existente en plaza

entre los de su clase, y 10s trabajos ejecutados con allos, ajustados a las mejores feglas
del arte. El contratista deberd presentar muestras de Io§\elementos por adquirir ¥, equerir
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la previa aprobacién def Licitante. Para los elementos que requieran elaboracion previa en
taller, el Licitante podrd inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar
se encontrara a mas de 100 kildmetros del lugar de 1a obra, el contratista deberd asumir
los gastos de traslado y estadia del personal de fa Inspeccion.

10.5. Aprobacion de materiales. Ensayos y pruebas

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, seran sin uso y
de la mejor calidad y tendran las formas y dimenslones prescriptas en los planos, en fa
documentacion del contrato o las exigidas por la Inspeccion.

Cuando se prescriba que aigun material o artefacto deba ajustarse a tipo 0 muestra
determinada, se entendera que ellos serviran para efectuar comparaciones, pudiendo el
contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del Licitante.

El contratista depositara en obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacion, las
muestras de los materiales que 1a Inspeccién determine, las que servirdn para comparar
los abastecimientos correspondientes a os trabajos.

Los materiales y los elementos de loda clase que la inspeccién rechazare, serdn rotirados
de la obra por el contratista & su costa, dentro del plazo que la orden de servicio
respectiva fije. Transcurrido ese plazo sin haber dada cumplimiento a la orden, el
contratista se hara pasible de la multa que se establezca en el P.C.P.

Los materiales y elementas defectuosos o rechazados que fuesen colocados en la obra y
los de buena calidad coiocados en desacuerdo con las reglas del arte, seran
reemplazados por el contratista, estando a su cargo los gastos que los trabajos de
sustitucidén demanden.

El Licitante podra hacer todos los ensayos y pruebas que considers convenientas para
comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en el P.ET.G y /o &l
P.ET.P.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ejemplo: instrumentos de
medida, balanzas, combustibles, etc., seran faclitados y costeados por el contratista. Este
ademas, pagard cualquier ensayo o analisis fisico, guimico 0 mecénico que deba
encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algin material, incluso jos gastos de
transporte, recepcion, manipuleo y despacho, reembolsandosele fos gastos solamente
cuando se comprobare que el matenial es el especificado.

10.6. Catlidad del equipo

El contra@ista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Licitante
podra e>.ugir cambio o refuerzo de equlpos cuando el provisto, ya sea por su estado ©
caracteristicas, no permita la gjecucién de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

10.7. Control de trabajos

El Co_ntratista debera dar aviso por escrito a la Inspeccidn de Obra def comienzo de todo
trapa_jo cuya correcta gjecucion no pudiera ser verificada después de ejecutado, con una
anticipacion minima de CUARENTA Y OCHO (48) horas.

Si el Con’fre}n‘sta omitiere este requisito serdn por su cuenta los gastos de cualquier {ndole
que se originaren para verificar la correccidn de su ejecucion.
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10.8. Correccion de trabajos defectuosos | |

Todo trabajo que resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecucion,
sera corregido por el Contratista. En caso de que ello no resulte posible se demolera el
trabajo reatizado y se reconstiuira a su costa, sin que elio pueda justificar ampliacién de
plazo.

El Inspector establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la
correccion realizarse a satisfaccion de aquél.

10.9. Viclos ocultos

Cuando se considere que pudieran existir viclos en trabajos no visibles, la inspeccion
podra ordenar las demoliciones 0 desmontales y las reconstrucciones necesarias para
constatar 1a existencia de los mismos.

Si los defectos fueran comprobados todos los gastos originados por tal motiva estaran a
cargo del Contratista. En caso contrario, los abonard el Licitante,

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera
reparar, modificar o sustituir las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar
desde la fecha de su notificacién. Transcurrido ese plazo sin que el contratista hublera
realizado las reparaciones, modificaciones 0 sustituciones que le fuesen requaridas por la
Inspeccién, estos trabajos podran ser ejecutados por terceros, a costa del Contratista,
deduciéndose su importe del Fondo de Reparos.

La Recepcién Definitiva de los trabajos no Implicara la pérdida del derecha del Licitante de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion
de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera posteriormente la existencia de
vicios. Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determina el articuio
16486 del Codigo Civil.

10.10. Unlén de obras nuevas con existentes

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas ¢ pudieran afectar en cualquier forma
obras existentes, estaran g cargo del Gontratista y se caonsiderardn comprendidas, sin
excepcién, en 1a propuesta presentada:

a) la reconstruccién de todas las panes removidas y la reparacidn de todos los
desperfectos que, a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la pare
existente;

b) la provision de todos los materiales y 1a ejecucién de todos los trabajos necesarios para
unir 1as obras licitadas con las existentes;

c) cualquier reclamo & presentacién que se efectuara con motivo de deficiencias,
demoras U ofras cusstiones retativas a esta zona de los trabajos, efectuada por
organismos, empresas ¢ terceros que pudieran resultar afectados por los Inconvenientes
sefialados. Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta clausula serd de la
calidad, tipo, forma y demds requisitos equivalentes y andlogos a los similares previstos,0
existentes, segun corresponda a juicio del Licitante. /
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10.11. Terminacién de los trabajos

CUDAP:EXP-UBA-FD:0060385/2014 . Pagina 45



Los trabajos deberdn quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines y la
faita de mencién expresa de detalles nacesarios no libera al Contratista de la obligacion
de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno

10.12. Dectaracién da caiidad

Finalizada cada etapa constructiva el Gontratista extenderd por escrile una Declaracion de
Calidad en donde consignara haber cumplimentado las indicaciones de planos, pliegos y
especificaciones técnicas en un todo de acuerdo con sus exigencias.

Dicha documentacion debera presentarse junto con las certificaciones mensuales, la
recepcién provisoria y la recepcion definitiva. Su omisién serd causal para la paralizacién
del tramite de emisién de certificados, hasta que se subsanen sus deficiencias.

10.13. Trabajos ejecutados con materiaies de mayor valor

No se reconoceran compensaciones de ninguna espscie por la ejecucion de trabajos con
materiales de mayor valor que los previstos en la documentacion contractual, ya sea por
su naturaleza, calidad o procedencia.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las Ordenes de Servicio comunicadas al
Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser
rechazados aungue fuesen de mayor valor que los estipulados y la Inspeccion podra
ordenar su demolicidn y reconstruccion de acuerdo con lo previsto en el contrato,
cualquiera fuese el estado de avance de la obra, estando a cargo del Contratista los
gastos provecados por esta causa.

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicar4 la pérdida del derecho del Licitante de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafios ¢ intereses que le produjera la reconstruccion
de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de
vicios. Tampoco libera al contratista de las responsabilidades que determina el articulo
1646 del Cddigo Civil.

11. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de gjecucién de la obra sera fijado por el Pliego de Condiciones Particulares. El
plazo comenzard a computarse desde la fecha de iniciacién de los frabajos que figure en
al acta respectiva.

Se considerard finalizada !a obra en la fecha en que el Contratista comunique por Nota de
Pedido al Licitante que ha terminado los trabajos Y que la obra se encuentra en
condiciones de ser recibida provisionalmente, stempre y cuando la Inspeccidn verifique
que realments es asi y que esa solicitud es procedente por encontrarse las obras
correctamente ejecutadas y en condiciones de ser recibidas.

11.1.  Incumplimiento del plazo total

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prérrogas
Otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Licitante, el Contratista se hard pasible
de una multa que ser4 calculada en la forma que se establece en el presente pliego.

11.2.  Incumplimiento de plazos parciales o secuenclales

Cuando el Contratista incurriera en atrasos supericres al 20% en la ejecucldn del plan de
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trabajos, incurrird en mora parcial y se hace pasible de la imposicidn de la multa que sé
preve en el presente pliego si no regularizara los trabajos en el plazo que le fije la
inspeccién, previa intimacion notificada por Orden de Servicio.

También incurrira en mora parcial en caso de gue el contratista incumpliera los plazos
parciales que se hubieran establecido para realizar determinados trabajos o concluir
determinadas etapas de la obra, siendo pasible a la aplicacién de la multa que se
establece en el presente pliego..

11.3. Prérroga del plazo para la ejecucién de la obra

La obra debe ser totalmente realizada en los plazos secuenciales, y/o parciales y finales
fijlados en la documentacion integrante del contrato y en las prérrogas que hubieran sido
apropbadas por autoridad ce acuerdo al plan de trabajos vigente.

Al plazo contractual sdlo se le podrdn agregar las prorrogas debidaments justificadas y
aprobadas por ¢ Licitante.

11.4. Causales para el otorgamiento de prorrogas
Seran causales para el otorgamiento de prorrogas o ampliaciones de plazos:

a. Encomienda de trabajos adicicnales, siempre que la ejecucién de éstos determine
un Incremento del plazo total contractual.

n. Demora comprobada en la entrega por parte del Licitante de documentacion,
instrucciones, materiaies, terrenos u otros elementos necesarios para |a iniciacion o
prosacucion de las obras y que contractualmente deban ser previstos por éste,
siempre y cuando ello impida ejecutar ia obra

c. Casos fortulto o fuerza mayor, entendiéndose por tales los previstos en el At 39
de la Ley 13.064.

d. Demoras imputables tehacientemente a otros Contratistas del Licitante, sl 10s
hubiese que interfieran en la ejecucion de la obra.

e. Contictos grerriia1es de carécter general que impidiesen ia gjecuclon de las obras
f. SGiniestros que impidiesen ejecucién de las obras

g. Toda otra circunstancia que a juicio del Licitante justifique el otorgamiento de
prorrogas

11.5. Lluvias

Los plazos de ejecucion de las obras establecidos en los pliegos de condicicnes
particulares contemplaran los dias normales de lluvia para la época del ano en que debe
ejecutarse la obra, de acuerdo con la informacidn estadistica que brinde el Servicio
Meteoroldgico Nacional. A tal fin se indicaran en los pliegos particulares los dias de liuvia

que se consideran nomales para cada mes del aio.
/

r 0 r . ora . ’/

Los dias de lluvia no seran causal para justificar ampliaciones de plazos a menos Aue
superaran el promedio previsto para cada mes del afio por el Servicio Meteorolggico
Nacional o los dias considerados normales en el plisgo de condiciones pari
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Tampoco seran considerados causal de ampliacién de plazos guando las obras se
gjecutaran en lugares cerrados 0 no afectaran ta ejecucion de los trabajos o el avance de
obra, circunstancia que serd informada por la Inspeccion.

£n caso de corresponder la ampliacién de plazos por razones climaticas solo se aceptara
el otorgamiento de un dia de prorroga por cada dia de lluvia, salvo que se demostrare en
forma fehaciente que las condiciones del suelo impidieron ejecutar la obra de acuerdo con
lo previsto o que no fue posible realizar ningun otro trabajo sustitutivo. Esta circunstancia
debera ser puesta en conocimiento de la Inspeccidn de obra en forma inmediata mediante
nota de pedido quien verificara la imposibilidad de ejecutar los trabajos previstos o de
avanzar en la ejecucion de trabajos sustitutivos contemplados en 1a obra, labrando acta
en el Libro de Actas.

11.6. Denuncia de hechos que impiden la ejecucion de la obra

Los hechos de cualquier naturaleza que impidan la ejecuclon de la obra, incluyendo los
enumerados en el Art, 39 de la Ley 13.064, deberan ser puestos en conocimiento de la
inspeccion dentro de las 48 hs de producido el hecho que I0S motiva mediante Nota
Padido aportando la documentacion que acredite dichos hechos, sin perjuicio del asiento
que corresponde realizar en el Libro Diario. La falta de asiento y de notificacion de estos
hechos a la Inspeccion en la tforma Indicada impedird que sean alegados posteriormente
para fundamentar cualquier reclamacion.

11.7. Plazo para solicitar ampliaciones de plazos

L as solicitudes de prorrogas o ampliaciones de plazo deberan presentarse po! Nota de
Padido ante ia Inspeccién, dentro de los DIEZ (10) dias de la produccion o terminacion del
hecho o causa gue las motiva.

Transcurrido los plazos indicados sin que el contratista denunciara a ia Inspeccion los
hechos que dificultan o imposibilitan la ejecucion de la cbra © solicite la ampliacion de
plazos correspondiente, el contratista se producird ta caducidad del derecho a reclamar
ampliaciones de plazo por dichos hechos.

11.8. Requisitos de la solicitud de ampliacién de plazos

El Contratista debera fundar su solicitud de ampliacién de plazos, indicando la causal que
la sustente, precisar su infiuencia sobre el desarrolio en el tiempo de cada uno de los
ftems o partidas afectadas y efectuar un andlisis para establecer el tiempo neto de

prérroga que solicita, eliminando la posible superposicion de las distintas causales que
invogue.

El Licltanta resolvera el pedido de préroga dentro de un plazo de TREINTA (30) dias, a
partir de la fecha de la presentacion det pedido por parte del Contratista,

11.9. Suspensién provisoria de la aplicacion de multas
Estando pendiente de resolucién por el Licitante una solicitud de ampliacién de plazos de
IaE obra, se suspenderd provisoriamente la aplicacién de las muitas por !a demora en la
ejecucion de las obras hasta que la solicitud fuese resusita.

En‘cas'o‘ de que la solicitud de ampliaclén de plazos fuese rechazada las muitas cuya
aplicacién se hubiera suspendido, se liquidaran al valor que corresponda en el momento
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de su percepcion.
11.10. Ajuste del Plan de Trabajos y Curva de Inversion

Dentro del plazo de QUINGE (15) dias corridos de otorgada una prérroga el contratista
presaniard, para su aprobacién por el Licitante, un nuevo plan de trabajos y curva de
inversion ajustados al nuevo plazo contractual, modificAndolos solamente a partir de (@
facha en que se produjo el hecho en que se fundamenté el otorgamiento de la prorroga.

11.11. Gaslos improductivos

La aprobacién de prarrogas de los plazos de obra 0 la modificacién del Plan de Trabajos
no da derecho al reconocimiento de gastos improductivos, con excepcion de los que se
generen como consecuencia una suspension total de la obra dispuesta por el Licitante por
motivos no imputables al Contratista.

Los gastos improductivos deberan ser probados en forma fehaciente por el Contratista y
en ningun caso el reconocimiento podra superar por todo concepto 108 porcentajes que
surgen de la tabla incluida en este articulo, calculados sobre gl valar de los trabajos que,
de acuerdo con el plan de trabajos vigente al momento de la suspension, deberian
haberse realizado durante ia suspension de la obra.

T “HipodeObra | ..
'ilngenieria Arquitectura
% %
: ;

Hasta 3 millones B 6

Mas de 3 hasta 5 6 5

Mas de 5 hasta 10 5 4

‘Mas de 10 hasta 30 ‘ @4 ) 3

Més de 30 hasta 50 . 3 2.

Esta tabla se aplicara en forma acumutativa para los distintos montos de obra en elia
indicados y hasta un maximo de $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos), NO
reconociéndose gasto improductivo alguno sobre el excedente de esé monto.

12. MODIFICACION DEL CONTRATO

12.1. Alteraciones del contrato

Las modificaciones cuantitativas o cualitativas del contrato motivadas por alteraciones del
proyecto, errores del computo 0 presupuesto realizados por el Licitante, pot dificultades
materiales imprevistas 0 por ctras causas justificadas © la aprobacién de proyectos
gjecutivos que produzcan aumentos o reducciones de Costos © trabajos contratados,
podran ser dispuestas en torma unilateral por el Licitante o por acuerdo de partes.

El Contratista no tendra derecho a reclamo alguno sobre modificacién de las condiciones
contraciuales, basados en error u omisidn de su parte. Vs

12.2. Alteraciones que no superen el 20% del monto contractual

Las modificaciones dispuestas unilateralmente por el Licitante, seran de cumplimjento
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obligatorio para e! Contratista siempre que el balance de economias y demasfas que
produzcan no supere el VEINTE POR CIENTO (20%) en mas o en menos, del monto
original total del contrato, calculado todo a valores basicos de contrato. A 1al fin, 10s
trabajos adicionales deberan ser cotizados a valores basicos de contrato.

Se entendera por -"vaiores basicos de contrato” a los valores vigentes al momento de
presentacion de las ofertas, sin actualizaciones ni redeterminaciones de praclos.

12.3. Alteraclones que superen €1 20% del monto contractual

Las modificaciones cuyo balance de economias y demasias supere el VEINTE POR
CIENTO (20%), del monto total del contrato no seran obligatorias para el Contratista pero
podran realizarse si media acuerdo de partes, previa renuncia del Contratista a su
derecho a rescindir ¢l contrato,

Cuando por razones de interés publico resulte Indispensable disponer alteraciones de
proyecto que generen trabajos adicionales o economias cuyo balance exceda en mas o
en menos el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total de! contrato, a valores basicos
de contrato y las mismas no sean aceptadas por el Contratista, el contrato podra ser
rescindido de comlin acuerdo Contratista, sin culpa de las partes.

12.4. Liquldacion de trabajos adicionales

Cuando las alteraciones incrementen el precio contractual, el Licitante abonard al
Contratista los importes que correspondan con los valores previstos en el contrato para
cada item. Cuando disminuyan el precio contractual, el Contratista no recibira
indemnizacion alguna por los beneficios que hubiera dejado de percibir.

12.5. Precios nuevos

Si como consecuencia de las modificaciones dispuestas por ef Licitante uno ¢ mas items
sufrieran variaciones, en mas o en menos, que superen el VEINTE POR CIENTO (20%)
de las cantidades contractuales, las partes podran convenir para ellos nuevos precios.

Los nuevos precios se aplicaran a los trabajos que excedieren el 20% del item en el caso
de aumentos, o a todo el item en el caso de disminuciones superiores al 20% del item.

En el caso de creacion de un nuevo item, las partes convendran Ios precios a aplicar, por
analogia con los precios contractuales con ajuste a los valores de mercado, calculado a
valores bésicos de contrato.

En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre €l precio, el contratista debera proceder
inmediatamente a la ejecucion de los trabajos si asf lo ordenara la Inspeccion, [os que se
certificarén provisoriamente con los valores que fije el Licitante, En este caso se llevara
cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalie, con la aprobacion o reparos
de la Inspeccion, servird como elemento ilustrativo para fijar luego el precio definitivo en
instancla administrativa o judicial.

A este Ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos
generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Licilante podra disponer que 10s
trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato sin que ello
otorgue al Contratista derecho a indemnizacidn alguna.
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En todos l0s Ccasos en‘ gue se establezcan nuevos precios, se mantendran los mismos
porcentajes de gastos generales, indirectos ¥y beneficio establecidos en el contrato
original.

12.6. Procedimiento para ordenar modificaclones contractuales

Toda alteracion de fa obra original debera ser ordenada por 1a Inspeccién a traves de
Ordenes de Serviclo. No se reconoceran trabajos adicionales ni se aceptaran
modificaciones que no estén respaldadas por Orden de Servicio emitida por ia Inspeccion
y aprobadas por autoridad competente.

12.7. Modificaciones de plazos

Si como consecuencia de 1as modificaciones dispuestas unilateralmente por el Licltante 0
de comun acuerdo con el Contratista resultara necesario modificar los plazos
secucnciales o finales de la 0Dras, el acto que las apruebe incluird la respectiva
modificaciones de plazosy del Plan de Trabajos e Inversiones.

12.8. Modificacién de las garantias

En los casos en que se produzcan modificaciones dei monto contractual en mas 0 en
menos, deberan reajustarsa proporcionalmente 1as garantias del contrato dentro de los
cinco dias de notificada la modificacion.

12.9. Suspenslion de los trabajos por modificaclones contractuales

Si para realizar modificaclones contractuales o trabajos adicionales fuese indispensable
disponer la suspension total o parcial de las obras, esta suspensién debera ser ordenada
por acto administrativo emanado de autoridad competente.

Dispuesta la suspenslién, las partes procederan a fa medicion de la obra gjecutada hasta
ol momento, labrandose un acta con los resultados, con el detatie de equipos en obra, el
material acopiado y contratada, en viaje 0 €n construccion y la némina del personal que
quedara a cargo de la obra. En este caso el Contratista tendra derecho a indemnizacion

por gastos improductives los que no podran superar los porcentajes ni monios fijados por
el numeral 11.11 del presente pliego.

12.10. Paralizacion de la obra por el contratista

Si el Contratista paralizara total o parclaimente los trabajos, sin orden del Licitante se le
aplicard una muita, de CINCO DECIMOS POR MiL (0,5 o/oo) det monto contractual
actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales, por cada dia de suspension
parcial o tota! de 10s trabajos.

13. LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LLAS OBRAS
13.1. Medicién de los trabajos

Los trabajos ejecutados de acuerdo con el contrato seran medidos por periodos
mensuales, que cerraran el uttimo dla de cada mes. La medicion se realizara el primer di
habil administrativo siguiente al del vencimiento del periodo mensual. Sera efectuada ;ﬁi
la inspeccidn con asistencia del Representante Técnico del Contratista. Su aus/e’ncia
determinara la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medicion. /
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Si el Contratista no concurriere a la medicidn de los trabajos, la Inspeccidn podra
realizaria sin su presencia dejando constancia en un acta de la incomparecencia del
Contratista.

Los resultados de las mediciones se asentaran en el Registro de Mediciones que llevara
la Inspeccién y serdn comunicados al Contratista por Orden de Servicio dentro de los
DOS (2) dias habiles de finalizadas.

Si ef Contratista no estuviese de acuerdo con la medicién podrd presentarse ante el
Licitante dentro de los CINCO (5) dias habiles administrativos de que 1a misma le fuera
notificada, solicitando la reconsideracion de la misma.

El Licitante debera resolver la reconsideracién dentro de los CINCO (5) dias hébiles de
recibida la misma. Transcurrido dicho plazo sin que Se pronuncie, se entendera que
ratifica su medicion, debiendo el Contratista emitir ! certificado de acuerdo con la
madicion de la Inspeccion.

13.2. Medicién de trabajos que quedarén ocultos

El Contralista debera solicitar en tiempo oportuno la aprovacion de los materiales y obras
cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a partes
de la obra que quedardn ocultas. Si no formulase esta eticién no podra cuestionar 1as
decisiones que adopte )a Inspeccién respecto de los mismos.

La medicion, en estos casos podrd efectuarse fues de los perfodos mensuales
establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecucion;de los trabajos. La medicién asi
realizada se incorporara al primer certificado que se emite‘.

Todo computo y detalie especial que se refiera a los trabajos que quedardn ocultos
deber4 registrarse en el Registro de Mediciones, junto cdn los croquis necesarios para su
perfecta interpretacion.

Para proceder a la liquidacién de esos trabajos seran tonsiderados exclusivamente los
valores consignados en e! Registro de Mediciones.

13.3. Certificacién de ios materiales de acopio

Solo se certificara el acopio de aquelios materiales que figuren expresamente como item
de provision o se indiquen como materiales a acopiar en el Pliego de Condiciones
Particulares. No se efectuara acopio alguno sobre |a base de facturas o remitos.

El acopio debera constituirse en obra y estard cubierto por seguro contra robo, incendio y
cualquier otro siniestro que razonablemente pudiera afectarlo, conforme lo establecido
para los sequros en el presente Pliego.

El Contratista debera proveer las instalaciones para el depdsito del material acopiado, las

que deberdn cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservacion y
seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasaran autométicamente a ser de
propiedad del Licitante constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con
todas las obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso los Codigos Civil y

Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concieme a su salvaguardia y
buena conservacion,
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Previo a la certificacion del acopio deberd formalizarse un acta de tradicién de los
alementos acopiados a tavor dei Licitante, identificandolos tisicamente en forma
inequivoca en forma tal que puedan ser individualizados sin dificultad. En el acta constara

ol caracter de depositaria del Contratista.

£n el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad 0 cantidad por el
transcurso del tiempo. durante su almacenamiento, su fitmo de acopio se adaptara a su
incorporacion a ta obra segun el plan de trabajos aprobado.

No se podra acopiar de cada item un porcentaje mayor al previsto en los anélisis de
precios en concepto de materiales.

E} desacopio se efectuard sobre los materiales o pares gfectivamente incorporados a 1a
obra en cada periodo de certificacion.

13.4. Certificacion ‘

El Contratista debera presentar dentro de los CINCO (5) dlas de finalizada la medicion de
los trabajos, el certificado de cbra, y de desacopio, en caso que corresponda, junto con ia
tactura correspondiente, la que 56 ajustara a la legislacion vigente y a lo estiputado en &l
contrato, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos gjecutados desde
comienzo de la obra hasta 1a fecha del certificado y su valor parcial estara dado por su
excedente sobre el total del cettificado del mes anterior.

Del monto total de! certificado se descontara el porcentaje corraspondiente al anticipo
financtero otorgado.

Si el Contratista no presentara en tiempo oportuno 108 certificados, la Inspeccion podra
emitifios de oficio de acuerdo con la medicién realizada.

13.5. Aprobacién de Certificados

Los certificados deberan sen aprobados dentro del plazo de DIEZ (10) dias contados
desde su presentacion.

i dentro de este plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzara
en el momento en gue el Contratista lo presente con las correcciones del caso.

5| el certificado fuera ohservado por la Inspeccién Jo devolvera al contratista para que
realice las modificaciones indicadas. Si el contratista no estuviera de acuerdo con las
modificaciones propuestas por ja Inspeccion, ésta podra certificar de oficic.

En ese caso el contratista podra reclamar dentro del plazo perentorio de DOS (2) dias de
la emisién del certificado. Vencido dicho plazo sin que Se presente reclamo alguno, se
producira la caducidad del derecho a rectamar respecto de! monto certificado.

13.6. Caracter provisorlo de los certificados

Las mediciones y certificaciones parciales mensuales tienen caracter provisorio y estan
supeditadas al resuitado de las mediclones finales que se realicen para ias recep;zfones
provisionales, parciales o totales, saivo para aquellos trabajos cuya indole no permita una
nueva medicion. ‘
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13.7. Fondo de reparos

Sobre todos los certificados se retendrd el 5% en concepto de Fondo de Reparos, y los
descuentos realizados se sumaran a la garantia contractual,

La retencion del Fondo de Reparos se realizara por el total del certificada sin el descuento
det anticipo financiero.

Tanto la garantia de cumplimiento del contrato como el Fondo de Reparos se rqantendrén
hasta la Recepcion Definitiva de la obra, en garantia de la correcta ejecucion de los
trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran nacesarias realizar.

En ningun caso, se pagaran interases por las retenciones realizadas por dicho concepto.

El Licitante podrd deducir en los certificados las sumas que, por cualquier motivo, le
adeude el Contratista en relacién con 1a opra. En caso de ser afectado aste fonde al pago
de multas o devoluciones que por cualquier concepto debiera efectuar el Contratista,
correspondera al mismo reponer 1a suma afectada en el plazo de DIEZ (10) dias habiles,
bajo apercibimiento de rescision del contrato.

El Contratista podrd sustituir el fondo de reparos por alguna de las garantias previstas en
este Pliego.

13.8. Pago de los cettificados

El pago de cada cerificado se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos
contados desde su aprobacion por 1a Inspeccion de Obra

Si el pago se efectuara después de transcurrido el térmmino indicado en el primer parrafo
del presente, por causa n¢ Imputable al Contratista, éste Unicamente podrd reclamar
intereses a la tasa de descuento de certificados de obra del Banco de la Nacién
Argentina, a partir del vencimiento del plazo de pago, hasta la fecha electiva de pago.

14. RECEPCION DE LA OBRA
14.1. Recepcion Provisoria

La obra sera recibida provisoriamente por la Inspeccion “ad referendum” del Licitanta
cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en el presente pliego, en &l
Pllego de Condiciones .Particulares, en el P.ET.G. y en el P.E.T.P.

Finalizados los trabajos, si a través de las mediciones de contrl de calidad se detectasen
incumpiimientos a los requerimientos establecidos en el Pliege y demds documentacion
integrante del contrato, la Inspeccion de Obra notificara dicha circunstancia al contratista
otorgando un plazo para su correccion. Vencido dicho plazo y ejecutados 10s trabajos el
contratista debera solicitar nuevamente la recepcién provisoria de las obras

Para realizar la recepcion se labrard un acta en presencia del Contratista o de su
Representante Técnico, prestando conformidad con el resultado de 1a operacidn.

En d_icha acta se consignard la fecha de la efectiva terminacion de les trabajos vy se
consignaran, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el Contratista.
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14.2. Plazo de garantia

El plazo de garantia sera fijado en el P.C.P .En caso de no fijarse un plaze especial, el
plazo de garantia sera de sels {6) meses contados a partir de la fecha del Acta de
Recepcidn Provisoria siempre que fuese aprobada por el Licitante.

Durante ese plazo el Contratista s responsable de la conservacion de la obra, debiendo
realizar las reparaciones requeridas por 1a Inspeccion por defectos o desperfectos
provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos, vicios ocuitos y por
la custodia de la obra.

14,3. Recepcién Definitiva

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuara una inspeccion para realizar la Recepcion
Definitiva, labrdndose un acta que se conteccionara con las mismas formalidades que el
Acta de Recepclén Provisoria. :

Si se comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las
instalaciones, la obra quedara recibida definitivamente, dejandose constancla en acta.

En caso de observarse defectos, se acordard un plazo para su correccian, vencido et cual
se verificaran nuevamente el estado de las obras y, si en esta oportunidad el Licitante
resolviera aceptar los trabajos, quedard efectuada la Recepcion Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el
Licitante podra ordenar su correcclon por 1erceros, quedando a cargo del contratista los
gastos que ello demande. El monto de estos gastos se descontard del Fondo de Reparos.

14.4. Recepclon parcial

Cuando la documentacion contractual prevea el tratamiento separado de diversas partes
de la obra vy les fije plazos individuales de ejecucién y garantia, cada una de ellas sera
motivo de Recepcion Parcial, Provisoria y Definitiva. Asimisma, el Licitante podra
efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de la
obra.

14.5. Devoluci6n de garantias y fondo de reparos

La garantia de cumplimiento de contrato y los importes retenidos en concepto de fondo ds
reparos, 0 los saldos que hubiere de estos importes, le serdn devueltos al Contratista
después de aprobada la Recepcion Definitiva parcial o total de las obras y una vez
satisfechas las indemnizaciones de dafios y perjulcios o cualquier otra deuda que cora
por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendra derecho a que se le
libere o devuelva la parte proporcional de las garantlas y del fondo de reparos.

14.6. Documentacion técnica conforme a la obra eJecutada

Con no menos de TREINTA (30) dias o con la anticipacion que se fije en el Pliego de S
Condiciones Particulares respecto de la fecha prevista para las pruebas requeridas para
la recepcion provisoria, el Contratista presentara a ia Inspeccién DOS (2) coplas dg/la
totalidad de la documentacion técnica conforme con fa obra ejecutada.

/
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La documentacién conforme a obra estard integrada por planos y memorias descriptivas
de las obras ejecutadas, incluyendo todos Ios estudios técnicos realizados por el
Contratista (geotécnicos, hidroldgicos, estructurales, etc).

Esta documentacion sera verificada durante el periodo de garantia por el personal del
Licitante que participe o supervise las obras durante ese periodo, a los efectos de detactar
Jas eventuales faltas de concordancia con la realidad.

14.7. Manejo de las instalaciones

El Contratista deberd suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las
instalaciones incorporadas a las obras y de los Inconvenientes que con mas trecuencia
pueden presentarse en ellas, e instruir directamente al personal que designe el Licitante.

14.8. Terminacion de los trabajos.

Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y
la falta de mencion expresa de detalles necesarios no libera al contratista de la obligacién
de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno.

15. RESCISION DEL CONTRATO

16.1. Causales de rescisién del contrato

El contratc podrd ser rescindido por causas imputables al contratista, a la UBA o de
comun acuerdo.

15.2. Resclsién por causas imputables al contratista
La UBA tendra derecho a la rescision del contrato, en los casos siguientes:

a) En caso de muerte, quiebra o incapacidad sobreviniente del contratista, salva que
los herederos, o el sindico de la qulebra o concurso, ofrezcan llevar a cabo la obra
bajo las condiciones estipuladas en aquél. La UBA fijard los plazos de
presentacion de los ofrecimientos y podra admitirios o desecharlos, sin que, en el
ultimo caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnizacion alguna.

by Cuando el contratista se haga culpable de fraude o grave negligencia o
contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.

¢) Cuando el contratista proceda a la ejecucion de las obras de modo que la parte
ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo y a juicio de
{a administracion no puedan teminarse en {os plazos estipulados.

d) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en las bases de licitacion para la
iniciacion de las obras.

e) Si el contratista transfiere en todo o en parte su contrato, se asocia con olros para
la construccién o subcontrata, sin previa autorizacién de la administracion.

fy Cuando el contratista abandone las obras o Interrumpa los trabajos por plazo
mayor de ocho dias en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupcion sean
continuados por el términe de un mes.

En ef caso del inciso c), debera exigirse al contratista gque ponga los medios necesarios
para acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de ejecucion en el plazo que
se le fije y procederd a la rescision del contrato si éste no adopta las medidas exigidas
con ese objeto.
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£n el caso del inciso d), se podré prorrogar el plazo de iniclo de las obras si el contratista
demostrase que la demora en la iniclacion de las obras se ha producido por causas
inevitables y ofrezca cumplir su compromiso. En caso de gue no proceda et otorgamiernto
de esa proroga, o que concedida ésta el contratista tampoco diera comienzo a los
trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedard rescindido con pérdida de la
garantia de cumplimienio del contrato y de fondo de reparos.

15.3. Efectos de la rescisién por causas imputables al contratisia

La rescision del contrato por causas imputables al contratista tendra Jas siguientes
censecuencias:

a) El contratista perdera la garantia de cumplimiento del contrato, que correspondera
ser percibida por 1a UBA

b) El contratista respondera por los perjuicios que sufra la administracion a causa del
nuevo contrato que celebre para la continuacion de las obras o por la ejecucion de
estas directamente;

¢) La administracion tomara, si lo cree conveniente y previa valuacién convencional,
sin aumento de ninguna especie, 10s equipos Y materiales necesarios para la
continuacién de la obra;

d) Los créditos que resulten por los materiales que la administracion reciba, en el
caso det inciso anterior, por la liquidacion de pares de obras terminadas u obras
Inconclusas que sean de recibo, y por fondos de reparos, quedaran retenidos a 1a
resulta de 'a llquidacion final de los trabajos,

e) En ningln caso el contratista tendra derecho al beneficio que se obtuviese en la
continuacién de las obras con respecto a los precios del contrato rescindido,;

f) Cuando el contratista fuese pasible de la aplicacién de multas que superaran el
10% del monto contrato, calculado con sus redeterminaciones de precios y con los
adicionales que hubiesen sido debidamente aprobados por autoridad competente.
£n este caso la UBA podra optar por aprobar la resclsion del contrato por culpa ded
contratista o fijarle un plazo para terminar a obra bajo apercibimiento de rescindir
el contrato por’su culpa con fos efectos establecides en el presente pllego.

15.4. Modificacidn del proyecto

En caso de que rescindido el contrato por causas imputables al contratista 1a
administracién resolviera variar el proyecto que sirvio de base a la contratacion, la
rescisién sélo determinara la pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y de
fondo de reparos, debiendo liquidarse los trabajos gfectuados hasta la fecha de la
cesacion de los mismos.

15.5. Resclsidn del contrato por causas imputables a la UBA
El contratista tendré derecho a rescindir el contrato, en los siguientes casos:

a. Cuando la UBA dispusiera modificaciones en el contrato, cuyo balance de economias
y demasias superara en mas o en menos al 20% del monto det contrato calculado en
moneda homogénea; s

b. Cuando la UBA suspendiera en forma unilateral por mas de res meses la gjecution
de las obras y la suspension fuese impugnada por el contratista en el piazo de 18 dias
desde su notificacién. Pasado ese plazo la suspensién quedara consentida y no podra
alegarse como causal de rescision del contrato; \

CUDAP:EXP-UBA-FD:0060385/2014

Pagina 57




¢. Cuando el contratista se vea obligado a suspender las obras por més de tres meses, 0
a reducir el ritme previsto en mas de un 50 % durante el mismo periodo, como
consecuencia de la falta de cumplimiento en término, por parte de la administracion,
de la entrega de elementos o materiales a que se hublera comprometido. La mora en
el pago de certificados no serd causal para la rescisidn del contrato. La rescision
encuadrada en esta causal deberd ser solicitada dentro de los diez dias habiles de
veriticados 1os supuestos de hecho que la configuran. Pasado ese lapso la demora
guedard consentida,

d. Cuando ia administracidn no efectie la entrega de los terrenos ni realice el replanteo
de Ia obra, si estuviera a su cargo, dentro del plazo fijado en los pliegos particulares,
méas una tolerancia de sesenta dias.

15.6. Efectos de la rescisidn por causas imputables a la UBA

Producida la rescisién del contrato en virtud de las causales previstas en el articulo

anterior, ella tendra las slguientes consecuencias:

a. Liquidaclén a favor del contratista, previa valuacién practicada de comtn acuerdo con
¢l sobre la base de los precios, costos y valores contractuales, del importe de los
equipos, herramientas, instalaciones, Utiles y demds enseres necesarios para las
obras que éste no quiera retener;

b. Liquidacion a favor del contratista del importe de los materiales acopiados y los
contratados, en viaje o en elaboracién, que sean de recibo;

c. Transferencia, sin pérdida para el contratista, de los contratos celebrados por al
mismao para la ejecucion de las obras;

d. Si hubiera trabajos ejecutados, el contratista deberd requerir la inmediata recepcion
provisoria de los mismos, debiendo realizarse su recepcion definitiva una vez vencido
el plazo de garantia;

e. Liquidacidn a favor del contratista de los gastos improductivos que probare haber
tenido como consecuencia de 1a rescisién del contrato; :

f. No se liquidard a favor del contratista suma alguna en concepto de indemnizacion,
lucro cesante, o de beneficio que hubiera podido obtener sobre las obras no
ejecutadas.

15.7. Rescisién de comun acuerdo

Podra rescindirse el contrato de “comun acuerdo”, sin culpa de las partes, en casos de
imposibilidad comprobada de continuar con la obra en las condiciones pactadas por
causas no imputables al contratista, imposibilidad material, caso fortuito, fuerza mayor,
dificultades presupuestarias yfo cuando existiere culpa concurrente de las pares,
debldamente justificada,

La rescisién de comun acuerdo se plasmara en un Acta-Acuerdo en la que se dara cuenta
circunstanciada de las razones que 1o justifican, y se acompadiaran los informes técnicos
de finalizacién en los que se evaluaran los resultados obtenidos con relacion a los
objetivos previstos. El acuerdo deberd ser aprobado por la autoridad que aprobo la
adiudicacion o el funcionario que tenga facultades delegadas para tal fin.

15.8. Efectos de ia rescisién de comiin acuerdo

Aprobada la rescisién del contrato de comun acuerdo, tendra las siguientes
consecuencias:_

a. Recepcion provisional de la obra en el estado en que se encontrare y posterior
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recepcién definitiva, pasado el plazo de garantia;

b. Devolucién de la garantia de contrate una vez operada la recepcion definitiva, siempre
que no se adviertan vicios aparentes o se evidenclen defectos originados en vicios
acultos;

¢. Certificacion y pago de los trabajos ejecutados que no merecieren objecion, previa
deduccidn de las multas que pudieren corresponder;

d. Certificacion y pago de los materiales existentes en obra 0 cuya compra hubisre sido
contratada y que la Administracion quisiere adquirir.

e. La UBA no serd responsable por el pago de gastos improductivos, danc emergente,
ni lucro cesante como consecuencia de |a rescisidn.

t. Implicara la total extincién de los derechos y obligaciones de las partes con relacion a
la obra de que se trate, con excepcion de los que fuesen reconocidos expresamente
en el acuerdo rescisorio.

g. El Licitante podr& optar por sustituir al contratista en sus derechos y obligaciones
respecto de los contratos que hubiera celebrado para la ejecucién de la obra, slempre
que presten su conformidad los terceros que son parte en los mismos.

h. Toma de posesion de la obra.

Producida la rescision, el Licitante tomaréa posesion inmediata de |a obra en el estado en
que se encuentre, a cuyo efecto se hard inventario y avaltio de los trabajos, materiales y
equipos, labrandose las actas correspondientes. Ef Licitante tomard, si lo creyera
conveniente y previa valuacidén convencional, sin aumento de ninguna especie, los
equipos y materiales necesarios para |a continuacion de la obra.

15.9. inventario

El inventario se realizard c¢on un representante de cada parte. Si el contratista,
previamente citado al efecto, no concuriiese 0 no estuviera representado en el acto del
inventario, ef Licitante estard habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara al contratista,
bajo constancia, una copia de aquél.

15.10. Avaldo

El avaluo se realizard de mutue acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada
parle. En caso de disconformidad entre ellos, el Licitante dispondra que el diferendo se
resuelva por la via judicial. Si dentro del plazo de tres (3) dias de notificado el contratista
no nombrare a su perito, se entenderd que renuncia a ese derecho y se somete al
resultado del avallo que practique el perito nombrado por el Licitante.

15.11. Liquldacién de ios trabajos y materiales.

El Licitante practicara la lquidacidén de todos los trabajos ejecutados por el contratista y
terminados con arreglo al contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos
Inconclusos, que sean de recibo, Asimismo procedera a la liquidacion de los importes de
los materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la continuacion de la
obra que hayan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el Licitante serdn retirados de la obra por e
contratista a su costa, dentro del término que aquél e senale, el que no serd menor qg/
quince (15) dias siguientes a la notificacién. Si el contratista no diera cumplimiento en/el
plazo sefalado, el Licitante podrd hacer retirar y depositar fuera de la obra esos
mateariales y equipos, corriendo todos los gastos a carge del contratista.
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Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el contratista en el plazo gue
sefiale el Licltante; sl no lo hiclara, éste los demolerd a cuenta del contratista.

El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconclusos, y los materiales y equipos incautados a precio de
avalio, constituird un crédito a favor del contratista, previa deduccién de los gastos
efectuados a cuenia. Este crédito, cuando la rescision hubiere sido causada por el
contratista, quedara pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacién final de los
trabajos, para responder por et excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se
originen por la rescisidn del contrato, o la mala ejecucldén de los trabajos hechos por él
contratista. Si en &l caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores
desembolsos y perjuicios que la rescisidn irrogue al Licitante, el contratista deberé abonar
el saldo que por ese concepto resulte.

16. MULTAS
16.1. Hechos que dan iugar a la aplicacidn de multas

Los incumplimientos de las condiciones previstas en la documentacion contractual o de
las Ordenes de Servicio dardn lugar a la aplicacion de las sanciones previstas en el
presente pliego y a las sanclones adicionales que se prevean en el P.C.P..

A los sfectos del céiculo de las multas, se entenderd por monto del contrato al monto
original, con las actuaiizaciones y/o redeterminaciones aprobadas y |os importes de las
modificaciones aprobadas

Constituyen causa suficiente para la aplicacion de multas los siguientes hechos:
1. Mora en la iniciacion de los trabajos

Mora en la ejecucion del Plan de Trabajos

Mora en la finalizacion de la obra

Paralizacion total o parcial de ia obra

Incumptimiento de las obligaciones emergentes del contrato

@ v A w N

Incumplimiento de érdenes de servicio
7. No mantenimiente de equipos en obra
16.2, Mora en la iniciacion de los trabajos

Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro del plazo establecido en la Orden de
Comienzo, se le aplicard una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del monto
contractual actualizado por cada dia de demora en iniciar fas obras.

La multa que se aplique por demora en la iniciacién de los trabajos, no autoriza al
Contratista a considerar prorrogado el plazo de fa obra por e nimero de dias
correspondientes a aquella, Sélo se incluirdn en el cémputo del plazo del contrato, las
prorrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Licitante.

16.3. Mora en el cumplimiento del Pian de Trabajos

38

m
T e T ————
CUDAP:EXP-UBA-FD: 0060385/2014 Pagina 60



Si el contratista incurriere en una mora superior al 20 porclentono ejecutara los trabajos
en los plazos previstos en el Plan de Trabajos sera pasible de una multa de GINCO
DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del monto actualizado o redeterminado de los trabajos que
no hubiera ejecutado en término.

16.4. Mora en !a terminacién de los trabajos

Si el Contratista no terminara en forma total y correcta terminacién los trabajos dentro del
plazo contractual, se le aplicara una multa equivaiente a CINCO DECIMOS PCR MIL (0,5
o/oo) del monto contractual actualizado por cada dia de atraso en la terminacidn de la
obra.

16.5. Parallzacion de los trabajos sin causa justilicada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se le aplicara
una multa equivalente a CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/00) del monto contractual
actualizado, por cada dia de paralizacion.

16.6. Incumplimiento de las condiciones contractuales

Si el Contratista incurriera en incumplimiento de las obligaciones emergentes de la
documentacion contractual se hard pasible a la imposicion de multas que podran variar
desde UN DECIMO hasta CINCO DECIMOS POR MIL (0,1 a 0,5 o/oo) del monto
actualizado del contrato, segun la importancia de la Infraccion a excluslvo juicio del
Licitante y siempre que no se trate de casos explicitamente contemplados en otros
articulos. Estas multas podrén ser reiteradas hasta el cese de la infraccion.

18.7. MNegativa a notificarse de 6rdenes de sewléio

La negativa a notificarse de ordenes de servicio o las conductas tendientes a evitar la
- notificacién podran ser sancionadas con una multa de UN DECIMOPOR MIL (010 0/60)
del monto contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales por cada
ocasién en que la notificacion no fuese posible por razones imputables al contratista.

16.8. Incumplimiento de drdenes de serviclo

Si el Contratista no diera cumplimiento a las 6rdenes impartidas por la Ing.peccic‘)n ¢ por el
Licitante se hard pasible de la aplicacién de una muita de hasta UN DECIMO POR MIL
(0,1 ofoo) del monto contractual actualizado por cada dia de atraso sobre el plazo
impuesto, sin perjuicio del derecho del Licitante de disponer fa realizacion de los trabajos
que correspondiesen con cargo al Contratista.

16.9. No mantenimiento de equipos en obra

En caso de verificar la ausencia no autorizada de alguno ¢ de la totalidad de los equipos
que el Contratista deba mantener en obra, el Licitante podra aplicar multas de hasta UN
DECIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado, por cada dia en que no
se encuentre el equips minimo de la obra.

16.10. Ausencla en obra del Representante Técnico

El Representante Técnico debera encontrarse en obra durante las horas en
trabaje en la misma. La ausencia injustificada en !a obra del Contratista
Representants Técnico, podra hacer pasible al primero de la aplicacion de un
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hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 o/00) del monto contractual actualizado o redeterminado
£on mds sus adicionales, por cada dia de ausencia.

16.11. Procedimiento para la aplicacion de multas

Las multas por incumplimienlo del plazo de ejecucidn asi coma las establecidas por
infraccion a las disposiciones de este pliego, del de Condiciones Particulares 0 a
cualquiera de los instrumentos que integran ef cortrato, serdn aplicadas directamente por
el Licitante, a requerimiento de la Inspeccion o en forma directa, cuando asi corresponda.

16.12, Percepcitn de 1as multas

El importe de las multas sera descontado del primer certificado que se extienda despues
de aplicada la sancidn y, si el manto de! certificado no fuera suficiente, se descontara de
cualquier otro crédito que por cualguier concepto tuviera el Contratista con el Licitante.

Si ios créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes
correspondientes podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento del contrato, en
cuyo caso ésta deberda ser repuesta dentro de los CINCO (5) dias siguientes, bajo
apercibimientg, en caso de incumplimiento, de rescision de! contrato con pérdida de la de
la garantfa contractual.

La percepcidén de las multas se hara efectiva ain cuando la resclucién que impuso la
sancion hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancidn, se
devolverén los importes retenidos con mas un inlerés compensatorio de acuerdo a la tasa
fijada por el Banco de la Nacidn Argentina para los descuentos sobre certificados de obra.

16.13, Procedimiento y recursos

Contra el acto administrativo sancionatorio procederan las medidas recursivas previstas
en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos {Ley N® 19.548) y su Decreto
Reglamentario ( Decrelo 1759/72, T.O. 1831) con sus medificatorias.
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17. ANEXO | - Modelo de Carta de Presentacidn

Buenos Aires,

Sefores
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Direccidn

La (Empresa, Consorcio y/o Union Transitoria de Empresas)
........................................................................................................ en adeiante e Oferenle,
representada legaimente por el / los Sefor/es
.................................................................................. presenta/n su oferta y declara/n su
conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, el Pliego de
Condiciones Particulares y los Pliegos de Especlficaciones Técnicas de la obra
denominada:

" “ y que es objeto del procedimiento de (indicar si es
Licitacién Publica o Privada o Contratacién Directa) N¢ “.../.....", que tramita por
Expedierte N® ..........

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y
demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a
los preclos cotizados.

E! oferente declara expresamente que:

a) la oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitaclon, a ias disposiciones
establecidas y a los documentos suministrados por la UBA a los Oferentes.;

b} La Oferta que presenta es valida y se compromete a mantenerla vigente por el lapso y
en Jos términos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.);

¢) Declara/n que ha/n examinade y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los ftems y
cantidades mostradas en las “Planillas de Cémputo y Cotizacion”, y revisado con cuidado
la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos;.

‘d) Que ha/n a efectuado un examen culdadoso de tales los documentos licitatorios y sus
Circutares y de las condiciones generales y locales que podrdn ser encontradas durante
la ejecucion de cualquier parte de la obra.

e) Que es de su conocimiento 1a configuracién, naturaleza del terreno y condiciones en
que se realizard la obra y asume/n la responsabiiidad inherente a su actividad comercial
en lo que respecla a la determinacion de los costos para la ejecucion de la obra por el
motiva citado

f) Que ha/n recogido la informacién necesaria para la elaboracién del plan general/de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, fos equipos afectados
ejecucidn de las obras, el cronograma de necesidades de personal ; como asi
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma dfectar al plazo de eiecucion o el
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costo de la obra.

g} Quae la informacién proporcionada, es veraz y exacta y autoriza/n mediante ta presente,
a que cualquier persona natural o juridica suministre a la UBA a sus representantes
autorizados, toda la informacién que esa Universidad considere necesaria para verificar la
documentacién que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion en la
misma se da por notificado que el UBA tiene el derecho de desestimar su oferta sin
derecho a indemnizacidn ni reclamo alguno.

h) Que se compromete/n a proporcionar en el plazo estipulado por esa Unlversidad
cualquier informacién adicional que le fuera requerida, entendiendo que se refiere unica y
exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacién presentada y en caso de no
hacerlo sera motivo suficiente para considerar inadmisible su oferta. Dicha informacion
adicional en ningldn caso permitirda suministrar documentos o Iinformacién no subsanable
que hubiers sido omitida en la oferta original.

i) Que las divergencias, errores 0 incompatibilidades entre los distintos documentos de la
Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para desestimar su oferta.

j} Que en caso de que su oferta fuese desestimada por las causales precedentes o por
otras previstas en los pliegos de licitacion, renuncia/n a cualquier reclamacion o
indemnizacidn, reconoclendo el derecho da la UBA de desestimar su oferta.

k) Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion en caso de error én la
interpretacién de los Documentos Licitatorios del llamado y demds documentos del
Contrato,

Iy Que en ei caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de
cumplimiento del contrato, asf como también a firmar Ja Contrata dentro del plazo fijado en
los pliegos de licitacion, ‘

m) Que en el caso de que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de cumplimiente del contrato a satisfaccion de fa UBA |, o que no
firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por la UBA perderd la garantia de Oferta.

El oferente declara/n bajo juramento;1) Encontrarse al dia con sus obligacionss
previsionales, impositivas y laborales; 2)No encontrarse incurso en ninguna de las
causales de incompatibilidad o impedimento para contratar ¢con la UBA; 3) No tener
relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con la UBA ni con sus directivos
o funcicnarios.

El oferente acepta expresamente que la UBA no serd responsabla por cualguier error u
omision en la preparacion de esta Ofenta.

Firma/s dellos Representante/s Legal/es
Nombre de la Empresa o UTE

Selio de la empresa/consorcio
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18. ANEXO H - Modelo de Oferta Econémica

Buanos Aires, .
Sefiores UBA
{Direccién)

i.a (Empresa, Consorcio y/o Unidn Transitoria de EMpresas)..........ccocvveeeen BN adelante
el Oferente, representada legalmente por ellos Sefor/es ........c...covvviiinnn presenta/n
su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES DE LA UBA y el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES de la obra

denominada " y que es objeto de la (LICITACION
PUBLICA/LICITACION PRIVADA/ CONTRATACION DIRECTA) N#“............ ", Expediente
NR Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra,

matertales, equipos y demds elemantos necesarios para Hevar a cabo la totalidad de los
trabajos ofertados y su mantenimiento en busen estado de conservacién hasta la recepclon
definitiva. El precio cotizado inciuye todos los impuestos nacionales, de la Ciudad de
Buenos Aires y/o de cualquier jurisdiccidn, que graven la actividad al momento de
presentar la ofenta.

Se presenta/n asf como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacion especificado en la
documentacién, efectuando los trdmites que sean necesarios Para cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n ia
siguiente propuesta:

Presupuesto oficiali ..o, (v ).

El monto total cotizado €s de pesos ..., ($rin ) de acuerdo con los
precios unitarios y totales que para cada item y sub ftem se indican en el Presupuesto de
ja Oferta que forma parte de la presente,

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s reprasentante/s legal/es
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)

Nombre de la Empresa, Consorcio o UTE

Seilo de la Empresa, Consorcio o UTE
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19. ANEXO lii - Modelo de Presupuesto de la Oferta

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra: | Lic. Pdblica, Privada o CD N*

Presupuesto de la ofenta

Rubro |item [Descripcion [Unidad de medida |Cantidad | Precio Unitario Precio Total
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20. Anexo IV — Modelo de declaracién de obras ejecutadas

El que suscriba............... en representacion de ... declara
bajo juramento que en los Ultimos CINCO (5) afos ha gjecutado las siguientes obras:

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra; [ Lic. Publica, Privada o CD N?
Ohvas realizadas en 106 Gitimos cinco afios
Lictants | Nombre dela Jlugar Monta del Fecha | Fechade Plazo de Plazo | Tipo de Observaciones
obra contrato de terminaclon contrato real obray {4)
inicio descripcion

(3)

Monto total de contralos

1. Sefalar en meases ¢ plazo previsto originalments para la construccién y el
realmente utilizado.

2. Tipo de obra. Descripcion datos técnicos principales.
3. Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.
4. Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractuai del real.

NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el Licitante 0 contratista de la
obra respectiva segtn corresponda.
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21. ANEXO V — Modelo de declaracién de obras en eJecuclon o a ejecutar

UNIVERSIDAD DE BUENQS AIRES

Obra: _| Lic. Pablica, Privada o CD N®
Obras realizadas en las Ultimos cinco anos
Licitante | Nombre |Llugar |Monto {Fecha |Fechade Plazo de | Plazo | Tipode Grado de (Grado de
dela del de terminacidn | contrato |real obray participacion | compremiso
obra contrato |inicio | {2) descripcion adquirido 4)
(1) {3)

Monto total de contratos

1. Indicar tacha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, sin
tscha de inicio, estimar la misma.

2. A partir de |a fecha dal contrato.
3. Tipo de obra, descripcién de las caracteristicas principales.

4. Si actua como empresa unica o en Consorcio y el porcentaje del grads de participacitn
segin el monto del contrato.

5, Detallar en anexo la proporcidn o medida en gue la chra comprometa fa organizacién,
personal y equipa de 1a empresa. '

NOTA: Los datos consignados pusden ser avalados por el Licitants o contratista de la obra
respectiva segin corresponda.
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22. Anexo V] - Modele de listado de maquinarias y equlpos

UNIVERSIDAD DE BUENQS AIRES

Obra: [ Lic. Puiblica, Privada o CD N®

Equipamiento y maguinaria afectada a la ohra

N® |Gentidad |Daescripcion | Vida [ Remanente |Propio Alguitado | Lugar donde se Observaciones
(1) (2) il (3} puade inspeccionar

(1) Numero de equipos o maguinaria.
{2) Delallar principales caracteristicas, marce y modelo.

{3) Si no es nuava indicar en la columna el remaneante de vida atil.
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23. ANEXQ VIt - Modelo de Plan de trabajo e inversiones

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra; | Lic. Publica, Privada o CD N?

Plan de Trabajes e Inversionas

ltem [ Descripcion del Monto (% Samana Porcentajie
ltem Parcial

Monto Total

% de Avance Flsico

Semanal

Acumulado

Inversidn

Samanal

Acumulado

68
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Dniversidad oo PBuuenos O res
Fracaltad de Deorecho

PLIEGO DI CONDICIONES PARTICULARES

1. OBJETO DE LA OBRA

l.a presente obra ticne por objeto la REMODELACION DEL SECTOR DE
JURISPRUDENCIA DE LA DIRECCION DE BIBLIOTECA, ubicada en el Primer Piso del
edificio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Adres, sita en fa Av. Ple.
Figueroa Alcorta 2263, de la Ciudad Autonoma de Buenos Alres.

2. MEMORIA DESCRIPTIVA

l.a presente contratacion tiene por objeto la REMODELACION DEL SCCTOR DE
JURISPRUDENCIA DE LA DIRECCION DE BIBLIOTECA, ubicada en ¢! Primer Piso del
edificio de la Facultad de Derecho de ta Universidad de Buenos Aires, sita ¢n la Av. Pte.
Figueroa Alcorta 2263, de fa Ciudad Autdnoma de Buenos Alres.

Las tareas compreaden demoliciones, —extraccién y retiro de cscombros, tabigues,
ciclorrasos, instalaciones, revestimientos y solados, pisos, pintura y colocacion de eguipos de
aire acondicionado.

3. TIPO DE OBRA A REALIZAR

Arquitectura.

4. PLAZO DE OBRA

El plazo de la presente obra es de CUARENTA'Y CINCO (45) DIAS CORRIDOS

PRESUPUESTO OFICIAL

wh

Il presupuesto de la presente obra es de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO
MIL ($745.000,00).

6. LUGAR Y HORARIO PARA LA ADQUISICION DE PLIEGOS

Los pliegos podran adquirirse en la Direccion de Compras de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, sita en Ja Av, Pte. Figueroa Alcorta 2263, Primer Piso, Ciudad
Auténomma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10, 00 a 15,00 horas.

7. VALOR DE 1.OS PLIEGOS

[.os pliegos no tienen costo.

8. FORMA DE PRESENTACION DL LLAS OFERTAS
' N N
[.as propuestas deberan preseatarse redactadas en id oin\a nacional,/ sif
raspaduras o errores que no bayan sido debidamente salvadds.ise mg/w%

N e p—rrr—i ety s et
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fohadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal v
Léenico de los proponentes. Se acompaniardn lantas copias como se establezea en ol P.C.P. o en
¢l lamade a licitacion, las que sc identificaran como "ORIGINALY, "DUPLICADO",
"TRIPLICADO", ete., en todas sus hojas. En caso de discrepancia entre los ejemplares
prevalecerd sobre los demas el sehialado como "ORIGINAL".

Las cajas, sobres o paquetes deberdn presentarse cerrados y con indicacion del proponente y
numero de la licitacion y la fecha y hora de apertura. Las aclaraciones que quicran agregarse
deberan quedar asentadas por escrito en la propuesta.

El oferente podra proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre que o

hicicra acompafiado a la propuesta conforme a plicgo y no se alterare las bases de la licitacion y £
fa concepeidn original del provecto B
Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados, seran rechazadas v devueltas

sin abrir con prescindencia de la fecha cn la que fueron despachadas. El licitante no asume
respousabilidad alguna, ni admitird reclamos por la no apertura de dicha propuesta.

Y. CANTIDAD DE COPIAS DE LA OFERTA

Las ofertas deberdn presentarse en ORIGINAL y DUPLICADO.-

10. PLAZO PARA CONSULTAS Y ACLARACIONES:

fas consultan deberan reatizarse por escrito y las mismas podrin presentarse hasta tres dias
habiles antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas propuesta.

L LUGARY FECHA PARA LA VISITA DE OBRA

Ctae_ Je

Paravisitade obrase fijacldia =T de I/l delano .t €A alas
A . P a

. \E_‘ (:L horas.-

12. SISTEMA Bl EJECUCION

[.a presente contratacion se realizar por ¢l sistema de AJUSTE ALZADO .-

13 LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS OFERTAS

/

Lo apertura de fas ofertas se fija para el (“ﬁ__.j,i,,, de 4 | ~del
afo. AVLJ_‘_L,W alas :‘) ;(_L“RL horas.-

1 PLAZOQ DEMANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

Los olcrentes deberdn mantener las ofertas por ¢l término de sesenta (60) dias habiles,
contados a partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifestara en forma fehaciente su

- eyt e et B i e . B ettt e e e——— At et e et s ]
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Fncaliad do Dorecho

voluntad de no renovar la oferta con una antelacion minima de diez dias al vencimiento del
plazo aquella se considerara prorrogada automaticamente por un lapso igual al inicial.

15. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia de las obras sera de TREINTA (30) dias contados a partir del momento
de la Recepcion Provisoria,

16. SANCIONES O MULTAS

Multas por mora: las prorrogas concedidas, determinaran en todos los casos la aplicacion de
una multa por mora en el cumplimiento del contrato. Dicha multa sera igual al uno por ciento
(1%) del valor de lo satisfecho fuera de término originario del contrato, por cada siete (7) dias
de atraso o fraccion igual o mayor a tres (3) dias.-
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DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDA FEXIGIBLE EN CONCEPTO BE
APORTES, CONTRIBUCIONES y TODA OBLIGACION PREVISIONAL y/o TRIBUTARIA

CULT e e
Razoén Social, Denominacion o Nombre completor ...

Procedimiento de seleccion

Tipo:

Clase:

Muodalidad:

Numero:

Ejercicio:

Lugar, dia y hora del acto de apertura; ............ooiiii i

[l que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona
cuyos datos se detallan al comienzo, no presenta a la fecha deuda exigible alguna en concepto de aportes,
contribuciones y toda obligacion previsional y/o tributaria, en razén de cumplir con los requisitos del art.
4,5y 6 de la Ley 17.250 "Prestaciones Previsionales".

Prestaciones Previsionales
Ley 17.250

Art. 4 Serd requisito indispensable la presentacion de una declaracién jurada respecto de la no
existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligacion previsional sin
perjuicio de lo dispuesto por los articulo 22. Ver texto de la ley 14236 y 12 Ver texto de la ley 14499,
para la realizacion de los siguientes actos: inscripcion en los registros de importadores y exportadores,
despachantes de aduana, entidades o personas autorizadas para operar en cambios, constructores de obras
publicas y proveedores del Estado nacional, de las provincias o de las municipalidades; autorizacion para
operar como cotredor o comisionista de bolsa o mercado, y para cotizar acciones en bolsas o mercados;
tramitaciones municipales para la habilitacion de instalaciones comerciales o industriales, y conexidn de
fuerza motriz, suministro de energia eléctrica, gas o teléfono, con destino comercial o industrial.

Art. 5.— Las personas fisicas o de existencia ideal que no desarrollen actividades comprendidas en alguna
de las cajas nacionales de prevision, o estuvieren exentas de la obligacion de afiliarse, deberdn en los
casos de los articulo 2. Ver texto, incisos. b) y ¢), y 4 Ver texto de la presente ley, presentar una
declaracion jurada haciendo constar esa circunstancia.

Art. 6 Las declaraciones juradas a que se refieren los articulos precedentes contendran los datos que
determine la reglamentacion, y seran presentadas por triplicado. Uno de los ejemplares serd devuelto al
interesado, con la constancia de la presentacién; otro sera remitido al Instituto Nacional de Prevision
Social por la entidad o reparticion receptora, y el tercero quedara en poder de estas Gltimas.

La no presentacion de dichas declaraciones juradas dara lugar a la paralizacion de los tr:imi/és
correspondientes. .

|2ET8 11T OO TP PP

A AT O v e et e et e /
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Lugary Fechar ... /__/,_ T
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CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA

Buenos Aires, de de
Por la presente, certifico que el Scilor: Documento
Tipo N° , en representacion de la firma

ha efectuado la visila

correspondiente a la Licitacion Privada 009/14, que tramita por expediente N° CUDAP: EXP-

UBA — FD: 0680385720 diam ittt e et e e e e
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OBRA: Remodelacion Sector Jurlsprud_cncla

UBICACION: Figuargggrcd}ﬁ" WIE
Ciudad Auténoma.dé Buengd fifred

T

ESPECIFICACIONES TECNICAS N
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FACULTAD DE DERECHO- UNIVERSIDAD R?‘B“ b ,}i‘m A
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Las medidas de planos y del pliego, son estimativas. Verificar todas las medidas de los
trabajos a realizar en la visita de cbra.

Alcance de las Tareas

Comprende |a ejecucion de todos los trabajos que se detallan en las presentes bases de
licitacion.

Se incluyen ademas todos aquellos materiales y elementos y/o trabajos que, sin estar
explicitamente indicados en estas especificaciones y/o planos, sean necesarios para la
terminacidn de los trabajos, de acuerdo a su fin y en tal forma que permitan librarlas al
servicio integramente luego de su recepcion provisional.

La ejecucion de los trabajos se ajustard a los planos que acompafian este pliego, a estas
especificaciones y a las ordenes que imparta la Inspeccion de Obras. Tanto los planos
como las especificaciones son compiementarias, y lo espacificado en uno de ellos debe
considerarse como exigido en ambos.

Correra por cuenta de la Contratista el acarreo de todos los materiales necasarios para la
ejecucion de la obra. Durante el lapso de ejecucion de los trabajos y hasta la Recepcién
Provisoria de los mismos, la Contratista sera responsable por los deterioros, pérdidas y
sustracciones que puedan sufrir sus materiales y equipos.

Se tendra especial cuidado en no dafiar las instalaciones existentes siendo a exclusivo
cargo de la Contratista las reparaciones de las roturas o dafios, las que se haran con
materiales y calidad idénticos o superiores a los existentes.

Se efectuaran las protecciones y/o cierres provisorios de las &reas naturalmente
afectadas por los trabajos. La inspeccién de Obra podra solicitar el incremento de dichas
protecciones si lo considerara necesario, sin que esto dé lugar a adicional alguno para la
Contratista.

Asimismo, se tomaran las precauciones aconsejables o las que indique la Inspeccién de
Obra, para evitar dafios a personas o cosas, y si ellos se produjeran seré responsable por
el resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepcidn previstos en particular
en la Ley de Obras Pablicas.

Durante la ejecucion de los trabajos, se deberan tomar las debidas precauciones para
evitar deterioros en las canalizaciones que se ejecute, como consecuencia de la
intervencion de otros gremios en la obra, pues la inspeccién de Obra no recibird en
ningin caso trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en
perfectas condiciones operativas y estéticas.

La Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios para que durante el transcurso
de la obra no se interfiera con las actividades cotidianas, manteniendo diariamente una
perfecta limpieza.

Complementariedad de Especificaciones Técnicas y Planos
Estas Especificaciones y los planos que las acompafan son complementarios y lo
especificado en uno de elios, debe considerarse como exigido en ambos. En el caso de
contradicciones, regira lo que establezca la Inspeccién de Obra.
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OBRA: Remodelacién Sector Jurlsprudencia’. e
UBICACION: Figuero Alcoptg-g263, &
Ciudad Auténoma de Bugino's Airés. L R

[RCERER AL "

N, ' /‘- Fo
Todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en plancs y Especifiggcior es C,"Lk "
Técnicas, seran verificadas, debiendo llamarse inmediatamente la atenci % *:Ha“ %
Inspeccion de Obra sobre cualquier error, omisién o contradiccién. La interpredacidin: osic vE m
correccion de estas anomalias comrerd por cuenta de la Inspeccién de Obrg y 8QPRAs /
decisiones seran terminantes y obligatorias para la Contratista. N, . L
Una vez aclarado algin inconveniente, si es que éste tuviera lugar, se considerara queda* .. .-
Contratista conoce en todos sus términos el Pliego y los planos, no teniendo derecho
alguno a posterior reclamo de ningtin tipo.

Seguros

Todo el personal empleado en los trabajos, asi como los de la Inspeccion de Obras,
estara asegurado contra accidentes de trabajo, ademas la Empresa Contratista debera
contar con un seguro que cubra dafios a bienes y personas ajenas a la U.B.A., incluida
responsabilidad civil,

Para todo ello rigen:

La Ley de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarics

Las Leyes de Accidentes de Trabajo N° 24028

La Ley de A.R.T. N° 24557 y sus Decretos Reglamentarios.

La Contratista entregara a la Inspeccién de Obra antes del comienzo de los trabajos, las
pélizas correspondientes.

“La empresa asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades
laborales de su personal, comprometiéndose a dejar indemne a la Facultad de Derecho
de [a Universidad de Buenos Aires. Asimismo debera presentar dentro de las 48 horas de
serle requerido el certificado de vigencia del seguro de Responsabilidad de Trabajo,
expedido por la respectiva Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART).

Lo anteriormente expuesto es sin perjuicio de mantenerse la obligacién por parte de las
empresas de presentar la respectiva pdliza vigente y con la prima paga al momento de la
contratacion.

Se deberd pues considerar y prestar especial atencién a la solvencia econdmica tanto de
la aseguradora, como del empleador.”

Visita a Obra
El oferente debera reconocer in-situ el lugar de los trabajos, previo a la presentacion de su
oferta, debiendo incluir en la misma todos los elementos que, a su juicio, considere
necesarios para la consecucion de la instalacién de forma tal que quede en perfectas
condiciones de terminacion y funcionamiento, y permitan librarlas al servicio
inmediatamente de efectuada la recepcion provisional. A tal efecto, debera realizar una
visita al lugar de la obra, dicha visita se realizar4 en fecha y hora a determinar por la
Facuitad, posterior a la cual se je extenderd el correspondiente Cartificada, siendo
{ excluyente su no presentacion para realizar oferta alguna.
Todas las dudas que surgieran de la lectura de! pliego legal y técnico podran ser
abordadas por preguntas formuladas a traves de “circulares con consulta”, las que seran
respondidas y difundidas antes de la fecha de cierre dei llamado licitatorio, fas mismas
seran dirigidas a la Direccién de Compras — Horario de 10 a14 Hs.
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OBRA: Remodalacién Sector Jurlsprudoncla
UBICACION: Figueroa Alcorfl 22'83 1’ / [ -
Ciudad Auténoma de aﬁenoa {Mreﬁ ( AR
FACULTAD DE DERECHO- UNIVERSIDAD DE B OS 4 12

Reuniones de coordinacién g
La Contratista deberd considerar entre sus obligaciones la de asistir, con Ia '
de sus técnicos responsables, a reuniones promovidas y presididas por la Insp ouéwuér"\b
Qbra, a los efectos de ia necesaria coordinacién de las tareas de la obra. N\, /’
También tendra |a obligacién de asistir a toda otra reunién que la Inspeccion de"@hm_/
considere necesario realizar para el esclarecimiento de cualquier aspecto de los trabajos

a realizar.

Normas y Reglamentos a cumplir. Permisos. Inspecciones

Los trabajos deberan ser ejecutados en un tode de acuerdo al Cédigo de Edificacion de la
Ciudad de Buenos Aires, Normas IRAM, disposiciones y nommas del ENN.RE., vy
Reglamento de instalaciones eléctricas de la A.E.A.

Si las exigencias de !las normas y reglamentaciones citadas obligaran a trabajos no
previstos en estas Especificaciones Técnicas y planos, la Contratista debera comunicario
a la Inspeccién de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que
posteriormente, la Inspeccion de Obra no aceptara excusas por omisiones o ignorancia de
reglamentaciones vigentes y/o exigidas que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion
de las instalaciones.

Inspecciones

Para todos los materiales que deba proveer la Contratista, debera solicitar la inspeccion
por parte de la Inspeccién de Obra y ésta determinard en que casos se realizaran
ensayos de calidad previos a la entrega de los mismos, y en los casos que se efectuen
estos ensayos, se dejard constancia escrita mediante el correspondiente "Certificado de
Ensayo” los que seran conformados, luego de verificar el cumplimiento de las normas de
fabricacién y particulares del pliego, por el fabricante, la Contratista y la Inspeccion de
Obras.

Huminacidén y fuerza motriz

Todas las instalaciones eléctricas provisorias para iluminacién diurna y nocturna, y la
provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccion, propios o de
los subcontratistas, estaran a cargo de la Contratista y se ajustard a las exigencias y
requerimientos de la Inspeccién de Obra.

Horarios

La Contratista debera coordinar con la Inspeccién de Obra el mejor horario para la
realizacion de los trabajos, pudienda los mismos, en caso de interferir con el desarrolio de
las actividades académicas y/o dictado de clases, ejecutarse en horario nocturno.

Vigilancia en Obra
El cuidado de los materiales, equipos y obras en ejecucién seré responsabilidad de la
Contratista.

No se permitira la permanencia de personal ajenc a la empresa, fuera del horaric normal
de la obra.

La Facultad no aceptara reclamos por faltantes de materiales, herramientas y equipos por
parte de la Contratista.
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Calidad de Obra -
Los trabajos se realizardn de modo de obtener obras prolijas, eficientes y corr ctar
ejecutadas tanto en el conjunto como en el detalle, de acuerdo con las mas esH

la& *
reglas del arte a cuyo efecto la Contratista adoptara las medidas necesarias para qu‘;\ﬁi” ‘

calidad y adecuacién de la mano de obra, los materiales, los equipas, las herramientas,
los procedimientos y/o disposiciones constructivas que se requieran, sean las mas
apropiadas para esas finalidades.

Ayuda de Gremios

Todas las tareas que sean necesario realizar para la correcta ejecucion de ios trabajos
sclicitados en el presente Pliego, como ser: perforacién de losas, canalizaciones, roturas
de pisos y/o muros, desvios por estructuras y/o instalaciones existentes en el edificio, etc.,
quedan a exclusivo cargo de la Contratista. Todas las partes afectadas deberan ser
reparadas, debiendo quedar en idénticas o mejores condiciones que las existentes,
utilizando para ello mano de obra especiafizada y materiales de igual o superior calidad a
los existentas.

Asimismo, la Contratista serd responsable por los dafios causados por negligencia de sus
operarios. La reparacion del trabajo dafiado serd efectuada por [a Contratista, a su cargo
y en la forma que indique la Inspeccidn de Obra.
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ARTICULO 1: DEMOLICION / RETIRO DE ESCOMBROS / DESARME ESTANTE
DESCRIPCION s
Esta especificacién se refiere a los trabajos necesarios para efectuar la demolicion de
todos aquellos sectores y elementos afectados indicados en planos, el posterior retiro de
todos los escombros producto de dicha tarea y el desarme y reubicacién de aquellas
estanterias indicadas por la Inspeccién de obra, desarrolldndose segan la siguiente
secuencia:

1.1 DEMOLICION DE MAMPOSTERIA

Se debera realizar el adintelamiento si fuera necesarioc con perfiles normales de
dimensiones adecuadas a la carga a soportar y luz a salvar, previo a la demolicién de la
mamposteria

La demolicién de la mamposteria se realizard mediante martillo eléctrico o en forma
manual tomando las precauciones del caso para evitar cualquier desprendimiento de
grandes proporciones que produjera el derrumbe de la misma.

Los perfiles de los dinteles seran revestidos con metal desplegado para el recuadre de los
MisSIos con revoque grueso y fino a la cal, con terminacién similar a los muros existentes.
Se deberd completar el revoque en aquellos lugares donde se haya producido la
demolicién de la mamposteria con el encuentro de ofro muro, teniendo especial cuidado
en que la terminacién del mismo sea similar al resto del muro, quedando a consideracién
de la inspeccion de Obra la aprobacién o no del trabajo efectuado.

1.2 RETIRO DE ESCOMBROS

La Contratista queda obligada a ejecutar la extraccion y retiro de escombros y de todos
aguellos elementos afectados por la ejecucidn de las obras y/o aquellas gue sin estar
expresamente indicadas deban exiraerse a los efectos de que las obras adquieran la
forma y dimensiones especificadas y/o necesarias para ia ejecucion del proyecto.

El retiro debera ser alejado de la obra y el lugar de deposicién final sera a cargo de la
Contratista.

1.3 DESARME y REUBICACION DE ESTANTERIAS

Se debera realizar el retiro y posterior reubicacion de las estructuras metalicas que
conforman las estanterias y su posterior reubicacién dentro de la nueva configuracion del
sector de Jurisprudencia segun lo determine [a inspeccion de Obra.

ARTICULO 2: TABIQUES

DESCRIPCION
Esta especificacion implica la ejecucion de todos los tabiques en placas de roca de yeso
indicados en plano segun las medidas y especificaciones consignadas en el mismo. Se
realizara el tomado de junta y masillado. Se practicaran las aperturas para la colocacién
de cajas para tomas, puntos y datos segun plano de instalacion eléctrica.

2.1 TABIQUE {1)
En plag:a de roca de yeso resistente a ia humedad de 12,5 mm; perfiles en chapa de acero
galvanizado soleras de 100 mm y montante de 99 mm separados cada 40 cm sujetos con
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2.2 TABIQUE (2)

Doble placa de roca de yeso de 12,5 mm en ambas caras del tabique; perfiles en chapa
de acero galvanizado soleras de 100 mm y montante de 99 mm separados cada 40 cm
sujetos con fijaciones del 8 a pisos y paredes existentes. Aislacién acustica de lana de
vidrio de 100 mm de espesor.

2.3 REVESTIMIENTO SOBRE MUROS EXISTENTES (3)

En placa de roca de yeso de 12,5 mm; perfiles en chapa de acero galvanizado soleras de
35 mm y montante de 34 mm separados cada 40 cm sujetos con fijaciones del 8 a pisos y
paredes existentes. La estructura se ubicard adosada a los muros existentes segun lo
indicado en planc.

2.4 REVESTIMIENTO SOBRE MUROS EXISTENTES EN BANO (4)
idem al punto 2.3 pero en placas de roca de yeso apta para locales hiumedos (placa
verde).

ARTICULO 3: CIELORRASOS

DESCRIPCION
Los cielorrasos del sector serdn tipo Armstrong linea Cirrus o similar color blanco, con
perfileria adecuada que ira sujeta a los muros con fijaciones del 8.
Se realizara las previsiones del caso para la colocaciéon segin plano de los equipos de
iluminacién.

ARTICULO 4: INSTALACIONES

DESCRIPCION

Se refiere a los trabajos necesarios para la concrecidon de las instalaciones sanitaria y
eléctrica seglin los planos que se adjuntan.

4.1 INSTALACION SANITARIA

Los trabajos se ejecutaran en un todo de acuerdo con los reglamentos de los entes
compatantes, con [os planos proyectados, con estas especificaciones y con las
indicaciones que imparta la Inspeccién de Obra.

Comprendera todos los trabajos y materiales que sean necesarios para realizar las
instalaciones segun las reglas del arte incluyendo la provision de cualquier trabajo
complementario o accesorio que sea requerido para el funcionamiento de la instalacién
conforme a su fin y que no esté especificado en planos, planillas o estas especificaciones
lo que no dara derecho al Contratista de adicional de ninguna especie. .
Los planos indican de manera general la ubicacién de cada uno de los elemento$
principales de la instalacidn los cuales podran instalarse en dicha posicién o trasladayée
buscando una mejor distribucidn de recorido o una mayor eficiencia siempre y cuandg 'se
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Se debera proveer inodoro con mochila y tabla de asiento de madera Ferrum liﬁaqh
vafitory de madera enchapado en melamina color wengue con cajén de 80 cm x 50 cifred-~
apoyar, mesada de marmol de carrara de 2 cm de espesor de 84 cm x 52 cm con zécalo
de 20 cm x B84 cm, pileta de apoyar Ferrum linea Qubic de un agujero, cafieria de
desagiie de acero cromado y canilla monocomando para lavatorio FV linea Cibeles.

La Inspeccidn de Obra podra cambiar antes de la provision de los artefactos y colocacién
de los mismos las especificaciones y/o tipos solicitadas en el parrafo precedente.

Las cafierias de cloaca y pluviales seran sometidas a la prueba de tapén, para comprobar
la uniformidad interior y la ausencia de rebabas y a una prueba hidraulica. Las cafierias
de agua fria en general se mantendran cargadas a presién natural de trabajo durante 3
dias continuados como minimo antes de taparlas. Todas las instalaciones existentes que
forman esta unidad seran sometidas a pruebas de funcionamiente para contar con la
seguridad que su uso cumple con las necesidades para tal fin.

Todos los materiales a emptear seran de marcas y tipos aprobados por Obras Sanitarias
de la Nacion, Aguas Argentinas, IRAM y Organismos locales con injerencia en la materia.
La calidad de ios mismos serd la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las
descripciones que mas adelante se detallan. Todos los materiales a ser empleados seran
aprobados por la Inspeccién de Obra.

Los materiales recibidos en obra seran revisados por la Contratista antes de su utilizacion
a fin de detectar cualquier falla de fabricacion o por mal trato, etc. antes de ser instalados.
Si se instalaran elementos fallados o rotos, seran repuestos y/o cambiados a costa de la
Contratista.

Las cafierias de agua fria, se mantendran cargadas con agua al doble de ia presidn de
trabajo y como minimo a 50 mca, ambas durante tres dias y antes de rellenarse las
canaletas.

v
-

4.1.1 DESAGUES CLOACALES

Para los desagties cloacales y en las ventitaciones, se utilizara cafios de PPS, de espesor
de pared.3,2 mm de 1° marca y calidad reconocida, con accesorios del mismo tipo vy
marca, con juntas deslizantes y anilic de neopreno. Se cuidars especialmente la libre
difatacion de fos tramos de mayar longitud mediante la inclusion de dilatadores
compatibles.

Todas las cafierias se instalaran teniendo en cuenta su posible ditatacion.

Se emplearén piletas de patio, bocas de acceso de PPS de la misma marca y linea que
las cafierfas utilizadas.

Las piletas de patio y bocas de desaglie abiertas tendran marco y reja de bronce, de 4
mm de espesor, a bastones, reforzadas Y cromadas, sujetas al marco con 4 tomillos.

4.1.2 AGUA FRIA

Se empleara para la distribucién de agua fria, cafio de polipropileno homopolimero, que
sea apto para practicar rosca sobre &I, con uniones por termofusion de 1° calidad y marca
reconocida, con accesorios del mismo tipo, marca y material.

Los didmetros de las caferlas indicados en los plancs, son los nominales
correspondientes a cafios estadndar de polipropileno, por lo que la Contratista debera
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mantener como minimo la seccién correspondiente a éste en su equivalente (Emateﬂall 1

utilizado. XERNS
4.2 INSTALACION ELECTRICA .k

DESCRIPCION
En el complejo de a instalacién eléctrica, cuya ejecucion tomara a su cargo la Contratista
con la provisién e instalacién de todo el equipamiento que jos integra, asegurando su
adecuado comportamiento con pruebas de recepcién y puesta en funcionamiento, se
incluyen todos los artefactos de iluminacién, disyuntores, térmicas, teclas y tomas.

4.2.1. Normas para materiales, mano de obra, reglamentaciones y permisos

La Contratista empleara personal especializado para imprimir a los trabajos el ritmo de
obra adecuado, a solo juicio de la Inspeccion de Obra.

Todos los materiales a instalarse seran nuevos y conforme a las normas IRAM.

Todos los trabajos serdn ejecutados segun las reglas del arte y presentardn, una vez
terminados, un aspecto prolijo y mecénicamente resistente.

En su propuesta la Contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que
propone instalar, y la aceptacion de la propuesta sin observaciones, no exime al
Contratista de su responsabilidad por la calidad y caracteristicas técnicas establecidas y/o
implicitas de los materiales.

" La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolucién exclusiva de la inspeccion

de Obra, y en caso de que la Contratista en su propuesta mencione mas de una marca,
se entiende que la opcién sera ejercida por la Inspeccién de Obra.

La Inspeccién de Obra podra solicitar a la Contratista durante el perfodo de obra o el de
garantfa, todo tipo de ensayos (destructivos o nc) de los materiales usados en las
Instataciones, a fin de realizar controles de calidad sobre los mismos.

La Contratista debera proveer, ademas de los materiales y partes integrantes de las
instalaciones, todos aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen o indiquen
expresamente en los pliegos, planos y esquemas formen parte de las mismas o sean
necesarios para su correcta terminacion, o se requieran para asegurar su perfecto
funcionamiento, o0 maximo rendimiento.

Asl también estd obligado por todos los gastos que se originen en concepto de
transportes, inspecciones, pruebas y demas erogaciones.

Las normas y disposiciones que debera cumplir el Contratista para materializar la parte de
la obra a la que se refiere este titulo seran en cada caso las que correspondan por
aplicacion de las Normas IRAM y de las Reglamentaciones del Gobiemo de la Ciudad
Autdnoma de Buenos Aires.

El cableado se hara respetando los recorride y la forma indicada en los planos
respectivos. Los artefactos se conectaran a fases distintas en secuencia 1, 2, 3 de
manera que pueda reducirse en caso de necesidad, el nivel de iluminacion del local sin
obscurecimientos parciales.
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Cajas de pases de derivacion W cowRRs Y
Seran de medidas apropiadas a los cafios y conductores gue lleguen a ellas. . P
Las dimensiones seran fijadas en forma tal que los conductores en su interior teng e
radio de curvatura no menor que el fijado por Reglamentacién para los cafios que deban
alojarios.
Para tirones rectos la longitud minima ser& no inferior a 6 veces el didmetro del mayor
cafio que llegue a ia caja. El espesor de la chapa sera de 1,6 mm para cajas de hasta
20x20 ¢cm; 2 mm hasta 40 cm y para mayores dimensiones seran de mayor espesor o
convenientemente reforzadas con hierro perfilado.
Las tapas seran protegidas contra oxidacién, mediante zincade o pintura anticorrosiva
similar a la cafieria, en donde la instalacién es embutida, y mediante galvanizado por
inmersién donde la instalacion sea a la vista.
Las tapas cerraran comrectamente, llevando los tornillos en nimero y diametro que
aseguren el cierre, ubicados en forma simétrica en todo su contorno, a fin de evitar
difictitades de colocacion.
Cajas de salida
En instalaciones embutidas en paredes o cielorrasos las cajas para brazos, centros,
tomacorrientes, ilaves, etc. seran del tipo reglamentario, estampadas en una pieza de
chapa de 1,5mm de espesor.
Para bocas de techo serén octogonales grandes con ganchos de Ho.Go. Para bocas de
pared (apliques) se utilizaran octogonales chicas. Para tomas, puntos u otro interruptor
sobre pared se utilizaran rectangulares de 50x100x50mm. Para cajas de paso de pared
no especificadas se usaran las cuadradas de 100x100x100mm.
Caros
En la instalacién embutida en mamposteria, o dentro de cieiorasos ¥ para la instalacidén
de luminacién se usaréa, para la distribucion cafic semipesado.
Todos los extremos de cafierla seran cortados en escuadra con respecto a su eje,
escariados, roscados y unidos por cuplas 0 con conectores a enchufe con fijacion a
tornillo. Las curvas y desviaciones seran realizadas en obra, mediante maquina dobladora
© curvador manual. Las cafierias embutidas o sobre cielorraso se colocaran en linea recta
entre caja o con curvas suaves.
Las cafterias secan continuas entre Cajas de salida o cajas de gabinetes o cajas de pase ¥
se fijardn a las cajas en todos los casos con conectores de fijacién por tornilio, en forma
tal que el sistema sea eléctricamente continuo en toda su aextension.
Todos los extremos de cafierias seran adecuadamente taponados, a fin de evitar entrada
de materiales extrafios durante la construccion. Todos los tramos de un sistema, incluidos
(g:abinetes y cajas de pase, deberan estar colocados antes de pasar los conductores.

ables
Responderan en cuanto a su fabricacion y ensayos a la norma IRAM-NM 247-3 “Cables
aislados con policioruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 Vi ala
no propagacion de incendio IRAM 2289 Cat. B, de Indice de oxigeno IRAM 2289 Anexo B,
maxima temperatura en el conductor en servicio continuo 70°C y en cortocircuito 160 °C,
clase 4 o 5 IRAM 2020 y tensién de servicio de 450/750 KVca.
Los cables serdn de seccién adecuada segun la cantidad de artefactos de iluminacion,
tomas y equipos Split a alimentar por circuito, un pudiendo ser menor a 2,5 mm para el
caso de los circuitos de ifluminacidn y tomas y de 4 mm para los Spilit.

10
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Los interruptores eléctricos manuales cumplirdn con IRAM 2007 “Interruptores @iéctigns i s
manuales para instalaciones domiciliarias y similares’, de tipo a tecla, 10 An250 ¥
aprobados por la Inspeccion de Obra. RS Pr
Tomas

Los tomacorrientes seran dobles y cumpliran con IRAM 2071 “Tomacorrientes bipolares

con toma de tierra para uso en instalaciones fijas domiciliarias. De 10 A y 20 A, 250 V de
corriente alterna®, de tres polos, espigas planas (2P + T), aprobados por la Inspeccion de
Obra.

Caferias

La instalacién de las caflerias y cajas sera totalmente embutidas, salvo en aguellos
tramos que se indique el tipo de tendido.

Se entiende por caflerfas embutidas a aquellas cuyo tendido se realiza en &l interior de
muros y cielorrasos, no a la intemperie.

Seran del tipo semipesado de hierro negro, saivo indicacién en contrario.

Las cafierlas embutidas se colocaran en linea recta entre cajas, 0 con curvas suaves.
Cableados

La totalidad de los conductores seran de cobre electrolitico de alta pureza y las secciones

a utilizar estan indicadas en los planos.

Siempre que la longitud de los rollos o bobinas lo permita, los ramales y circuitos no
contendran empalmes, que no sean los de derivacion.

Térmicas y disyuntores

Los mismos tendran el amperaje adecuado segun las necesidades de cada uno de los
circuitos de iluminacién, tomas y equipos Spiit.

Se colocara un disyuntor y una térmica por cada circuito.

Artefactos de iluminacién

Se proveerd 33 (treinta y tres) artefactos de embutir para techo tipo Amstrong de 60 x 60

cm, con 4 tubos fluorescentes de 18 w c/u, cuerpo de acero acabado con pintura poliéster

en polvo color blanco mate y louver parabdlico de aluminio.

ARTICULO 5: REVESTIMIENTOS/SOLADOS

DESCRIPCION
Las tareas especificadas en este rubro comprenden !a provision y colocacién de los
revestimientos y solado en el bafio segun lo indicado en los planos respectivos. La
Contratista debera incluir en el precio, la incidencia derivada de la seleccién de los
elementos, cortes y desperdicio de piezas por centrado del revestimiento respecto de
encuentros de paramentos, puertas, ventanas, nichos, artefactos, accesorios y bronceria
y otros.

5.1 COLOCACION

Se colocaran cerdmicos Cerro Negro linea Fortezze marfil 33 cm x 33 cm o similar.

Seran rechazados aquelios lotes que a simple vista presenten algunos o varios de los
defectos que se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la
vista de la ceramica, decoioracién, hoyuelos, puntos, manchas, etc.

Se usara adhesivo de primera calidad utilizando llanas dentadas que sugiera el fabrica
del mismo para estirar el material de colocacién. '
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La colocacion se haré partiendo con elementos enteros desde uno de los éni@qs:-ﬁ_f3'?"- .-
aristas entre paramentos hasta el préximo quiebre de la pared. En las aristas verticajes se"#
colocardn cantoneras de aluminio. S
Los cerdmicos se colocaran a junta cerrada horizontal y verticaimente rectas procurando-..:... -
un asiento perfecto de cada pieza, rechazdndose aquellas que suenen a hueco una vez
colocadas.

Una vez terminada la colocacion debera empastinarse todo el conjunto con una pastina al

tono.

La Inspeccién de Obra ordenara la reposicién de todos los elementos que no estén
perfectamente recortados o que presenten rajaduras o lineas defectuosas.

~a SFUN

ARTICULO 6: PISOS

DESCRIPCION
Se debers efectuar la provision y colocacion de piso flotante de alto trénsito y de baldosa
de goma lisa 50 x 50 cm de 4mm de espesor en las superficies indicadas en plano. La
Contratista deberd incluir en el precio, la incidencia derivada de la seleccién de los
elementos, cortes y desperdicio de piezas por centrado de las mismas respecto de
encuentros de paramentos, puertas, ventanas, nichos, artefactos, accesorios y otros.

6.1 COLOCACION

La misma se realizar4 sobre solado existente previa nivelacion del mismo en aquellos
lugares que hiciera falta.

Debera proveerse y colocar zécalo de madera de cedro de 3 x 1/2 puigadas sujeto con
fijaciones del 6 en cantidad necesaria para evitar el alabeo.

E! encastre de las piezas deberd ser parejo en toda la extensién de las mismas, no
dejando juntas visibles.

La Inspeccién de Obra decidira el tipo de veta y color del piso a proveer como asi también
el tamafio de las piezas, tanto para el piso flotante como para las baldosas de goma.

ARTICULO 7: PINTURAS

DESCRIPCION
Los trabajos comprenden (a pintura de todo el sector de Jurisprudencia, Centro
Multimedia y las oficinas de! Dto. De Obras, por medios manuales o mecanicos de
estructuras de muros de albaftileria revocados interiormente, carpinterias metélicas y de
madera, herrerias, cafiertas, conductos a Ia vista, tabiques de placa de roca de veso y
cielorrasos tanto aplicados coma suspendidos.
Los materiales a emplear serén en todos los casos de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase y de marca reconocida en la plaza y aceptada por ia Inspeccién de Obra,
debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello
de garantia.
A efectas de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacién se
tendran en cuenta las siguientes cualidades:
a) Latex para interiores:
Pintura a base de una emulsion de un copolimero vinilico, para ser aplicada sobre
paramentos interiores, color a definir por Ig Inspeccién de Obra.

12
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Para uso en locales sanitarios se debera utilizar especificamente pintura antlhtL‘ J18
base a polimeros en dispersién acuosa, con pigmento de bibxido de titanio. ‘
b) Esmaite sintético: »

Pintura elaborada con resinas sintéticas para ser aplicada sobre carpinterias metélncasT**"
herrerias, carpinterias de madera y caferias a la vista. Color a definir por la Inspeccién de
Obra.

c) Antiéxido:

Los tratamientos antidxido en piezas metalicas para ser pintadas con esmalte sintético, se
ejecutaran indefectiblemente con convertidor de éxido rico en zinc.

d) Enduidos, imprimadores, fijadores, diluyentes:

En todos los casos serdn de la misma marca de las pinturas y del tipo correspondiente
para cada uso, segun informacién proveniente de los fabricantes de las pinturas, a fin de
garantizar su compatibilidad.

e) Latex para cielorrasos:

Se usardn pinturas especificamente elaboradas y aptas para este uso def tipo antihongo
para tas tocales hiimedos en color blanco.

7.1 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se reafizaran de acuerdo a las presentes especificacianes e instruccianes de
los fabricantes de pinturas, debiendo en todos los casos limpiarse las supsriicies
perfectamente mediante arenado y preparandolas en forma conveniente, antes de recibir
las sucesivas manos de pintura.

Los trabajos serdn confiadeos a obreros expertos y especializados en la preparacion de
pintura y su aplicacién.

Previa a la aplicacién de una capa de pintura, se debera efectuar un recorrido general de
las superficies, salvando con masilla adecuada a la pintura a usarse, cualquier
irregularidad incluyendo la reposicién de los materiales de terminacién o su reparacion
para cualquier tipo de superficie 0 elemento que pueda haberse deteriorado en el curso
de la obra.

No se aplicaran pinturas, sobre supetficies mojadas o sucias de poivo o grasas, debiendo
ser raspadas profundamente y llegdndose cuando la Inspeccién de Obra lo estime
conveniente, al picado y reconstruccién de {a superficie observada, pasandoseies un
cepilio de paja o cerda y luego fijado.

Cuando se indique el nimero de manos a aplicar con un minimo de dos, se entiende que
es a titulo dustrativo. Se debera dar fa cantidad de manos que requiera un perfecto
acabada a juicio de ia Inspeccidn de Obra.

Se considera la aplicacién de fijader y dos manos de pintura.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar otras
estructuras, tales como carpinterias de aluminio, vidrios, pisos, revestimientos, artefactos
eléctricos y sanitarios, broncerias, mesadas, etc., pues en el caso que esto ocurra, sera
por su cuenta la limpieza o repcsicion de los mismos a solo juicio de ia inspeccion de
Cbora.

7.2 PINTURA SOBRE MUROS

Antes de proceder al pintado de las paredes, se lavardn con una solucién de &cido
clorhidrico al diez por ciento (10 %) y se le pasara papel de lija N° 2 para alisar los grafos
gruesos del revoque. Posteriorente se dard una manao de fijador diluido con aguarr,és en
ia proporcion necesaria para que, una vez seco, quede mate.

Va 13
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Posteriormente se hara una aplicacién de enduido plastico al agua para elirlf argas“‘;:"p‘\“
imperfecciones, en capas delgadas sucesivas. Una vez secos, se lijard con lija,5/0 oo e
seco; después de un intervalo de 8 horas se quitara en seco el polvo resultanté\qE la
operacién anterior. By
Luego se aplicaran las manos de pintura al latex especificada que fuere menester para su

correcto acabado.

-

7.3 PINTURA SOBRE TABIQUES

En los tabiques de placas roca de yeso, una vez realizado su enduido de terminacion, se
procedera a la preparacion de la superficie, mediante su lijado. Posteriormente y previo a
los trabajos de terminacién de pintura, se realizardn los nuevos enduidos plenos que
pudieran ser necesarios, efectuando control final con ldmpara.

Luego se aplicaran las manos de pintura al latex que fuere menester para su correcto
acabado.

M 7.4 PINTURA SOBRE CARPINTERIAS METALICAS Y HERRERIA
Toda elemento metalico, salvo indicacién en contrario sera pintado con esmalte sintético
segun el siguiente esquema:
a) Se eliminara totalmente {a pintura de proteccidn antiéxido aplicada en taller mediante
abrasidén mecanica o aplicacién de removedor.
b} A continuacién se efectuard un cepiflado, lijado y sopleteada con aire a presion de ia
superficie, hasta obtener la superficie de metal blanco.
¢) Se lo desengrasara perfectamente mediante lavado con {etraciorure de carbono.
d) Se apiicaran dos manos de convertidor de dxido rico en zinc.
e) Se aplicaran las siguientes manos de esmalte sintético: una mano antes de la
colocacién y dos manos una vez amurada la carpinteria.
El acabado deberd responder exactamente a las muestras aprobadas, aunque fuera
necesario aumentar el nimero de manos de esmalte sintético.

ARTICULO 8: AIRE ACONDICIONADO

DESCRIPCION
Se debera realizar la provision y colocacién de 2 (dos) unidades tipo Split frio-calor de
4500 frigorias/hora y 2 (dos) unidades Split frio-calor de 6000 frigoriasfhora ubicados
segun plano.
Las unidades exteriores se colocaran sobre terraza, alejadas de los bordes de la misma y
guardando una distancia suficiente entre eltas para un funcionamienta comecto.
Se practicardn los pases en losas necesarios para el tendido en vertical de los cafios can
Sus correspondientes aislaciones térmicas y cinta de proteccitn.
En cada piso por donde pasen los cafios se cubrirén los mismos mediante la realizacion
de una mocheta en placa de roca de yeso con acabado de la superficie apfo para pintar
con color segun el sector donde se encuentre.

L
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JURISPRUDENCIA CENTRO
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Z2(T) PAREDES DE MAMPOSTERIA A DEMOLER

BRI(J)REMRO DE ORINALES, INODOROS A LA TURCA Y BANQUINAS

DEMOLICION
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1

JURISPRUDENCIA CENTRO
MULTIMETRA

@ DTO. DE CBRAS

%) 5S(T)TAeI0UE DE PLACA DE ROCA DE YESO VERDE 12,5mm CON ASLACION ACCSTICA DE 100 mm
ESTRUCTURA CHAPA DE ACERO GALVAMIZADA SOLERA Y MONTANTE DE 100 mm CADA 40cm.
@ PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA PLACA ENCHAPADA EN CEDRO ANCHO LIBRE
Z2(T)TABIIUE DOBLE EMPLACADO PLACA DE ROCA DE YESO 12.5mm EN AMBAS CARAS CON
) AISLACION ACUSTICA DE 100mym MONTANTE DE 100mm CADA 40cm. h = 3,25m SUP. = 17,00m2
Q3 @ m@mmmamuﬂmlzmmwauﬁmo

GALVANIZADA SOLERA Y MONTANTE DE 35mm CADA 40 om FUADA A MAMPOSTERIA EXTSTENTE
(@) 0em PUNTO(Z)EN PLACA DE ROCA DE YESO APTA PARA LOCALES HUMEDOS 12.5 mem
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QUILLEAMO D. MAR NEZ
Arquitecto
M. CPAU Nt 21404
E SUPERFICIE APROXIMADA CIELORRASOS = 150,00 m2
/
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CIELORRASOS DESMONTABLE TiIPO ARMSTRONG vmnc;liuabtms EN OBRA
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- TOMAS DOBLES ALTURA 0,40 M

? ) ® CENTROS
1 CIRCUTO DE ILUMINACION 1
CIRCANTO DE ILUMINACION 2

¢ ; CIRCUITQ DE TOMAS 3 GUILLERMO D, MAF!T
z CIRCLNTO OF TOMAS & i é;:gﬁ;ug
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/
INSTALACION ELECTRICA vmncm/p/tmms EN OBRA
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