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PLIEGO TECNICO Y DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE
OBRAS MENORES

Expediente N°  0065226/2014 Compra N*  [11/14 Contratacion Directa 040/14

il

olicitante  Departamento de Arquitectura e Infraestructura Edilicia / Arquitecto  Sebastian
Urresti.-

Por este Pliego de Bases y Condiciones se invita a cotizar en la presente Contratacidn
Directa de conformidad con el procedimiento establecido por la Ley 13.064 de Obras Publicas
Decreto PEN 1023/2001, Régimen de Contrataciones de la Administracion Plblica Nacional, en
o gue no se oponga a las normas citadas en el presente, Decreto PEN N° 1295/2002 que
aprueba el Régimen de Redeterminacion de Precios de los contratos de Obra Pblica ¥ normas
modificatorias, la Resolucion (CS) N° 1861/11 y sus modificatorios, la que establece que la
contratacion y gjecucion de las Obras Pablicas en el ambito de la Universidad de Buenos Aires
se ajustard a las normas aprobadas por ella, los que se tendrin por conocidos por ¢l oferente al
ser presentadas las propuestas, y con las Cldusulas Particulares y las Especificaciones Técnicas
que en su caso se detallen.

Apertura de las Ofertas ﬁQ_/[__/ij_/_Qfo ’l/ _alas 48@0 hs.

[ Reng. " Detalle y condiciones particulares ’ Precio Total

0l Por la contratacion de una empresa a fin de realizar
trabajos de impermeabilizacion en las avoteas ubicadas
sobre la Fachada de la Facultad de Derecho, con inclusion
de materiales, mano de obra especializada, direccion
téenica, herramientas, maquinarias, enceres v toda aquella
tarea que, sin encontrarse detallada, sea necesaria para la
perfecta terminacién  de las obras , bajo el sistema
CONTRATACION POR AJUSTE ALZADO, en un todo
de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales,
Pliego de Especificaciones Téenicas Particulares y Planos

- adjuntos.-............. e Y $
- ATOTAL GENERAL. ..o $
SON PESOS: et A ..........
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ANEXO |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS
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1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1. Objeto del pliego

Es objeto del presente pliego es regular la licitacion, contratacién y ejecucion de cbras
publicas por parte de la Universidad de Buenos Airas las que s€ ajustaran a las hases ¥
condiciones generales previstas en este pliego, el que se completara en cada caso con el
Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Tocnicas Generales ¥
el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de las obras © trabajos que se ficiten.

1.2. Glosario.
La terminctogia utilizada en el presente pliego posee el siguiente significado:

1. Adjudicatario: El proponente al que se la ha comunicado la adjudicacion de 1a obra
a su favor, hasta la tirma del contrato.

5 Andlisis de Precios. Desarrollo de ios componentes que conforman ja estructura
de costos que forman parte del precic de cada item del presupuesto o de las
ofertas.

3. Gircular con consulta: Las contestaclones del Licitante a 10S pedidos de aclaracién
tormutadas con relacion a fa documaentacién licitatonia.

4. Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con
relacion a la documentacion licitatoria.

5. Comisién Evaluadora: Es la que sxamina las propuestas recibidas y aconseja 1a
precalificacion y/o adjudicacion de la propuesta mas convenients, y el rechazo de
las que, conforme al pliego, resulten inadmisibles o Inconvenientes.

6. Comitente: El drgano de la UBA que ancarga 1a ejecucién de la obra, ¥ figura
designado como tal en el Pliego de Condiciones Particulares que integra la
documentacion de la licitacion.

7 Contratista; El adjudicatario después que ha firmado la contrata.

8. Contrata: Instrumento legal escrilo, firmado por un representante autorizado de!
Licitante y de! Adjudicatario, que encabeza toda la documentacion del contrato y
estipula sus condiciones basicas.

9. Convocatoria: Llamado & presentar ofertas en licitaciones 0 CONCUISOS publicos,
privados o en contrataciones directas

10. Dia/s: Salvo indicacion en contrario, se entenderdn por dias habiles
administrativos.

11. Dia/s héabilfes administrativos: Los dias en que funcionan las oficinas de la

—H
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1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1.  Objeto del pliego

Es objeto del presente pliego es regular la Hcitacion, contratacién y ejecucion de obras
publicas por parte de la Universidad de Buenos Aires las que s€ ajustaran a las bases Y
condiciones generales previstas en este pliego, el que s completard en cada caso con el
Pliego de Condiciones Particulares, e Pliego de Especificaciones Tocnicas Generales y
el Pliego de Especificaciones Té&cnicas Particulares de las obras o trabajos que se liciten.

1.2. Glosario.
L a terminologia utilizada en el presente pliego posee el siguiente significado:

1. Adjudicatario: El proponente al que sé 1e ha comunicado la adjudicacion de la obra
a su favor, hasta la firma del contrato.

2 Apdlisis de Precios: Desarrollo de fos componenies que conforman la estructura
de costos que forman parte del pracio de cada item del presupuesto o de las
ofertas.

3. Circular con consulta: Las contestaciones del Licitante a l0s pedidos de aclaracion
formuladas con relacion a la documentacion ficttatoria.

4. Circular sin consulta. Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con
relacién a la documentacién licitatoria.

5. Comisién Evaluadora: Es la que examina las propuestas recibidas y aconseja la
, precalificacion y/o adjudicacion de la propuesta més convenients, y el rechazo de
™ las que, conforme al pliego, resulten inadmisibles o inconvenientes.

6. Comitente: El 6rgano de la UBA que encarga la ejecucion de la obra, y figura
designado como tal en el Pliego de Condiciones Particulares que integra la
documentaclon de ia licitacion.

7 Contratista: E} adjudicatario despues que ha firmado 1a contrata.

8. Contrata: Instrumento legal escrito, firmado por un representante autorizado del
Licltante y de! Adjudicatario, que encabeza toda la documentacion del contrato ¥y
estipula sus condiciones basicas.

9. Convocatoria; Llamado a presentar ofertas en licilaciones 0 CONCUFSOS publicos,
privados 0 en contrataciones directas

10. Dia/s: Salvo indicaclén en contrario, se entenderan por dias habiles
administrativos.

11. Diafs hé&bilfes administrativos: Los dias en que funcionan las oficinas de la
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Universidad de Buenos Aires.

Dias Laborables: Todos los dias excepto los domingos y medio dia del sabado y
los comprandidos dentro del régimen de feriados nacionales y dlas no laborables

Direccion de Obra: Quien tiene a su cargo el control de fa fiel interpretacion de los
planos y de 1a documentacion técnica que forma parte del proyecto, y la revision
de los certificados correspondientes a la obra en ejecucion.

Documentacién ticitatoria; Esta constituida por el presente Pliego de Condiciones
Generales, el Pliego de Condiciones Particulares, el Pilego de Especificaciones
Técnicas, el proyecto, el cémputo y presupuesto oficial, el juego completo de
planos y planillas, la memoria descriptiva y toda otra documentacién que se
indiqua en el Pliego de Condiclones Particulares.

Inspeccion de Obra: Quien representa técnicamente al Licitante en las actividades
de supervisién y vigllancia de los trabajos, con autoridad para actuar en su nombre
y facuitada para realizar el control del cumplimiento del contrato.

Licitante: El 6rgano de la Universidad de Buenos Aires que realiza el llamado a
licitacion.

Oferta: Conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y acondmicos
de la Propuesta, Integrada generalmente por: oferta econdmica, compromiso de
mantenimiento, presupuestos detallados, planilla de cotizacion por items, plan de
trabajos, plan de certificacién y curva de inversién; anglisis de precios y en general
todo otro documento que guarde relaclén con aquélla.

Oferenta: Persona fisica, juridica o union transitoria de empresas que presenta
una propuesta en un procedimiento de seleccion {licitacion publica, ficitacion
privada, contrataclon directa).

P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares.

P.C.G.. Es ol presente Pliego de Cldusulas Generales para la Licitacién vy
Contratacion de Obras Publicas.

P.E.T.G: Pliego de Especificaclones Técnicas Generales
P.E.T.P.: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

Precios basicos: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitacion o de la
facha de cotizacién en el caso de contrataciones directas. Serén los informados
por el INDEC o, en el caso de ser necesario, por no ser relevados por dicha
entidad, por otros organismos oficiales o especializados aprobados por el Licitante.

Propuesta: Conjunto de documentos que define los aspectos técnicos ¥
econdmicos de la Propuesta, integrada generalmente por: oferta econdmica,
compromiso de mantenimiento, presupuestos detallados, planilla de cotizacidn por

pracios y en general todo otro documento que guarde relacidn con aquélia.

ftems, plan de trabajos, plan de certificacion y curva de Inversién; analisis de/

Registro: Es el Reglstro Nacional de Constructores de Obras Publicas. /
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26, Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acqrde con as
caracteristicas de la obra, que representa al contratista ante e Licitante con
relacién a todos los aspectos téonicos.

27 Subcontratista; La persona fisica 0 juridica con la cual gl contratista celebre un
contrato para la ejecucion de una parte de los trabajos & su cargo.

28. UBA: Universidad de Buenos Aires.

Todo otro término empieado en la documentacion y no mencionado en este articulo tiene
el significado dado por 1os Us0s ¥ costumbres.

1.3. Marco Juridico

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, sera resuelto de acuerdo con las
disposiciones de la Ley 13.084, ¢! Régimen de Obra Pdbtica de ia Universidad de Buenos
Aires y en torma supletoria por los principios del derecho administrativo y las nomas
contenidas en el Titulo | del Decreto 1023/01. En caso de silenclo se aplicaran
analégicamente las disposiciones del Codigo Civil y los principios generales del derecho.

1.4. Orden de prelacion de los documentos contractuales

Para la interpretacion de los documentos coniractuales se respetara el siguiente orden de
prelacion:

1. Lacontrata

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y las circulares aclaratorias.
El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y 1as circulares aclaratorias.
Planos de detalle

Pianos Generales y planillas de computo delaobia

o R W N

El Pliego de Condiciones Particulares y las circulares aclaratorias.
7. Elpresente Pliego de Bases y Condiciones Generales.

En el supuesto de que existan contradicciones o diferencias de Interpretacion entre
algunos de los documentos enumerados precedentemente, el orden de prelacion sera el
mismo en el que aparecen ordenados los documentos en el listado precedente.

En caso de divergencia sobre la interpretacién de los aspectos de ingenieria,
especificaciones  técnicas, dimensiones © cantidades, tendrdn prelacion 1as
especificaciones técnicas particulares sobre las generales; los planos de detalle sobre Ios
generales; 1as dimensiones acotadas & escritas sobre las representadas a escala, tas
notas y cbservaciones escritas en planos y planillas sobre 10 demas representado o
escrito en los mismos, lo escrito en los pliegos sobre 1o escrito en los computos y ambos
sobre lo representado en los pianos. Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico
efectuadas por el Licitante, tendran prelacién sobre toda Ia anterior documentacion

%
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mencionada en este pérrafo,

1.5. Comunicacionas

Las comunicacicnes y notificaciones que realice Ja UBA a los interesados, oferentes,
adjudicatarios yfo contratistas podran lievarse a cabo personalmente, por cédula, por
carta documento, en el domicilio indicado o constituido por los Interesados, oferentes o
adjudicatarios en sus presentaciones.

Sin perjuicio de esto podran adelantarse las comunicaciones y notificaciones por via de
correo electrénico o fax a los numeros y direcciones electrénicas indicados por los
oferentes o el adjudicatario.

Las notificaciones a la entidad licitante sdlo serdn validas en el domicilio indlcado por ésta
enel P.C.P,

2. LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS
2.1, Tipo de Licltacidn

El P.C.P. indicard el carActer internacional o0 nacional de la convocatoria y si el
procedimiento de seleccion se realiza con precio tope.

Las licitaciones publicas internacionales aceptardn la concurrencia de emprasas
argentinas y extranjeras.

Las licitacionges publicas naclonales seran llamados locales, pero no podran ofrecer
impedimentos para la presentacion de Oferentes extranjeros. En estos casos deberan
tener representante y activos en el pais para dar cumplimiento a los requerimientas del
Registro Nacional de Constructores de Obra Pubilica.

En las licitaciones con preclo tope serdn consideradas inadmisibles las ofertas que
superen el precio tope establecido en el P.C.P,

El P.C.P. indicard si el procedimiento de seleccion es de etapa Unica o de etapa multiple.
En caso de silenclo se entendera que el procedimiento de seleccién es de etapa lnica,

2.2, Pllege de Condiciones Particulares

Los pliegos de condicionas parficulares contendrdn como minimo la  siguiente
informacién:

1. Objeto de la obra;
Memoria Descriptiva de la obra

2
3. Tipo de obra a realizar: arquitectura, ingenieria, especlalidades
4, Saido de capacidad de contrataclén exigible

5

Plazo de la obra

CUDAP:EXP-UBA-FD:0065226/2014
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Presupuesto oficial

6
7. lLugar y horario para la adquisicién de los pliegos

8. Valor de los pliegos

Mt / ?

9. Forma de presentacion de las ofetas ¢ “0 U

10. Cantidad de copias de la oferta
" 1. Plazo para consultas y aciaraciones /7' 2 3

12. Lugar y fechas para la visita de obra, si correspondiera N

13. Sistema de ejecucion (unidad de medida, ajuste alzado, sistema mixto, coste y
costas)

14. Porcentaje del anticipo financlero admitido
15. Materiales que pueden ser acopiados

16. Lugar y fecha de apertura de las ofertas .-
17. Plazo de mantenimiento de las ofertas

18. Documentacion que debe integrar la ofena si fuese diferentes a la exigida en el
presente pliego

19. Requisitos de los oferentes, sl fuesen distintos o adicionales a los previstos en al
presente pliego

20. Si se admite la ejecucion lotal o parcial de la obra por subcontratistas
21. Si se admite la presentacién de variantes
22. Requerimientos de maquinarias y EqQUIpOS

53 Factores de evaluacion y metodologia de evaluacion de los oferentes si fuese
diferente a la prevista en el presente pliego.

24, Modelo de oferta econémica, presupuesto de la oferta, si fuese diferente del
previsto en el presente pliego

25, Modelo y requisitos de Plan de Inversiones sl difiere del pravisto en aste pliego
26. :Modeio de analisis de precios

27. Datos de los materiales a proveer

28. Folietos e informacién adicional a proveer por el oferente

29. Sequros requeridos para sjecutar la obra

30. Requisitos pard la movilidad de la inspeccion

31. Equipos informaticos a proveer por el contratista para la inspeccién de obra, st

w—ﬁ
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N

corraspondiere;

32, Seguros exigidos si fuesen distintos de los pravistos en el presente pliego, monto y
requisitos de los mismos;

33. Promedio de los dias de lluvia para cada mes del afio
34. Sanclones o multas adicionales a las previstas en el presente pliego
35. Otra informacion necesaria para ofertar y evaluar las ofertas.

2.3. Circulares con o sin consulta

Los interesados podrdn solicitar, por escrito, al Licitante cualquler aclaracién o etectuar
cualquier consulta que sea necesaria para la preparacion de su oferta, hasta CINCO (5)
dias habiles administrativos antes de la fecha de apertura de la licitacion.

La fecha que se tomard en cuenta para computar este plazo ser4 la de efectiva recepeion
del requerimiento de aclaracién o consulta por parte dei Licitante.

La respuesta a estos pedidos se realizard mediante Circulares con Consuita hasta DOS
(2) dias habiles administrativas antes de la apertura de las ofertas. Dentro del mismo
plazo, el Licitants, si lo Juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio,
mediante Circulares sin Consulta que no modifiquen sustancialmente la documentacion
licitarta.

El Licitante podrd, de oficio y a su sélo criterio, o a solicitud de uno de Ios interesados,
extender por una vez el plazo indicado para realizar las consultas, cuando la naturaleza
de éstas u otras razones asi lo requieran.

Las comunicacionsas se cursaran a la totalidad de los Interesados que hayan adquirido la
documentacién y serdn publicadas en la pagina web oficial del Licitante. Las
notificaciones se realizardn por medio fehaciente.

Todas las aclaraciones que se remitan llevardn numeracion coriida y pasaran a formar
parte de la documentacién.

24. Enmlendas a la documentacién de licitacién

£l Licitarte, podrd enmendar la documentacién de la licitacion sin ampliar el plazo de
presentacion de las ofertas si tales enmiendas no fuesen sustantivas y sl se comuniquen
en forma fehaclente a los adquirentes de los pliegos, hasta TRES (3) dias hdabiles
administrativos antes de la facha establecida para la apertura de las ofertas.

Esta comunicacion se cursard a la totalidad de los adquirentes de la documentacién del
procedimiento de seleccién.

Si la enmienda se produjese antes del vencimiento del plazo de adquisicién de pliegos, la
misma deberd ser publicada por un dia en el Boletin Oficlal.

En todos los casos las enmiendas deberdn publicarse en la pagina web oficial det
Licitante.

Si el Licitante, considera que ia enmienda producida hace aconsejable ampliar el plazo

CUDAP:EXP-UBA-FD:0065226/2014
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para la presentacion de ofertas, comunicara tal circunstancia en la formg descripta
precedentements, a todos los adqulrentes de piiego, sin que ésta modificacién otorgue
derechos a reclamo alguno por parte de éstos.

25. Adquisicion de los documentos de la licitacion

Para presentar propuestas es obligatorio haber adquirido la documentacién de licitacion.
El importe recibido por 1a Universidad de Buenos Alres por ta venta de los pliegos
compensa el precio de alaboracién e impresion de los mismos y no serd devuelto a ios
adquirentes en ningun caso, aun cuando por cualquier causa se dejara sin efecto la
licitacién o se rechazaran todas las ofertas.

El precio del pliego no podra superar su costo de elaboracién y difusion. Los pliegos
podran venderse en pape! impreso 0 en Cd’s no regrabables.

2.6. Plazos

Los plazos de mantenimiento de oferta, de ejecucién de las obras y de garantia y
conservacién de las mismas, se especifican en el P.C.P que integra la documentacion de

licitacion.

2.7. Sistemas de ejecucion de las obras

El Pliego de Condiciones Particulares establecerd el sistema de ejecucién que
corresponda a cada obra los que podran ser. 1} por unidad de medida; b) por ajuste
alzado; ¢) por coste y costas; 0) Sistema mixto.

28 Contratacion por unidad de medida.

Las obras podran contratarse total o parcialmente por el sistema de unidad de medida,
sobre la base de la cantidad de unidades determinadas en el presupuesto ofictal y de los
precios unitarios establecidos en la propuesta por el adjudicatario.

Dentro del monto de cada item del contrato, se entendera incluido el costo de todos los
trabajos que, sin estar expresamente indicados en 'a documentacién contractual, sean
imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a sufiny
a lo previsto en tal documentacion.

Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el proponente
deber4 respetar en su cotizacion, seran reajustados en mas o en menos, segun medicion
de lo realmente ejecutado, y cerificada su diferencia con el procedimiento fijado en el
numeratl 13 del presente.

!.os_ prqponentes presentaran con sus propuestas, un presupuesto por triplicado con fa
indicacion de las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los
precios unitarios que ofrezcan en cada item y el total resultante.

Se entiende que la contratacién por "unidad de medida® no significa la contratacién de
tantas obras independientes como items se coticen por este sistema, sino que o que el
Licitante contrata 6s una obra completa, que debe funcionar de acuerdo con el fin para el
que fue proyectada y cuyo pago total resultara de aplicar el método explicado
precedentemente.

2.9. Contratacién por ajuste alzado.

#
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En la contratacién por “ajuste alzado” el Oferente cotizars un precio Unico y global para la
ejecucion de la obra o parte de la obra, contratada por gste sistema, sin perjuicio de lo
cual debera presentar su oferta de acuerdo ¢on una planilla de cotizacion que se
corresponda con los rubros, items o subitems del presupuasto oficial que debera aprobar
el Licitante.

Por lo tanto, al cotizar por “ajuste alzado”, el Oferente se compromete a ejecutar la obra
completa por la suma (nica y globat que haya establecido en su propuesta y acepta que
el monto del contrato no variard cualquiera fuese la cantidad de provisiones, obras o
trabajos reaimente ejecutados para terminar totalmente la obra que se contrate y para que
esta funcione de acuerdo al fin para el que tue proyectada.

La divisién del "presupuesto oficial” o de la "planilia de cotizacién” en items, subitems o
partidas globales con sus computos matricos, precios parciales, unitarios y totaies, se
efectuara con el objeto de ordenar la certificacién y pago de los trabajos, pero de ninguna
manera se entenderd que el precio parcial asignado representa el precio de ese item o
partida, ya que para lo cotizado por el sistema de "ajuste alzado" solo se considerara un
precio global y dnico por toda la obra o por la pare de ella sujeta a ese régimen,

Se entlende que el monto del contrato cotizado por "ajuste alzado" incluye cualquier
trabajo, material o serviclo que, sin tener item o partida expresa en el “presupuesto oficlal"
a en la "planilia de cotizacién®, fuese necesario e Imprescindible ejecutar para que la ohra
quede totalmente terminada y funclone de acuerdo a su fin, con ef resultado garantizados
por el Olerente.

2.10. Contrataciones mixtas

En cuanto a los items a contratar por unidad de medida y que estardn expresamente
senalados en el presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades 0 melrajes a
cotizar, se reajustaré&n en mas o en menos, segun medicidn de lo reaimente ejecutado y
certificadas sus diferencias con el procedimiento fliado en el numeral 13 dal presente
pliego

En su propuasta, el proponente dejara constancia de: 1) monto global de las obras por
ajuste alzado; 2) monto detallado de los items por unidad de medida, repitiendo los
metrajes Indicados en el presupuesto oficial, consignando fos precios unitarios que cotiza
y 3) la suma de ambos conceptos, que representa el monto total de su propuesta.

2.11. Contratacién por coste y costas.

Solo en caso de urgencia justificada o de convenlencia comprobada, la Administracion
podra contratar por este sistema, entendiéndose por “coste” los gastos de construccién,
materiates, mano de obra, cargas sociales, impuastos, costo financiero y gastos
generales, y por “costas” la utflidad del contratista.

El Licitante abonara el valor de los gastos en ios que el contratista justifique
fenaclentemente haber incurride, con méas el monto o porcentaje determinado en el P.C.P.
en concepto de beneficio.

2.12. Moneda de cotizacidn

Las ofertas deberdn presentarse en moneda de curso legal. Cuando por cualguier motivo
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correspondientes se constituiran en moneda nacional calculandolas al tipo de cambio
vendedor del Banco de la Nacion Argentina, al clerre de las operaciones del dla anterior
de su constitucion. E! importe de la garantia debera ajustarse cada vez que se verificase
un Incremento mayor al diez por ciento (10%) en la cotizacion de la moneda extranjera.

2.13. Clausula Anticorrupcion

Sera causal determinante del rechazo de la oferta en cualquier estado del tramite o de fa
rescisién de pleno derecho del contrato, cuando las personas flsicas o jurldicas en su
cardcter de Oferentes, Oferentes seleccionados ¢ contratista han incurrido en practicas
corruptas o fraudulentas en los tarminos que se definen a continuacion:

« "Préctica corrupta” significa e! ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud de
cualquier cosa de valor con el fin de Influir en la actuacion de un funcionario
publico con respecto al proceso de contratacion o a la ejecucién del contrato, y

. “Practica fraudutenta” significa una tergiversacién de fos hechos con ¢l fin de influlr
an un proceso de contratacion o en la ejecucién de un contrato de obra publica en
perjuicio del Licitante; la expresién comprende las practicas colusorias entre los
licitantes (con anterioridad o posterioridad a la presentacién de las ofertas) con el
fin de establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos y privar al
Licitante de las ventajas de la competencia libre y abierta.

3. DELOS OFERENTES
3,5. Capacidad legal.

Los proponentes deberédn tener capacldad legal para obligarse y estar inscriptos en el
Registro Nacional de Constructores de Obras Plblicas, salvo que se trate de obras
menores de acuerdo a lo definido en el Regimen de Obra Publica de la Universidad de
Buenos Alres.

3.2. Capacidad técnica, flnanciera

La capacidad técnica se establecera indistintamente: 1) mediante los antecedentes que
las empresas registren ante el licitante, 2) por certificados que acrediten que han
gjecutado en forma satisfactoria trabajos andlogos a los licitados y 3) por cualquier otro
medio que el licitante juzgue conducente.

La capacidad financiera resultard de los elementos de juicio qua obren en poder del
licitante, de los que aporten los mismos proponentes o de Informacion suministrada por
astablecimientos bancarios o comerciales de notoria seriedad.

3.3. Capacidad de contratacion

Los Oferentes deberdn demostrar que poseen la capacidad de contratacién suficiente
para cada tipo de obra, la que se definird en el Pliego de Condiciones Particulares, como
para cubrlr los requerimientos de la obra durante el plazo previsto para la ejecucién de la
misma. E! saldo de capacidad de contratacion anual deberd ser igual o superior al que fije
el Pliego de Condiclones Particulares para la obra licitada La capacidad de contratacion
se acredita con la presentacidn del Certificado de Capacidad de Contratacion Anual
expedido por el Reglstro Nacional de Constructores de Obra Publica.

En caso de empresas que se presenten como uniones transitorias, la capacidad para

10
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contratar resuitara de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de
las empresas, siempre que cada una de ellas se encuentre en condiciones de ser
oferente.

Los Oferantes deberdn presentar declaracién jurada de obras en ejecucién o en proceso
de adjudicacion, actualizada y con detalie descriptivo de las obras que se encuentren
elecutando y/o en proceso de adjudicacién, indicando el Licitante, sus montos
contractuales, plazos de ejecucion y fechas de Inicio y finalizacién de obra.

3.4. Impedimentos para contratar

No podrén concurrir como proponentes:

1. Los agentes y funcionarios de la Administracidn Publica Nacional, Provincial o
Municipal y las empresas en las que tuvieren una participacion suficiente para
formar la voluntad social.

2. Los fallidos, mientras no sean rehabilitados; los interdictos, mientras permanezcan
en tal condicion y los concursados salvo que posean autorizacién del juez del
concurso,

3. Toda persona a la que, dentro del término de los tres (3) afios anteriores a 1a fecha
de presentacion de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa
con la UBA o con cualquier organismo de la Administracion Publica Nacional,
Provincial y/o Municipal.

4. Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

5. Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad,
contra la Administracion Pdblica Nacional, los estados provinciales, los municipios
y/o contra el Gobiemo de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires o contra la fe
pubfica o por delitos comprendidos en la Convencién Interamericana contra la
Corrupcion.

6. Las personas fisicas o juridicas que no hubieran cumplido con sus obiigaciones
tributarias y/o previsionales nacionalas

~§

. Los Inhabilitades por regimenes especiales.

3.5. Damicilio.

El proponente, el adjudicatario y el contratista constituird domicilio especial en la
jurisdiccion que se establezca en el P.C.P. La modificacién del domicllio dentro de la
Jurisdiccion deberd ser notificada en forma Inmediata, fehaciente y por escrito al
organismo licitante

3.6. Ejecucion de Obras por Empresas Asociadas.

En el caso en que dos o mds empresas se presenten asociadas a la licitacién, deberan
hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos

exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por [a Ley de Sociedades

Comerciates. Una vez presentadas a la licitacién, las UTE no podrdn modificar su
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integracion, y en caso de ser contratadas no podran hacero hasta el cumplimiento total de
las obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorizacion del Licitante.

La UTE debera tener una duracion supesior al tiempo que demande la gjecucion del
contrato, Incluido el plazo de garantfa, y los trabajos a realizar deberan encontrarse
comprendidos dentro de su giro comercial.

En caso de resultar adjudicatara una U.T.E. debera acreditar su inscrpclon en la
Inspeccién General de Justicia, como requisito previo a fa firma de la contrata. La falta de
cumplimiento del requisito determinara la revocacion de 1a adjudicacién con la pérdida de
la garantfa de mantenimiento de la oferta.

3.7. Elegibilidad

La informacion obrante en bases de datos de organismos piiblicos sobre antecedentes ds
las personas flsicas o jurldicas que presenten ofertas serd considerada a fin de
determinar la elegibilidad de las mismas. Se desestimaran, con causa, las prasentaciones
u ofertas de aquellas que exhiban reiterados incumplimientos de sus obligaciones.

4. DE LAS PROPUESTAS
41. Lugar de presentacién de las propuestas.

Las propuestas se presentardn en el lugar, dia y hora que se fijen en el P.C.P. 0o enel
respectivo llamado a licttacion.

4.2. Forma de presentacléon de [as propuestas.

SN

Las propuestas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin enriendas,
raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentardn en
original, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los
representantes legal y técnico de los proponentes. Se acompafiaran tantas coplas como
se establezca en el P.C.P. o en el llamado a licitacién, las que se identificaran como
“ORIGINAL", “DUPLICADO", “TRIPLICADO", etc., en todas sus hojas. En caso de
discrepancia entre los ejemplares prevalecerd sobre los demas el sefialado como
“ORIGINAL".

Las cajas, sobres 0 paquetes deberdn presentarse cerrados y con indicacion del
proponente y nimero de la licitacion y la fecha y hora de apertura. Las aclaraciones que
quieran agregarse deberdn quedar asentadas por escrito en 1a propuesta.

El oferente podré proponer vanantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre
que lo hiciera acompafiado a la propuesta conforme a pliego y no se alterare las bases de
la ficitacién y la concepcion original del proyecto

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados, seran rechazadas y
qevueltas sin abrir con prescindencia de la fecha en la gue fueron despachadas. El
licitante no asume responsabilidad alguna, ni admitird reclamos por la no aperiura de

dicha propuesta.
4.3. Documentos que Integran la propuasta.

La propuesta debera contener, como minimo, la siguients documentacién:

12
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10.
11,
12,
13.

14,

15.

16.

17.

CUDAP:EXP-UBA-FD:0065226/2014

Carta de Presentacion de acuerdo con el modelo que se agrega como Anexo |
Garantfa de mantenimiento de oferta del 1% del Presupuesto Oficial

Certificado de Capacidad de Contratacion expedido por el Registro Nacional de
Constructores de Obra Publica. En el caso de empresas que tuvieran el certificado
en trdmite al momento de la apertura, podrdn presentar la constancia de
inscripcidn en dicho Registro y la constancia de tramitacion del certificado de
capacidad de contratacion. Este certificado deberd ser presentado antes de la
preselecclon o cuando lo sclicite la Comisién de Evaluacion de Ofertas.

Estatuto o contrate social actualizado, Acta de asamblea que designa a los
miembros del Directorio y Acta de Directorio que autoriza la presentacion a la
licitacion.

Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacidn o personeria de los
firmantes de la propuesta.

Copla de los documentos de identidad (DNI, o Pasaporte) de los fimantes de la
oferta, en caso de que el oferente fuese una empresa unlpersonal o una sociedad
te hecho

Convenlo de constitucion de la UTE con firma certificada por escribano pubiico, en
caso de que el oferente fuese una UTE

Constitucion del domicilio especial del proponente en la jurisdicciéon gque se
establezca en el P.C.P.

Recibo de adquisicién de la documentacidn licitatoria (original o fotocopla
autenticada).

Pliegos y planos y clrculares emitidas debidamente firmadas
Ceriificado de Visita a Obra, si lo solicita el P.C.P.
Centificado fiscal para contratar expedido por la AFIP

Deciaracion de mantenimiento de la oferta de acuerdo con el plazo que fije sl
p.C.P.

Estados contables de los dos ltimos ejercicios con informe de auditona con firma
cerlificada por el Consejo Profesional de Clencias Econdmicas y legalizacion en
caso de que no fuese de 1a Cludad de Buenos Aires.

En el caso de socledades con una duracién inferior a dos anos: estado de
situacién patrimonial e indicacién del activo y pasivo corriente certificado por
Contador Publico con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas y legalizacién en caso de que no fuese de la Ciudad de Buenos Aires:

Designacion del Profesional que actuard en calidad de Representante Técnico y
conformidad de dicho profesional.

Uitimos cinco afos conforme modelo da Anexo V.

Declaracion jurada con la némina de ias obras realizadas por el proponente en !0//

_ oy /
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18.

Declaracion Jurada con las obras en ejecucién, incluyendo informacion completa
sobre plazos de iniciacién y finalizacion de las obras de acuerdo con &l modelo del
Anexo V. Ademas deberd presentarse una certificacion del Licitante indicando
estado de avance de las obras e iInforme sobre cumplimiento de plazos.

19. Aceptacion y compromiso de los subcontratistas de participar en la obra, en el

caso de que el P.C.P aceptase su padticipacion

20. Listado de Equipos: Se indicara las magquinarias y equipos que se afectaran a la

21.

obra de acuerdo con el modelo del Anexo Vi..

Declaracion de aceptacién de la Justicia Federal de la Capital Federal para el caso
de que se susciten controversias.

22, Declaracion jurada, manifestando si el proponente tiene juicios pendientes con el

Ja UBA, o con el Estado Nacional, sea como actor o demandado, indicando datos
de la causa, estado y el importe comprometidoe en el pleito.

23, La oferta econémica conforma a las indicaciones que se establezcan en el P.C.P.

24.

25.
28,

27.

28.

29,

30,

31,

32,

o en su defecto de acuerdo con ei modelo def Anexo !l. El pracio cotizado debe
incluir todos los impuestos que graven la actividad.

El presupuestc de la oferta para la obra de acuerdo con el modelo que s8
establiece en e! Anexo il 0 el que se establezca en ei P.C.P.

Analisls de precios, conforme al modelo del P.C.P

Plan de trabajos conforme al modelo de) Anexo VIl 0 al que se establezca en el
P.C.P. El P.C.P astablecers si el Plan de Trabajos debe ser semanal o mensual,
en caso de silencio deberd exponerse en forma semanal

Curva de inversién cuantificada conforme con el Plan de Trabajos

Datos garantizados de los materiales a proveer, cuando €! Pliego de Condiciones
Particulares 1o requiera.

Foiletos de I0s equipos a proveer con las especificaciones técnicas
correspondientes, si s pertinente.

Libre deuda previsional expedido por la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS, entidad autarquica en el amblto del MINISTERIO DE
ECONOMIA, en los casos en gue corresponda y con las formalidades legales
pertinentes.

Referencias comerciales, asi como todo otro dato que se considere de interés para
ampliar al conoclmiento de los antecedentes del oferente y referencias bancarias,
indicando la némina de los Bancos con que opera, especificando nombre,
sucursal, tipo y numero de cuenta, saldo al cierre del Uitimo mes y al 31 de
dicismbre de cada uno de los ultimos tres (3) afos.

Otros documentos gue fueran exigldos en el P.C.P.

Este !is_tado de d_ocumentacién imprescindible no podra ser disminuido por el Pliego de
Condlc:_ones Particulares, el que sin embargo podrd agregar requerimientos segun sea
conveniente para la contratacion que se prelenda. '
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4.4. Uniones Transitorias de Empresas.

En el caso que dos o mas empresas se presenten asociadas a la ficitacion, deberan
hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solldaria, dando cumplimlento a los requisitos
exigidos para las Unlones Transltorias de Empresas (UTE) por la Ley 19.550. Una vez
presentadas en la licitacion, las UTE no podran maodificar su integracién, y en caso de ser
contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes
det contrato, salvo expresa autorizacién del comitente.

La UTE debera tener por Estatuto una duracion superior al iiempo que demande la
gjecucién del contrato, Incluido el plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberan
encontrarse comprendides dentro de su giro comarclal.

En caso de resultar adjudicataria una UTE debera acreditar su inscripcién en la
Inspeccion General de Justicia como requisito previo a la firma del contrato. La falta de
cumplimiento del requisito determinara la revocacién de la adjudicacién con la pérdida de
la garantia de mantenimiento de la oferta.

4.5. Causal de desestimacién de la oferta.

La falta de presentacién de alguno de los elementos detallados en el punto 4.3, que
impida la comparacién de la propuesta en condiciones de igualdad con el resto de ellas,
sera causal de desestimacion de [a oferta.

4.6. Informes que suministra el licitante.

E) licitante suministra unicamente los informes contenidos en la documentacion licitatoria,
Cuando tal docurmentacion incluya computos y presupuestos ofictales, éstos tendran mero
caracter iustrative. No comprometen al licitante y comresponde al proponente su
verificacion.

4.7. Efectos de la presentacion de ofertas

La sola presentacion de la propuesta implica el pleno conocimiento y aceptacion por parte
del proponente de todas las cldusulas y condiciones del lamado y de todas y cada una
de las, responsabilidades y obligaciones que surgen de !a documentacion licitatoria, v del
marco jurfdico aplicable a la licitacién, por lo que no podra luego cuestionarlos,

4.8. Caracter de la Informacién suministrada por los Dferentes

Toda la informaclén que presenten los Oferentes tendra el cardcter de declaracion jurada.
El organismo licitante o la Comisién de Evaluacién de Ofertas podrad disponer la
realizacion de Inspecciones o auditorias con el objeto de confirmar su veracidad.

Si se comprobara la existencia de falsedad en la informacion o documentacion
presentada, se podra desestimar la oferta, alin con posterioridad a la adjudicacion, con
pérdida de la garantfa correspondiente, y se informard esa circunstancia al Registro
Nacional de Constructores de Obra Piiblica.

4.9, Informes que deben obtener los oferentes. )

Ademas de estudiar exhaustivamente la documantacion licitatoria, es obligacién ,ﬂel
/
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proponente recoger en el fugar de |a obra toda la informacién complementaria que pueda
obtenerse por la observacion del lugar y sus adyacencias y también por referencias de
terceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisién de agua y de energia,
y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciacion de las
caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo. Asimismo, deberan informarse
respecto de la configuracién y naturateza del terreno y del subsuelo.

4.10. Conocimiento de los antecedentes necesarios para construir la obra

Con anterioridad a formular su oferta, el Oferente, a su exclusivo costo estudiard et
terreno y/o lugar en que se ejecutara la misma, incluyendo el suelo y el subsuelo, posicién
y fluctuacién de la carga, napa fredtica y subterrdnea s fuera necesario, obstaculos sobre
nivel y subterrineos, etc. debiendo tomar conocimiento de las informacionas necesarnias
para la correcta ejecucién de la obra, de las condiciones climaticas zonales tales como
lluvias, vientos, régimen de los cauces naturales y artificlales, tipo de suelo y todos los
datos que puedan influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duracion.
Tamblén deberad obtener informacidn sobre aprovisionamiento de materiales, personal,
provisién de agua y energia y cuantos antecedentes fuesen necesarios para legrar una
adecuada apreclacion de las caracteristicas de 10s trabajos a realizar, sus dificultades y
costns.

No se admitira, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en
falta total o parcial de informaciones, no pudiendo el oferente o contratista formular
reclamos basados en la carencia o insuficiencia de datos en el proyecto y/o
documentacion de a obra.

4.11. Garantia de mantenimiento de oferta.

El proponente debera asegurar el mantenimientc de la oferta que presenta mediants ia
conslitucién de una garantfa a favor del Licitante, constituida por & uno por clento (1%)
del imporie del presupuesto oficial de la cbra que se licite. El P.C.P determinara a guien
debe designarse como beneficiario de las garantias previstas en este pitego, siendo
beneficiario para el caso de omision, esta Universidad.

La constitucién de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las sigulantes formas:

1} En efectivo, mediante depésito bancario en la cuenta del Licitante que se indique en el
PCP, o giro postal o bancario,

2) Con cheque certificado, contra una entidad bancaria con asiento en la Ciudad de
Buenos Aires. El Licitante depositara el cheque dentro de los plazos que rijan para estas
operaciones. ’

3} Con aval bancario u otra fianza a satisfaccion de fa UBA, constituyéndose el fiador en
deudor solidario, liso, llano y principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de
excusion y division en los términos del articulo 2013 de! Codigo Civil, asi como al
beneflcio de interpalacion judicial previa.

4) Pdliza de Seguro de Caucidn, por medio de la cual la aseguradora se obliga en
caracter de codeudor solidario, lisc y Hlano, principal y directo pagador con renuncia
expresa de los beneticios de divisién y de excusion previa del obligado.

5) Pagare, a la vista en la forma que establezca el P.C.P en el caso de obras cuyo
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presupuesto oficial no superase la suma de $100.000.

Las garantias deberdn expresar que mantienen su vigencta por el plazo de mantenimiento
de oferta y con las modalidades establecidas en el presente plieqo, y que el garante
deciara conocer y aceptar.

No se aceptaran garantias distintas de las indicadas en el presente pliego.

El oferente debera acompafar al expediente Infformes semestraies de la Superintendencia
de Seguros de la Nacién, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la
compafiia con la que se haya asegurado. El licitante, luego de la evaluacidén de dichos
informes, pedra requerir el cambio de aseguradora, que deberd efectuarse en el plazo de
setenta y dos (72) horas de notificada la decisién, bajo apercibimiento de desestimar la
oferta sin derecho a reclamo alguno.

4.12. Desistimiento de la oferta

Los proponentes estaréan obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que en
cada caso se establezca en el P.C.P. Este plazo se renovard automaticamente por
sucesivos periodos, hasta el momento de la adjudicacién, a menos que ios proponentes
se retracten por escrito, con una anticipacién de quince (15) dias al vencimiento de dicho
plazo.

El desistimienta de la oferta durante el plazo de mantenimiento de la misma implicara la
pérdida de la garantia de oferta.

4.13. Gravamenes

Correran por cuenta exclusiva de los oferentes, adjudicatario y contratista todos los
impuestos, derechos, tasas, aportes, contribuciones y demas gravdmenes nacionales,
provinciales, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires o municipales que les corresponda
abonar como consecuencia de su presentacion a ia licitacion y de la celebracion del
contrato. Se considerara que tales impuestos y/o gravadmenes se hallan incluidos en el
precio de la oferta.

5. APERTURA y EVALUACION DE LAS OFERTAS
6.1. Evaluacion y calificacién de los Oferentes

La evaluacion y callficacién de los oferentes se efectuara sobre la base de su capacidad
legal, técnica, financiera y administrativa, de conformidad con la metodologla que
establezca el P.C.P. o en caso de silencio, la que establece el presente pliego. El P.C.P
detallara los factores a ser considerados para la evaluacién y en su caso, calificacién de
los oferentes y establecera los requisitos minimos que deberan cumplir los mismos.

La evaluacién se definird en témminos de cumplimiento o incumplimiento de dichos
requisitos, excepto cuando el Pliego de Condiclones Particulares defina metodologias de
precalificacion de oferentes por sistemas de puntaje u otras metodologias de evaluacion.
El resultado de la evaluacion y/o calificacion, una vez aprobado por el Licitante, dar4 lugar

a la consideracién o rechazo de Ia oferta. //

Cuando un oferente hubiera aprobado la evaluacion y calificacién técnica, no podré sgr’
descalificado para la licitacion correspondiente por estas razones, salvo que ge
comprobare que su evaluacién y calificacion se originaron en informaciones fals§é 4]
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incorrectas presentadas al llamado o bien que hubieran ocurrido circu:jstancias
sobrevinientes a la fecha de presentacion de su propuesta, que justifiquen tal decislon.

Si por cualquier causa, en una licitacion se demorara Ja adjudicacion por mas de un (1)
afio calendario a partir de la fecha de apertura de las ofertas, la evaluacién y calificacion
técnica aprobada caducard y el Licitante podr4 optar por revocar el llamado © bien solicitar
ampliacién del plazo de mantenimiento de oferta a los Oferentes y 1a actualizacion de ia
informacién necesaria para la evaluacion y calificacion técnica. Ninguna de esias dos
situaciones brindara derechos a reclamo alguno por parte de los Oferentes.

5.2. Acto de apertura de las ofertas

Las ofartas seran abiertas en acto publico, en el lugar, dia y hora fijados en el aviso de la
licitacién, ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran.

Salvo expresa habilitacién de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia seiialado
para la apertura de las propuestas fuera declarado feriado o se hubiese decretado asueto
adminlstrativo, e} acto se realizara a la misma hora del primer dia hébil siguiente.

No se aceptaran, bajo ningln concepto, las ofertas que sean presentadas O Que lleguen
por correo o cuaiquler otro medio, luege de la hora fijada en los avisos de la licitaclon para
la apertura de las propuestas, ain cuando Ia apertura de los scbres se haya retrasado vy
todavia no se haya abierto ninguna oferta en el momento en que pretenda efectuarse la
presentacién y aun cuando se justifique por el mataselios u otro elemento que se han
despachado a empo.

En el dia y hora fijados y en prasencia de los interesados que concurran, se procederd a
la apertura de Jas ofertas de la siguiente forma:

1) S verificara que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo;
2®%) Se verificara el correcto estado del tacre de los sobres exteriores;

3%) En caso de procedimientos de seleccion de etapa multiple: Se abrirén los sobres
exteriores y el sobre N2 1 y se verificara la presentacion de ia garantfa de oferta y de los
elamentos que deben integrarla.

En el caso de procedimientos de seleccion de setapa (nica: se abrira el sobre de cada
oferta y se verificara la presentacion de la garantia de oferta y de los elementos que
deben integraria.

En ningln caso se permilira introducir modificaciones en las propuestas después de 1a
hora de apentura. Solo seran admisibles las aclaraciones previstas por Art. 17 de ia Ley
13.064.

4°) Se iabrard un acta en la que se consignara dia y hora, nombre del o los Oferentss,
importe de cada garantia y certificado de Capacidad de Contratacién. En caso de que 8l
procedimiento de seleccién sea de ETAPA UNICA se consignara adermas en el acta los
montos de las oferias. Es todos los casos se detallard todo elemento que no haya sido
agregado a las propuestas.

Se firmara el acta por los funcionarios presentes y se invitard a hacerio a aquellos
(_)ferentes que deseen hacerlo. En todas las firmas deberd aclararse el nombre del
firmante. La documentacion de los sobres quedara en custodia de la UBA.
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5.3. Vista de las ofertas

Los oferentes podran tomar vista de las ofertas para examinar la documentacion
presentada por los ofros oferentes durante los DOS (2) dias sigulentes al acto de
apertura. Tamblén podran formular observaciones por escrito las que deberan ser
presentadas dentro de los DOS (2) dias sigulentes de finalizado el periodo de vistas.
Estas observacionas seran consideradas por la Comisién de Evaluacién al emitir su
dictaren de evaluacion de ofertas.

54. Metodologia de evaluacién

La capacidad técnica y econémico-financiera de los oferentes serd evaluada de acuerdo
con la metodologla de evaluacién que se fije en el P.C.P., la que consistird en el
cumplimiento de requisitos minimos.

En caso de silencic para la evaluacién de la capacidad técnica y financiera de los
ofgrentes se fendran en cuenta los siguientes factores:

5.5. Cepacidad técnica

5.5.1. Oferentes

E! oferente debera tener experiencia como contratista o subcontratista en la construccién,
remodelacion, refaccién, o rastauracion, de edificios administrativos, culturales, escolares,
de salud, o de viviendas, que contemplen tareas similares a las del objeto de la licitacion,
por un monto o superficie total equivalente al del proyecto que se licita.

Sl el oferente declarara como antecedentes obras en gjecucion, las mismas deberan
acreditar un avance superior al 50%.

Para faciiitar la evaluacién de las ofertas, los oferentes deberan agregar a su propuesta la
documentacion respaldatoria (Contrato de Obra, Certificacion, Actas de Recepcion
Provisoria o Definitiva, etc.) que permita varlificar 1a experiencia de obra declarada. La
Documentacion respaldatoria presentada deberd estar cerfificada por escribano o
autoridad competente.

Las oferentes deberan gozar de buen concepto, en |as obras en que haya participado.

El ficitante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de
los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente. El Licitante
podré rechazar Ja oferta en caso de observar un mal desempefio en las obras en las que
el Oferente hubiera participado, a su exclusivo juicio. Estos requisitos podran ser
aumentados en el P.C.P en tuncién de las caracteristicas o magnitud econdmica de las
obras o trabajos a realizar.

5.5.2. Representante Técnico

El representante técnico propuesto por el oferente debera ser ingeniero Civil, Ingeniero en
Construcciones o Arquitecto, matriculado y habifitado, con por lo menos cinco (5) afios de 7
experiencia profesional en la ejecucién de obras de naturaleza y magnitud similares. A tal '
fin debera presentar el Curriculum Vitae respectivo.

El representante técnico deberd estar permanentemente en la obra. £n caso de ausencla
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ocasional deberd disponer la presencia de un profesional con al menos igual cafificacion,
para su reemplazo, previa aceptacion del Licitante.

5,5.3. Equipos destlnhdos a la abra

Se solicitara el listado de equipos propuesto para ejecutar los trabajos y su Iug_ar de
ubicacion, al momento de la cotizacion y debidamente identificados a través de su numero
de serie. La Comision de Evaluacion podrd verificar el estado de los mismos.

5.6. Capacidad economico-financlera.

Se realizard el andlisis de la situacion econémico-financiera y de magnitud empresaria,
sobre |a base de los estados contables del dltimo ejercicio 0 del Uitimo balance cerrado, si
correspondiere, conforme a los requisitos minimos que para cada uno de los indicadores
se establecen a continuacion:

5.8.1. indicadores de situacion econémico-ﬁnanclera

Indice " Férmula o " {Valores
" ‘aceptahles
[ndice de liquidez corriente  Activo Cle. / pasivoCte. | Mayot o Igual 1.00

"Indice de iiaijidei"éééa'5"‘;’:}695&‘;'Kdi\}6 Corients - Bienes de Cambio / 'T’Biéi’;'fghar o mayor a
acida ~ ‘Pasivo Corriente 0,80

‘indice de solvencia , ' Mayor a 1,50

S . Total Activo/ Total Pasivo e e

Pasiva exigible . Pasivo Corriente / Activo Total lgual o menor &

0,35

5.6.2. indicadores de magnitud empresaria

indicador ~_ [Composicién  Valorrequerido . . ... .

Capital de trabajo  ‘Activo  Corriente  —Superior a Ia certificacién acumulada da los tres meses:
{Pasivo Corriente de mayor inversion segun el Presupuesto Oficial y la

Curva de Inversién de cada oferente.

El resultada del analisis de los indices debera arrojar valores admisibles en por o menos
tres (3) de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con el indice de
liquidez corriente y de Capital de Trabajo.

En el caso en que el oferente fuese una UTE o agrupacion de colaboracién empresaria,
se calculari el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en funcion de los estados
contables requeridos. Posteriormente se afectara dicho puntaje con el porcentaje de
participacion de la empresa en la UTE. y la suma los valores asi obtenidos seré el puntaje
de fa U.T.E. en el rubro.

Cuando el cierre del ultimo estado contable anual sea de més de cinco (5) meses
anteriores al mes de apertura de las ofertas, la Comision de Evaluacién podra solicitar al
oferente la presentacion de un estado contable parcial que abarque el pericdo gue va
desde 1a fecha de cierre del Ultimo ejercicio anual, hasta ef dltimo dia del pendltimo mes
anterior al de |la apertura de las ofertas.

5.7. Capacidad de contratacién

20
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El P.C.P debera definir el tipo de obra a fin de evaluar la capacidad de contratacion y el
monto del saldo de capacidad de contratacién exigible para cada obra. En caso de no
establecerlo se considerard que el oferente deber4 tener un saldo de contratacion igual o
superior al monto del Presupuesto Oficial.

En caso de ura UTE o agrupacién de colaboracién empresaria, el saldo de contratacion
anual exigido serd Integrado por la suma de los saidos de capacidad de contratacion
anual que el Registro Nacional asigne a cada uno de los integrantes de ia misma.

5.8. Comisidn de Evaluacién y Andlisis Técnico de las Ofertas

Las ofertas seran evaiuadas por una comisién designada al efecto por el Licitante, la que
debera requerir la informacién o documentacién necesaria para subsanar los defectos
formales de las propuesias y tendra facultades para solicltar la informacién adicional que y
los Informes técnicos que considere necesarios o conveniente para su mejor evaluacién

5.9. Examen de las ofertas

Finalizada la apertura de las ofertas y el periodo de vista establecidos en el numeral 5.2.,
la Comisitn de Evaluacién examinara las propuestas recibidas.

Se verificard que las ofertas estén completas y se detallaran los elementos faltantes de
acuerdo a los requerimientos del presente pliego del P.C.P y del P.E.T.P. Asimismo se
analizaran las observaciones que hubieran sido formuladas por los oferentes durante al

perfodo de vista de las ofertas.

Se considera “Oferta Admisible” a la propuesta que hubiere cumpiido con las exigencias
establecidas en los pliegos de licitacién (PCG, P.C.P., PETG y PETP), que provea las
aclaraciones e informacion adicional solicitada por la Comision de Evaluacién,
relacionados con el cumplimiento de dichas exigencias, que se ajusta a lo solicitado por
los pliegos, no contenga condicionamientos Y que a juicio fundado de la Comisién de
Evaluacién contenga las condiciones técnicas ¥y economicas necesarias para ejecutar la
obra.

Para la evaluacién de las propuestas se consideraran los reguisitos minimos establecidos
on of ol presente Fliego y/o de! P.C.P,

5.10. Causales de inadmisibilidad de las ofertas.

Sera dectarada inadmisible la oferta en los siguientes supuestos:
a. Que no estuviers firmada por el oferents o su representante legal. ~
b. Que estuviera ;ascrita con lapiz.
c. Que careciera de la garantia exlgida

d. Que fuera formulada por perscnas, con impedimentos para contratar. inhabilitadas
0 suspendidas para contratar,

e. Que contuviere condicionamientos.

f.  Que tuviere raspaduras, enmlendas o interlineas en el precio, cantidad, plazo de .
entrega o alguna otra parte que hiciere a ia esencia del contrato, y no estuvieren
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debidamente saivadas.

g. Que contuviere cladusulas en contraposicién con las normas que rigen la
contrataclon,

h. Cuando un oferente, representante técnico, empresa subsidiaria o miembro del
mismo holding participara en dos o mas propuestas.

i, Cuando la misma persona integrara la direccion de empresas gue formulen ofertas
en forma separada.

j. Cuando una misma persona, socledad o grupo resulte total o parclalimente
propietaria de empresas que formulen ofertas en forma separada.

Los errores Intrascendentes de forma no serdn causal de inadmisibilidad de las ofertas.
En el informe de evaluacidn de las ofertas, fa Comision fundamentara debidamente las
razones que provocaron la declaraclén de inadmisibilidad de las ofertas

5.11. Ampliacion de la informacién

En cualguier momento del procedimiento de evaluacion la Comisidn Evaluadora o el
Licitante podrd pedir por escrito a los oferentes cualquier aclaracion, ampliacion o
informacién complementaria que considere necesaria, siempre y cuando dicha
informacién no modifique etementos esenciales de las ofertas.

La informacion solicitada deberd ser presentada en un plazo no mayor a CINCO (5) dias,
bajo apercibimiento de desestimacion de la oferta en caso de incumplimiento.

Estas solicitudes y la nueva informacion que presenten los Ofarentes seran agregadas al
expediente pudiendo los restantes oferentes solicitar vista de la misma.

5.12. Dictamen de e\'raluacién.

La Comisién se expedira respecto de {a admisibilidad y de la conveniencia de las ofertas
de acuerdo con la metodologia de evaluacion que se establezca en el P.C.P, para cada
obra.

Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar impidiere el cumplimiento de su
cometidc dentro del plazo fijado, la Comisidon Evaluadora podra requerir una prérroga al
licitante.

La Comision de Evaluacion recomendard la adjudicacion a aquella oferta que se gjuste
sustancialmente a las condiciones de la licitacion y resulte evaluada como la mas
conveniente. La emision de este dictamen es la preadjudicacién, en los procedimientos de
seleccion de etapa Unica, En los de etapa multiple el dictamen que recae sobre las
condiciones técnicas (Sobre 1) es ta preseleccién, y el que recae sobre la oferta
econdmica {Sobre 2) es la preadjudicacién.

5.13. Mejora de Preclios

En los casos en que todas (as ofertas recibidas superaran un 20% al presupuesto oficial
actualizado a la fecha de apertura de ias ofertas y la convocatoria no fuese con precio
tope, el Licitante podrd dejar sin efecto el llamado o convocar a mejorar sus ofertas, a
todos los oferentes cuyas ofertas resulten admisibles.

22
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La convocatoria a presentar mejora de precios se notificara por medio fehacients
fiiandose en dicha notificacién el dia, hora y lugar de presentacion de la misma.

L.a mejora de precios serd presentada en sobre cerrado hasta fa fecha y hora fijada por la
Comisién de Evaluacién Yy la apertura de los sobres se realizara en acto publico. El
silencio por parte de los oferentes invitados a mejorar, se considerard como intencion de
mantener sus ofertas.

El Licitante también podra solicitar una mejora de precios o un rebalanceo de los pracios
unitarios de su oferta, exclusivamente al oferente cuya oferta resulte admisible, y no
supere el 20% del presupuesto oficial actualizado a [a fecha de apertura de ofertas, con e!
fin de obtener condiciones mas ventajosas para fa Administracién.

5.14. Empate

St dos 0 mds ofertas admisibles cotizaran el mismo precio y estuvieran en igualdad de
condiciones, se les solicitard una mejora de precios, la que deberd ser presentada en
sobre cerrado. Las nuevas ofertas serdn abiertas en acto publico. Sl la situacién se
mantuviera, y la Comisién Evaluadora asi lo entendiera conveniente atento no lograr un
orden de prelacién entre los oferentes que permita aconsejar como preadjudicatario a uno
de allos, la adjudicacién se resolvera por sorteo en presancia de los interesados.

5.15. Rebalanceo

El licitante podra solicitar al preadjudicatario el rebalances de precios unitarios de su
oferta sin modificar el precio final de la misma, luego de finalizado el plazo para presentar
impugnaciones, de analizadas lasg mismas por la Comisién, s! las hublere y con
anterioridad a la adjudicacion.

Si el oferente no aceptase realizar el rebalanceo soficitado podra dejarse sin efecto la
preadjudicacién si los precios unitarios de algunos ftems no fuesen razonables.

La realizacién del rebalanceo implica la correspondiente modificacion de la curva de
inversion y de los andlisis de precios si los mismos se vieran afectados.

5.16. Publicidad de Ia Preadjudicacidn

Ei dictamen de preadjudicacién debe ser comunicado en forma fehaciente a todos los
oferentes y publicado en 1a pagina web oficial de! organismo Licitante.

Se dejard constancia en las actuaciones de la fecha de inicio y finalizacién de ia
publicacion del dictamen de ia preadjudicacion y de la forma de comunicacion de la
misma a los oferentes. '

Las mismas normas se aplican al dictamen de preseleccion en los procedimientos de
etapa muttiple. ‘

5.17. Impugnaciones ala Preadjudicacién

La preadjudicacién podra ser impugnada por los oferentes dentro del plazo perentorio da
TRES (3) dias a contar desde su notificacion.

Una vez publicada o notificada la preadjudicacién, los oferentes podran tomar vista ds las -

actuaciones licitarias. La solicitud de vista de las actuaclones no suspende ni interrumpe
. ; :
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el plazo previsto para la impugnacion.

Las mismas normas se aplican al dictamen de preseleccion en los procedimlentos de
etapa multipte.

5.18. Garantia de Impugnacion

La impugnacién de la preadjudicacién dabera ser acompafiada de un depdsito bancario
equivalente al 1% del Presupuesto Oficial realizado en el lugar o cuenta que Indigue el
P.C.P. La garantia sera por iempo indeterminado, imevocable y se perdera en el caso de
que la impugnacion fuese desestimada, excepto que fuese considerada razonable por
esta Universidad.

La misma norma se aplica a la Impugnacion del dictamen de preseleccion en los
procedimientos de etapa multiple.

5.19. Resolucién de las Impugnaciones

Las impugnaciones que se presentasen seran svaluadas porla Comision de Evaluacion la
gue emitird un informe respecto del mérito de las mismas en el que deberd ratificar o
rectificar la preadjudicacion o presslecclén aconsejada.

La autoridad competente para resolver la adjudicacién analizara todos los antecedentes
elevados y resolvera si corresponde aceptar o rechazar las impugnaciones mediante acto
administrativo.

5.20. Desestimacion del llamado

1 a autoridad competente podra dejar sin efecto la convocatoria en cualquier momento del
trémite previo a la firma del contrato, sin que ello genere derecho a indemnizacion alguna
a los oferentes, preadjudicatario o adjudicatario.

6. ADJUDICACION DE LA LICITACION
68.1. Oferta Unica

La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta no impide la adjudicacion si
la oferta resultara conveniente, a criterio del Licltante.

6.2. Adjudicacion

La adjudicacion seré resuelta por la autoridad competente y debera recaer en la oferta
mas conveniente teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y
demdas condiciones de la misma. El resultado de la adjudicaclén serd notlficado
fehaclentemente a todos los oferentes y publicado en fa pagina web oficial del Licilante.

6.3. Ajuste del Plan de Trabajos e Inversiones

Dentro de los CINCO (5) dias de notificada la adjudicacién, el Adjudicatario presentara el
Plan de Trabajos e Inversiones corregido de acuerdo con las observaciones comunicadas
por el Licitante. Esta modificacion no podra alterar el importe total de 1a obra ni su plazo
de ejecucién.

En caso de que las correcciones realfzadas no cumplieran con lo Indicado por el Licitante,
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éste intimard al Adjudicatario a presentar nuevamente el plan corregido dentro de los
TRES (3) dias siguientes

En caso de que el adjudicatario no presentara las correcciones requeridas por el Licitante
0 aln la tercera presentacién del plan corregldo adoleciera de fallas o no se hubieran
cumplido con las modificaciones indicadas por el Licitante, éste podrd revocar la
adjudicacién con pérdida de la garantia de oferta.

El P.C.P. podra modificar los plazos previstos precedentements cuando las caracteristicas
0 la complejidad de la obra lo Justifiquen,

En todos los casos el Plan de Trabajos deberd inchuir claramente la tarea "Replantec* y
debera indicar sila misma coincide o no con la iniciacién formal da la obra.

Bajo ninguna circunstancia se procedera a la firma de la contrata sin gue el Plan de
Trabajos e Inversiones se encuentre debidamente aprobado,

La aprobacién del plan por el Licitante no libera al Contratista de su responsabilidad
directa con respecto a la correcta terminacion de la obra en el plazo estipulado.

6.4. Otros requisitos a cumplir antes de la firma de la contrata

Una vez aprobado el Plan de Trabajos y dentro de los CINCO (5) dias de notificado de su
aprobacion y previo a la firma dal contrato, el Adjudicatario debera presentar la siguiente
documentacion:

a) Garantla de cumplimiento del contrato, en un todo de acuerdo con lo previsto en
el numeral 6.5,

¢) Cuando corresponda, formalizacién del Contrato de UTE y su inscripcion en la
inspeccién General de Justicia.

El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y formia, otorgard derecho al
Licitante a optar por revocar la adjudicacién y elecutar [a garantfa de la oferta.

6.5. Garantia de cumplimiento del Contrato

Dentro de los CINCO (5) dias de notificado de la adjudicacion, el Adjudicatario constituirg
una garantia de cumplimiento del contrato equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) del
monto contractual, en cualquiera de las formas establecidas en el Aparado 4.11., con
excepcion del pagare. Las pdlizas deberdn ser emitidas por empresas aseguradoras
aceptadas por ia UBA.

El Plisgo de Condiciones Particulares no podra modificar la forma de constitucién de la
garantia de contrato.

6.6. Ajuste de la garantia de cumplimiento del contrato

Cuando los ténminos contractuaies prevean o la legistacion determine la actualizacién
monetaria del monto contractual, o la redeterminacién de los precios del contrato, el /
monto de las garantias también deberd ser actualizado en ldéntica proporcidn de forma de
asegurar permanentemente que la garantia sea equivalente al CINCO POR CIENTO (5
%) del misma.
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La actualizacion dei monto de la garantia, en mas o en Menos, serd obtligatoria para el
Contratista cuando 1a diferencia entre el valor real de la misma y e! que corresponda al
monto contractual actualizado, supere el CINCO POR CIENTO (5%} y deberd reaiizarse
con la emision del primer cerificado que arroje esa diferencia, En forma similar se
proceder4 en caso de modificaclones del monto contractual, en mas o en menos, por
adicionales o quitas de obra, trabajos no previstos, etc.

6.7. Vigencia de la garantia

Las garantias deberan mantener su vigencia hasta que se haya aprobado la liquidacion
final de ta obra o hasta que se hayan satistecho las indemnizaclones por dafios y
perjuicios o cualguier otra deuda que tenga el Contratista con el Licitante cuando, por
causa de la misma, puedan accionar contra €l o dar lugar a medidas de cualquier tipo que
afecte la libre disponibilidad de las obras contractuales.

6.8. Reposicion de la garantia

Si la integridad de la garantia de cumplimiento contractual se viese afectada por hechos 0
actos imputables al contratista, éste debera reponerla en un plazo de no mas de DIEZ
{(10) dias, bajo apercibimiento de rescision del contrato con culpa.

6.9. Revocacion de la adjudicacion

Si vencido el plazo establecido en el numeral 6.4, sin que el Adjudicatario hubiese
cumplido con las obligaciones a su cargo o si habiendo cumplido no concurriese al acto
de firma de la contrata o no aceptase suscribirla, el Licitante podrd, sin intimacion previa,
revocar la adjudicacion y proceder de inmediato a ejecutar la garantia de oferta, sin que el
Adjudicatario tenga derecho a compensacion alguna.

En esas circunstancias el Licitante, podra adjudicar la licitacion a la oferta gus hubiera
resultado evaluada como la segunda mds conveniente y en caso de corresponder aplicara
al procedimiento de mejora da precios previsto en el numeral 5.13 del presenta pliego.

6.10. Perfeccionamiento del Contrato

El contrato se perfecciona con la firma de la contrata por el Adjudicatario y por un
representante autorizado del Licitante, en el nimero de ejemplares que corresponda,
dentro de los TREINTA (30) dias de la fecha de notificacién de la Adjudicacion, una vez
constituida la garantia de cumplimiento de! contrato y la constitucién de Ia UTE, si
correspondiente.

Toda la documentacion, que integre el contrato, debera ser firmada por las partes en el
acto de suscripcion de la contrata. Una vez firmada ésta, el Licltante entregara al
Contratista, sin cargo, una copia de la contrata y dos copias autenticadas de la totalidad
de la documentacién contractual. Al mismo tiempo se procederd a la devolucion de las
garantias de oferta a los restantes Oferentes.

6.11. Documentos integrantes del contrato

1) Son documentos integrantes def contrato:

a. Elpresente PCG
b. ElPliego de Condiciones Particulares, las circulares con y sin consulta
c. El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, las circulares con y sin
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consulta

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

El proyecto y los planos y planilias

El presupuesto oficial de fa obra cuando corresponda

La propuesta, el Plan de Trabajos y Curva de Invarsiones
La adjudicacién’

La contrata

TTarea

2) Se considerarg documentacién accesoria al contrato, fa que se indica a continuacidn;

La orden de iniciacién de los trabajos;

g o2 o

El acta de iniciacién:

o

El plan y diagrama de ejecucion de la obra aprobado por el Licitante;
d. Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccion;
. Libro de notas de pedido;

f. Los planos complementarios que el Licitante entregue al comtratista durante la
ejecucion de la obra y los preparados por el contratista que fueran aprobados por
aquel;

8. Actas de recepcion;

h. Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la
autoridad competente.

6.12, Transferencla del contrato

El contratista no podra transferir ni ceder ef contrato, en todo o en parte, n| asaociarse para
Su cumplimiento sin ta autorizacién previa y la aprobacién de! Licitante.

6.13. Anticipo Financierc

El P.C.P podra contemplar el otorgamiento de un anticipo financiero no superior al 20%
del monto de la obra.

En ese caso, una ver firmado el contrato el contratista solicitard en un plazo no mayor a
10 dias., el pago del anticipo financigro acompafiando a tal fin Ia contragarantia por )
monto total de! anticipo. Esta garantia que podra constituirse en cualquiera de las formas
previstas en el numeral 4.11. del presente pliego o sélo en alguna de esas formas si asi lo
estabieciera el P.C.P. ~

El anticipo financiero sera descontado en forma proporcional de cada certificadg
7. ORGANIZACION DE LA OBRA
7.1.  Orden de ejecucién y Acta de Inicio
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Una vez perfeccionadd el contrato, ef Licitante dara la orden de iniciacion de ios trabajos
con una antelacion minima que serd establecida en el P.C.P.; durante ese lapso el
contratista podré efectuar algunos trabajos preliminares.

Vencido el plazo para iniciar la obra que se eslablezca en la orden de ejecucién, que no
serd superior a 30 dias salvo causa justificada debidamente fundada, el contratista queda
obligado a comenzar los trabajos. En esa oportunidad se labraré el Acta de Inicio.

SI cumplido el plazo para iniciar la obra, el contratisia no hubiera iniciado los trabajos, sin
causa justificada, el Licitante tendrd derecho a la rescision del contrato, en cuyo caso el
contratista perdera la garantia de cumplimiento del contrato y respondara por los dafios y
perjuiclos causados.

Si el Licitante no ejerciera ef derecho a rescindir el contrato, el plazo de ejecucion de obra
se computara a partir del vencimiento del plazo indicado en la orden de comienzo, salvo
que el contratista acreditare razones justificadas que imposibilitaren el inicio en dicha
fecha y las mismas fuesen aceptadas por el Licitante.

7.2. Entrega de inmuebies para |la ejecucion de la obra

La Inspeccion entregard al Contratista el o los inmuebles donde se ejecutaran las obras,
en el perfodo comprendido entre 1a Orden de Ejecucion y el Acta de Iniclo. Se jabrara un
Acta de Entrega por triplicado, entregandose un ejemplar al Contratista.

En el Acta de Inicio se estableceran las tareas complementarias que ef Contratista debe
realizar en la zona objeto de la entrega, asi como el tiempo que abarcaran dichas
actividadas.

7.3. Replantec de la obra,

El repiantec se hara en la forma, el témino y las condiciones que establezca la
Inspeccidn de Obra, de acuerdo con lo previsto en el P.C.P. El suministro de los
elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, asl
como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., seran por
cuenta de! contratista.

La Inspeccién de Obra controlara y verificara el replanteo de la obra que debe realizar el
contratista. Una vez establecidos los puntos fijos por el contratista y aceptados por la
Inspeccién, aquel serd responsable de su Inalterabifidad y conservacion.

Cuando la tarea de replanteo represente la iniciacion formal de la obra y asi figure en el
Plan de Trabajos aprobado, el acla de replanteo podrd hacer las veces de acta de
iniciacién de los trabajos, debiendo dejarse en ella expresa constancia de este caracter

Ei contratista estard obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad locai
competente, la alineacion y los niveles correspondientes.

7.4. Errores de replantec.

El contratista es rasponsable del replantec y de cualquier trabajo mal ubicado por errores
en aquél, cualquiera sea su origen, y serd corregido si es posible o, en caso contranio,
demolido y reconstruido cuando se advierta ef error, cualquiera sea el estado de la obra,
lodo ello por cuanta del contratista.
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7.5.  Documentacién en obra.

Es obligacion del contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la
documentacion del contrato, al que se ird agregando la documentacion accesoria
especlficada en el numeral 6.11.

7.6. Planos adicionales.

De todos los ptanos que integran el contrato, el Licitante entregara sin cargo al contratista
dos ejemplares para su usc en la obra. Si necesitara mas ejemplares, deberd adquirirlos
al precio que fije €l Licitante.

7.7. Planos de obra

El contratista preparara todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos,
entregara al Licitante dos copias para su aprobacién; una vez aprobado un plano, sacarg
las copias que necesite para su uso y entregari al Licitante el original, a fin de su
preservacion en perfecto estado, acompaiando ademas el soporte magnético.

Antes de Iniciar los trabajos, el contratista sometera a la aprobacion det Licitante su
proyecto de obrador y ajustard sus Instalaciones a las observaciones formuladas por éste.

7.8.  Interpretacién de la documentaclén técnica,

El Contratista es responsable de la correcta interpretacién de los planos para la
realizacion de la obra y responderd de los defectos que puedan producirse por su
incorrecta Interpretacion durante ia ejecucién y conservaclén de la misma hasta la
Recepclén Definitiva.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacién técnica, tiene la obligacion
de sefalarlo a la Inspeccién antes de iniclar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente,
indicard al Contratista que se efectden las correcciones que correspondan. Si gl
Contratista no lo sefialara oportunamente, serdn a su cargo los trabajos que fueran
necesarios ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar
ampliaciones de plazo.

7.9. Clerre de obra

El contratista ejecutars el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extension que se
indique en el P.C.P., de acuerdo con las reglamentaciones en vigor o, en su defecto, en [a
forma que en las mencionadas cldusulas se establezca. El cerco es de propiedad del
contratista, quien io retirard cuando lo disponga la Inspeccion. Esta podra disponer que el
cerco quede colocado después de la Recepcidn Provisoria, en CUYyo caso su conservacion
quedara a cargo del Licitante hasta Que se dé al contratista la orden de retirario,

7.10. Documentos que el Contratista debe conservar en obra

El Contratista conservar en la obra una copla ordenada y completa de los documentos
del contrato, a los efectos de facilitar el debido controi e inspeccidn de ios trabajos que se ,
sjecuten, /

7.11.  Vigilancla, seguridad e higiene

El Contratista es responsable de la viglancia continua de Ia obra, para prevenir robos o

s
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deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios © ajenos. Esta
responsabilidad se extiende a todo lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que
puedan afectar a personas o & bienes del Estado o de terceros, mientras se desarrollan
los trabajos.

i_a adopcién de las medidas a 1as que se alude precedentemente no eximird al contratl;-;ta
de las consecuencias de los hechos referidos. Cuando en la obra trabajen varios
contratistas se determinard Ja responsabilidad de cada uno en el P.C.P.

7.12. Alumbrado y luces de peligro

El contratista instalara en todo el recinto de la obra, alumbrado suficiente para permitir una
vigilancia nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su
cargo el consumo de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalacion.

7.13. Construcclones provisionales

Los depdsitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales
para oficinas, almacenes, talleres, vesluarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios,
serdn instalados y mantenidos por el contratista en perfecto estado de limpigza ¥y
conservacién, estando también a su cargo el alumbrado y la provision y distribucion de
agua. A la terminacion de la obra, serdn demolidos y retirados por él.

7.14. Oficina para la Inspeccion

El contratista instalard: en tugar préximo a sus propias oficinas de obra, los locales para
oficinas de 1a Inspeccién, con las caracteristicas y moblaje indicados en el P.C.P. Estas
instalaciones serdn retiradas cuando lo disponga la Inspeccion, siempre antes de la
Recepcion Definitiva de la obra, y todos los elementos de ellas son de propiedad del
contratista, quien mantendra fa limpieza permanente y conservacién de tas oficinas de la
Inspeccién hasta ia Recepcion Provisional.

Cuando la Inspeccidn disponga que sus oficinas se mantengan en serviclo después de la
Recepcién Provisional, su conservacion, limpieza, suministro de energla eléctrica vy
servicio telefdnico quedaran a cargo del Licitante hasta que el contratista reciba la orden
de retirar esas instalaciones.

7.15. Movilidad para la Inspeccion

El Contratista entregard a ia Inspeccidn, & o los vehiculos su movilidad o proveera los
medios para su contratacién, conforme se establezca en el Pliego de Condiclones
Particulares, dentro de los TREINTA (30) dias de notificada la Orden de Ejecucion de los
trabajos.

Ei contratista asegurard la disponibilidad de la movilidad necesaria para la Inspeccién
hasta la recepcidn definitiva de las obras, incluida la terminacion de los trabajos
adicionales que se hubieran ordenado. Si hubiese provisto un vehiculo éste serd devuelto
al Contratista en el estado en que se encuentre.

En caso de silencio del Pliego de Condiciones Pariculares, se entenderd que la movilidad
de la Inspeccién esta cargo del Contratista.

7.16. Dafios a personas y bienes
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El contratista tomaréa todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique
la Inspeccién, para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de
él, a las del Licitante o Inspeccion destacadas en la obra, a terceros y a los blenes de la
UBA o de terceros, ya sea que provengan esos danos de maniobras del obrador, de la
accién de los elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran, serd
responsable por el resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepcion
previstos para el particular en la Ley N° 13.064.

Estas responsabilidades subsistirdn hasta la Recepcién Provisional de la obra y durante la
ejecucion de los trabajos complementarios que se realicen en el periodo de garantia.

A tal efecto, el contratista debera contar con una pdliza de seguros por responsabilidad
civil afectada a la obra, por los montos que se indiquen en el P.C.P.

El Licitante podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, €l
importe que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a
formularse por alguno de aquellos conceptos, sean deflnitivamente resueltos y hayan sido
satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

7.17. Infracciones administrativas

El contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de
autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras, y sera responsable por las multas
y dafios que causare a terceros y por los resarcimientos a que dieran lugar las
infracciones cometidas por él o su personal.

7.18. Medlanerias

Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propledades vecinas
existentes, el contratista debera preparar los planos y contratos de medianeria y, previa
aprobaci6n del Licitante, pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares del contrato de
medianeria se entregaran, uno ai Licitante y otro al lindero.

7.19. Letreros

No se podra colocar en la obra letrero alguno sin la previa conformidad del Licitants, sl
que decidird sobre su texto, ubicacion, disefio y dimensiones.

7.20. Limpieza de la obra

Durante la gjecucidon de las obras, el Contralista debera mantener limpio y despejado de
residuos el sitlo de los trabajos, a satisfaccion del inspector de obra.Cuando el lugar de la
obra no se mantuviera en buenas condicionas de limpieza, la inspeccidn impondra plazos
para efectuar la misma.

Al finalizar la obra el Contratista hard llmpiar y reacondicionar los lugares donde se
ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones auxiliares y
estructuras del obrador, resto de matariales, piedras, maderas, etc., debiendo cumplir las
Srdenes que en tal sentido le imparta la Inspeccién. Sin este requisito no se considerara
terminada la obra. Los gastos que demanden estas tareas estan a cargo del contratista.

7.21. Provision de agua y energia eléctrica

El Contratista deberd proveer agua potable para las instalaciones del personal de obra y
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de la Inspeccion hasta el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares. Los
gastos que demande la provisién de agua estan a cargo det Contratista.

La energla eléctrica serd solicitada por el Contratista a la empresa prestataria dei servicio
en la zona, quedando a su cargo 1a ejecucion de las instalaciones necesarfas, desde la
conexion de 1a red publica hasta el tugar de uso, como asf también los gastos, derechos y
cONSUMOo que por esosg conceplos sé generen.

7.22. Segquros a cargo del contratista

El Contratista deberd presentar al Licitante, con una antelaclén de por lo menos CINCO
(5) dias a la tniclacion de ios trabajos, los seguros que se detalian a continuacion:

7.22.1. Seguro de Responsabilidad Clvil.

El Contratista debera contratar por su cuenta y cargo y mantener vigente durante
todo el plazo de la obra un segquro de responsabiiidad civil, debiendo exigir al
cumplimiento de esta obligacion a cualquier Sub-Contratista que, eventualments,
participe en la ejecucion de sus obligaciones contractuales. Este seguro debe
cubrir los dafios que eventualmente se ocasionen a personas y a blenes de
propiadad de terceros con motivo y en ocasion de 1a ejecucion de los trabajos y
las prestaciones de los serviclos que se contraten. En caso que dicho seguro no
cubra los dafios, éstos deberan ser cubiertos porla contratista.

7.22.2. Seguro de Riesgos del Trabajo

El Contratista deberd contratar un seguro gue cubra los riesgos del trabajo de
acuerdo con la ley 24.028, sus reformas y decretos reglamentarios, cubriendo
incluso la opcién prevista en el articulo 16 de dicha ley, que permite al dependiente
accionar por via civil.

El seqguro debe cubrir, como minimo, muerte e incapacidad parcial o total
permanente, teniendo los limites indemnizatorios minimos por persona y por
acontecimiento que se establezcan en el Pliego de Condiciones Particulares,

El Licitante comunicara al Contratista, antes de {a iniciacion de la obra, la némina
del personal que debe ser asegurado, con sus respectivos sueldos.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones,
ampliaciones de plazos motivadas por trabajos adicionales o causas no imputables
at Ucitante, que demande el seguro para el personal de Ia Inspeccién.

Cuando el Licitante introduzca cambios en su personal, el Contratista debera
entregar las polizas correspondientes a 10s nuevos agentes incorporados a la
Inspeccién, dentro de los tres (3) dias de la fecha en que se lo notitique del
cambio.

El atraso en la entrega de las pélizas correspondientes a los nuevos agentes del

Licitante dar4 fugar a la aplicacion de una multa diaria equivalente a UN DECIMO
POR MIL (0,1 ofco) del monto contractual actualizado.
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7.22.3.Seguro de Vida.

Este segurc deba cubrir la totalidad del personal que trabaja en fa obra, debiendo
figurar un listado de dicho personal como anexo al mismo.

7.22.4. Seguro de Accidentes del personal del Licitante.

Este seguro debe cubrir los accldentes que pudiera sufrir el personal del Licitante
afectado a la obra, por ios montos que fije ol Pliego de Condiciones Particulares.

7.22.5. Seguros de la obra contra incendio, robo y hurto,

Por el monto que fije ¢! Pliego de Condicicnes Particulares

7.22.6. Seguro sobre los materiales acoplados

De acuerdo a lo establecido en el Numeral 10.2 y cuando asi corresponda.

7.22.7. Seguros exigldos en el Pliego de Condiciones Particulares

Otros seguros que, en virtud de 1a obra a contratar, pudiesen ser exigidos por el
P.C.P.

7.23. Vigencia de los seguros

Los seguros antes mencionados deberdn estar vigentes desde el inicio de la obra hasta la
recepcién provisoria. En caso de que el Contratista deba realizar trabajos durante el
periodo de garantia, antes del inicio de dichos trabajos deberd acreditar ante el Licitante la
vigencia de los sequros antes mencionados.

Todos los seguros serdn contratados en compaiiias autorizadas y habilitadas por la
Superintendencia de Seguros de la Nacion y de acuerdo con los requisitos exigidos en el
Pliego de Condiciones Particulares a satisfaccion de la Universidad.

7.24, Incumplimiento en la presentacion de los seguros

Si el contratista no presentase los seguros sefalados o no cumpliera con alguno de los
requisitos precedentemente descriptos, no podrd e! Contratista dar inicio a las tareas,
siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situacion genere.

En caso de que tal incumplimiento se verifiqgue con posterioridad al inicio de 1a obra, el
Licitante intimara en el plazo de DOS (2) dias a la presentacion de los seguros en debida
forma. Vencide dicho plazo sin que el contratista cumpla con su obligacion el Licitante
suspenderd la ejecucion de la obra por causas imputables at Contratista notificindole esta
medida mediante Orden de Servicio.

Dispuesta la suspension de la obra por las razones expuestas en el parrafo precedente,/
no se abonard ningln importe en concepto de certificados. Si la suspensién se extendiera
por més de TREINTA (30) dias por este motivo se podra rescindir el contrato por culpa del

/
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Contrafista.
7.25. Requisitos de los seguros

Las polizas de seguro que se emitan deben establecer en forma expresa la obligacion fje
la aseguradora de notificar ai Licitante cualquier omision o incumplimiento de cualquier
naturaleza en que incurriese el Contratisia, con una anticipacién minima de QUINCE (15)
dias respecto a la fecha en que dicha omisidn o Incumplimiento pudiera determinar la
caducidad o pérdida de 1a vigencia de la pdliza, en forma total o parcial.

La contratacién de seguros por parte del Contratista na disminuye |2 responsabilidad de
éste, quien resulta responsable directo de todas las obligaciones establecidas en el
contrato y de los dafios que se produzcan.

8. INSPECCION DE OBRA
8.1. Funciones de la \nspeccién de Obra

La verficacion de la correcta provision de materiales y equipos, de la gjocucion de los
trabajos y de la prestacion de los sawvicios contratados astard a cargo del personat
permanente o eventual que el Licitante designe al efecto y que constituira la Inspeccion de
las obras.

Todos los pedidos o reclamos de cualquier naturaleza, relacionados con la obra deberan
ser prasentados por el Contratista ante la Inspeccién de Obra mediante Nota de Pedido.

8.2. Designacién deia Inspeccion de Obra

La Inspeccion de Obra gstara a cargo de guien O quienes designe el Licitante; quien
comunicara por nota al Contratista ias personas designadas en calidad de Inspectores de
Obra y las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo
permiso.

El Inspector, cuando esta funcion la ejerza una sola persona o el Jefe de la Inspeccion de
la obra, cuando exista un equipa de personas a cargo de esas funciones, sera el
representante del Licitante en las obras.

8.3. Facuitades de la Inspeccion

La Inspeccidn tendr4, libre acceso a los obradores, depositos y oficinas de! Contratista en
la obra, a los efectos de supervisar l0s trabajos efectuados y en gjecucion, los materiales,
maquinarias y demas enseres afectados al desarrolic de la obra.

El Contratista suministrard los informes que le requiera la Inspeccion sobre la clase,
cantidad y calidad de los materiales empleados o acopiados, el estado de avance,
desarrolio y forma de ejecucion de los trabajos realizados o sobre los que encuentre
defectuosos, como asi también respecto de los materiales que no se ajusten a los
aspecificados en la documentacion contractual.

La Inspeccién tiene facultades para rechazar 0 aprobar trabajos y materiales y para
ordenar Ia demolicidn y reconstruccion de lo rechazado.

B4. Notificacion de las 6rdenes de servicio
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El contratista esta obligado a notificarse de las ordenes de servicio que emita fa
Inspeccion, dentro de las 48 horas del requerimiento. E! Representante Técnico esta
obligado a tomar vista diaria del Libro de Ordenes de Servicio dejando constancia escrita
y firnada en el mismo. En ese acto, queda notificado de toda orden de servicio de la que
alin no se hubiere notificado. La negativa a notificarse o las conductas tendientes a evitar
la notificacién podrén ser sancionadas con una multa de UN DECIMOPOR MIL (0,10
o/o0) del monto contractual actuaiizado o redeterminado, con mas sus adicionaies por
cada ocasién en que la notificacion no fuese posible por razones imputables al contratista.

Aun cuando el contratista considere gue en una orden de servicio se exceden los términos
del contrato, deberd notificarse de ella en el plazo indicado

8.5. Interpretacién de las 6rdenes de serviclo

Se considera que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones
del contrato y que no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos
adicionales.

El Contratista y su personal estan obfigados a cumplir las instrucciones y ordenes
impartidas por la Inspeccién. El incumplimiento de ias insirucciones de la nspeccién sera
pasible de las penalidades y/o sanclones que fije el prasente pliego.

La observacion del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximira de la
obligacidn de cumplirla, si ella fuera reiterada.

8.8. Disconformidad del Contratista con las Ordenes de Servicio

E! Representante Técnico, al nofificarse de una orden de serviclo, podra asentar su
reserva al cumplimiento de ésta. En ese caso, |a obligatoriedad de cumplir con ia orden de
serviclo queda suspendida por CINCO (5) dias habiles, plazo en el cual el Representante
Técnico debe exponer los fundamentos de su objecién al cumplimiento. Este plazo podra
ser ampliado por la Inspeccidn de Obra segun las circunstancias del caso. S! la
Inspeccién de Obra, en cualquier momento a partir de la notificacion firmada con reserva,
reitera la Orden de Servicio, aguélla debera ser cumplida sin mas dilaciones, sin perjuicio
de los derechos que eventualmente la Universidad entienda que corresponde reconocer al
contratista, en virtud de lo gque por intermedio dei Representante Técnico hubiera
peticionado y fundado dentro de los plazos mencionados anteriormente.

8.7. incumplimiento de una orden de servicio

E! incumplimiento a una orden de servicio ratificada por la Inspeccion hard pasible al
Contratista de la aplicacién de una multa diaria de UN DECIMO POR MIL (0,1 %/9) del
monto contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales, por cada dfa de
incumplimiento.

Sin perjuicio de la multa indicada, en caso de incumplimiento a las drdenes de servicio, el
Licitante podrd, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, los . -
trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en
caso necesario, del fondo de reparos.
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Los hechos o actos de cualguier indole cometidos por el contratista 0 su personal, que
perturben la marcha de las obras, dardn lugar a la inmediata expulsién del responsable
del 4rea de la misma.

8.8. Paralizaci6n total o parcial de la obra

E] Contratista no podra, por si, paralizar totai o parciaimente los trabajos alegando
discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la Inspeccién. Si asi lo hiciera se
har4 pasible de la aplicacion de una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del
monto contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales, por cada dia de
paraltzacion de fos trabajos.

No se aplicard la multa por incumplimignte de Orden de Servicio mientras dure la
aplicacion de multa por paralizacion de obras

8.8. Registros y libros de uso obligatorio en obra
En la Inspeccién de la obra se llevaran los siguientes registros:
a. Registro de aclas
b. Registro de Ordenes de Servicio
¢. Registro de Notas de Pedidos
d. Libro Diario
El Contratista entregara estos libros al Licitante antes de que comlencen los trabajos.
8.10. Requisitos de los libros y registros

Los registros estardn encuademados de tapa dura y de hojas rayadas, con hojas
prenumeradas, impresos segun e modelo que entregara la inspeccion y con tres copias
de cada hoja. No podran ser de hojas mdviles. La primera hoja de cada libro gstard
sellada e intervenida con las fimas del Inspector y del Representante Técnico del
Contratista, con constancia de la canfidad de folios que contiene. Una copia de cada
asiento en cada uno de estos libros sera entregado al contratista, owra permanecera en el
libro correspondiente y una tercera sera entregada a la Subsecretaria de Infraestructura
para su conocimiento y archivo.

La escritura que se realice en todos estos documentos se efectuara con boligrafo en letra
tipo imprenta o con maquina de escribir. No deberdn contener tachaduras, enmiendas,
interlineaciones nl adiciones que no se encuentren debidamente salvadas.

Las firmas de los representantes del Contratista y del Licitante deberan ser aclaradas
perfectamente mediante sello.

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omisién © cualquier causa,
deberdn ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto con
boligrafo 0 maquina de escribir, con la palabra *"ANULADO" tanto en i original como en
todas las copias y archivados en el registro correspondiente. Todos los registros deberan
contener la totalidad de los folios emitidos por las partes, Inclusive los anulados,
ordenados por su NUMero.
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8.10.1. Custodia de los libros y registros

Los libros v registros que se indican en el presente pliego y los que pudieran agregarse
deberan permanecer en obra en custodia de la Inspeccién en la oficina correspondiente.
La Inspeccién es responsable de su cuidado y del mantenimiento de su integridad.

8.10.2. Registro de Actas y mediciones

Este registro se destinard al asiento de las actas que se labren en cada etapa de las
obras. Se utilizard para labrar el Acta de Inicio, el Acta de Entrega de los terrencs o
inmuebles, las mediciones. el Acta de Suspensién total o parcial de los trabajos s
correspondiera, el Acta de Recepcion Provisoria y Definitiva y cuatquler otra acta que la
Inspeccion considere necesario labrar durante fa ejecucidn de las obras.

Las mediciones que se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la vista
como los que deban quedar ocultos, se registraran a medida que se vayan
gjecutando. Los computos se acompafiaran con los croquis que se estimen necesarios
para su perfecta interpretacion. Cada folio sera firmado por la Inspeccion y por el
Representante Técnico def Contratista.

Para proceder a la liquidacion de los trabajos se considerardn exclusivamente los valores
asentados en este registro. Los folios originales seran archivados por la Inspeccion, el
duplicado se entregara al Contratista, el tripiicado acompafard a los certificados de obra y
a las restantes coplas se les dard el destino gue indique la Inspeccion. Este registro
permanecera en obra en la oficina de ia Inspeccion.

Este ragistro debera permanecer en obra, en la oficina destinada a la Inspaccion y solo
sera usado por ésta o por el personal del Licitante debidamente habilitado para eifo.

8.10.3. Registro de Ordenes de Servicio

En este registro se asentaran las érdenes y comunicaciones que 1a inspeccion imparta al
Contratista. Solo sera usado por 1a Jefatura de Inspeccion o por el personal del Licftante
debidamente habilitado para ello. Deberd permanecer en obra, en la oficina de ia
tnspeccion.

Extendida una orden de servicio por la Inspeccién, se le entregard el duplicado al
representante de! Contratista, quien debera notificarse previamente de la misma firmando
a tales efectos el orlginal y todas las copias, dentro de los tres (3) dias del requerimiento
de la Inspeccion.

No se reconoceran otras érdenes o comunicaciones de la Inspeccién al Contratista que
las efectuadas con las formalidades correspondientes, por medio del registro de ordenes
de servicio habilitado a tal efecto. En toda Orden de Servicio se consignara el término
dentro del cual deberd cumplirse la misma.

8.10.4. Reglstro de Notas de pedido

Todas las reclamaciones y/u observaciones del contratista serdn cronclégicamente

consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el Licitante, que aquel

quardara en la obra.

No se reconoceran ofros pedidos, reclamos o comunicaclones del Contratista a la
L
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inspeccion que los efectuados con las formalidades correspondientes, por medio del
Registro de Notas de Pedido habilitado a tal efecto.

Las reclamaciones, observaclones 0 solicitudes de! Contratista, deberan ser Interpuestas
en forma debidamente fundada dentro de los DIEZ (10) dias corridos de producido el
hecho que las motive. La fundamentacion contendra determinacion de valores, espocies,
y todos los datos hecesarios y suficientes para la adecuada consideracion de los mismos

8.10.5. Libro Diario

El contratista asentard en el Libro Parte Diario los trabajos ejecutados, el personal
empleado y el ausente, las condiciones climaticas, los motivos que hubleran impedido 0
dificultado la ejecucion de las tareas, 1as inspecciones recibidas de organismos de control
o tercerps, los accidentes, roturas y en general cualquier hecho o novedad que tenga
relacién con la obra. El Inspector de obra tomara conocimiento de lo asentado por el
contratista en el Libro Diario pudiendo formular observaciones a lo asentado por éste. Una
copia de ser4 entregada al contratista, y otra copia sera entregada a la Subsecretaria de
Infraestructura para su conocimiento.

9. REPRESENTANTE TECNICO, PERSONAL Y SUBCONTRATOS
9.1. Representante Técnico

E] Contratista es rasponsabie de la conduccion técnica de la obra y salvo disposicion en
contrario del Pliego de Condiciones Particulares, debera contar en la misma con la
presencia de un Representante Técnico con titulo profesional de especialidad acorde con
los trabajos a realizar y con habliltacion acordada por el Consejo Profesional competante,
de acuerdo con lo exigido por el Pllego de Condiciones Particulares.

El Representante Técnico tendrda a su cargo la direccion de los trabajos y la
responsabilidad técnica de los mismos y representard al Contratista ante la Inspeccion,

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Licitante. A los efectos
contractuales se entendera que, por su sola deslgnacidn, el Representante Técnico esta
autorizado para suscribir fojas de medicion.

Toda moditicacion de obra, andlists de precio y en general toda presentacion de caracter
técnico deberd ser firmada por dicho Representante.

g.2. Ausencia en obra del Representante Técnico

El Representante Técnico deberd encontrarse en obra durante las horas en que se
trabaje en ia misma. La ausencia injustificada en la obra del Contratista 0 de su
Representante Técnico, podra hacer pasible al primero de la aplicacién de una multa de
hasta UN DECIMO POR MiIL (0,1 o/00) del monto contractual actualizado o redeterminado
con mas sus adiclonales, por cada dia de ausencia.

9.3, Reemplazo del Representante Técnico

El Licitante podra ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico cuando
causas justificadas de competencia técnica o conducta, a su exclusivo juicio, asi lo exijan.
La sustitucién del Representante Técnico debe ser aceptada por el Licitante y debera
efectivizarse en el transcurso de cinco (5) dias contados desde la notificacién.
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9.4. Personal del Contratista

9.4.1. Competencla del personal

El Contratista solo empileard operarios competentes en su respectiva especialidad y en
suficiente ntimero para que fa ejecucion de los trabajos sea reqular y avance de acuerdo a
lo previsto en el Plan de Trabajo.

9.4.2. Retiro del Personai

La Inspeccion podré exigir al Contratista el retiro de la obra de todo personal que por
incapacidad, mala fe, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique o ponga en riesgo la
huena marcha de los trabajos.

la requisitoria de la Inspeccién en ese sentido implicard solamente el retiro del personal
de la obra, slendo responsabllidad exclusiva del Contratista las acciones posteriores que
adoptare a partir de esta situacidn, no asumiendo el Licitante responsabilidad alguna por
reclamos posterlores del personal afectade & del Contratista.

9.4.3. Cumplimiento de la legislacién laboral y Previsional

El Contratista estara obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislacion
vigente en la Republica Argentina en materia laboral y previsional asi como las que
establezcan las convenciones de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que
ello le ocasione estdn incluidas en su oferta. Debera exhibir, cuando la Inspeccién 1o
requiera, tados ios documentos necesarios & fin da acreditar su cumplimiento.

El Contratista no podrd abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos por los
convenios laborales vigentes debiendo entenderse que los mismos se llquidardn por la
jornada legal de trabajo.

En el obrador y en lugar bien destacado se colocara una copia de ia lista de jornaies que
se abonan en la obra, y de las condiciones que fija el convenio correspondiente para tales
trabajos. Igual formalidad observardn los sub-contratistas aceptados por el Licitante.

Se suspenderd la tramitacién y ¢l pago da los certificados de obra si el Contratista no
hubiese ingresado los aportes previsionales a la entidad previsional que corresponda, por
el mes anterior al del certificado o sl no mantuviese al dia el pago del personal afectado a
la obra, perdiendo derecho al reclamo de intereses por la demora, durante ese periodo.

A tal efecto la Inspeccién de |a obra hara constar en |a tramitacion intema del certificado e
monto de las sumas que se deben ingresar por tales conceptos, para lo cual dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas del clerre de quincena el Contratista presentara copla fiel (por
duplicado) de las planillas que figuran en el Libro de Jornales rubricado segun la
legisiacién laboral en vigencia y que fueron utilizados para asentar las constancias de
pago al personal,

La orden de pago relativa al certificado se hard efectiva contra entrega de una fotOCOpia/
de las boletas de pago correspondientes, en la que el Contratista hard constar de que ef
mismo corresponde al pago de los aportes previsionales del personal de la obra y por el
mes de que se trata. ‘
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El incumplimiento o las infracciones a Jas leyes laborales y previsionales sera pL_Jesto en
conocimiento de las autoridades competentes por intermedio del Licitante constituyendo
asimismo causal de rescision.

9.5, Subcontratacion de Trabajos

£l Contratista solamente podréd subcontratar parte de Sus trabajos si megﬁa la
autorizacién previa, expresa y por escrito del Licitante. La subcontratacion no exime al
Contratista de sus obligaciones con relacion al Licitante.

El Licitante podra denegar la autorizacion a la subcontratacion sin que_tal negativa
otorgue derecho alguno al Contratista, ni justifique atrasos en el plan de trabajos.

E| Contratista es el unico rasponsable ante el Licitante de todo lo hecho por
subcontratistas.

9.6. Relaclones con oiros contratistas

El Contratista debera facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos ejecutados
por él y de los que el Licitante decida realizar directamente o por intermedic de otros
Contratistas, debiendo cumplir 1as indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccion
respecto al orden de ejecucion de esos trabalos.

Estard igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demds
Contratistas, ajustandose a las indicaciones que se le impartan y a los planos vy
especificaciones respectivos.

La vigilancia general de {a obra quedara a cargo del Contratista de las obras principales.
Este permitira a los otros Contratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc.,
en las condiciones y con el aicance que se astablezcan en el Pliego de Condiciones
Particulares.

En caso de desinteligencias entre 10s distintos contratistas o subcontratistas, la Inspeccion
de Obra determinara el criterio a seguir en cada caso, el cual serd obligatorio para todos
los contratistas y subcontratistas

Si el Contratista experimentase demoras 0 fuere estorbado en sus trabajos por hechos,
faltas, negligencias o retrasos de otros Contratistas, debera nofificarlos a 1a Inspeccién en
forma inmediata para que ésta tome las medidas que correspondan,

10. EJECUCION DE LA OBRA
10.1. Ejecucién de la obra por el Contratista

El Contratista ejecutara los trabajos de forma que resullen enteros, completos ¥
adecuados a su fin, en la forma establecida en la documentacion contractual, aunque en
esta documentacién no se mencionen todos los detalies necesarios al efecto y sin que por
ello tenga derecho al pago de adicional alguno.

E| Contratista tendrd a su cargo la provisién, transporte y colocacion en obra de todos oS
materiales, como asi también la mano de obra y todo el personal necesario para la
realizacién correcta y completa de la obra contratada, el empleo a su costo de todos 10S
implementos, planteles y equipos para la ejecucién de los trabajos y para el
mantenimiento de los servicios necesarios para la ejecucion de las obras, el retiro del
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material sobrante de las remociones, excavaciones, rellenos y cualquier otra provision,
trabajo © servicio detallados en la documentacion contractual o que sin estar
expresamente indicado en la misma, sea necesario para que las obras queden total y
correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y a las reglas del ane de construir.

10.2. Acopio de materiales

Los pliegos de condiciones particulares de cada ohra estableceran si se puede realizar
acopio de materiales. En caso de que se previese el acopio, la contratista presentara con
antetioridad a la firma del Acta de inicio una planilla de Acopio de Materiales Indicando en
1a misma cantidad, calidad , tipo , precio unitario, parcial, total de acopio.

El plazo de acoplo serd de 60 dias corridos a partir de la fecha de la firma del Acta del
Iniciacion.

sélo se certificara et importe de los materiales efectivamente acopiados al pie de 1a obra,
previa suscripcion del Acta de Tradicién , verificados y aprobados por ja DIRECCION DE
OBRAS .

El desacopio se determinara en forma proporcional at plan de certificaciones de obra
correspondiente a! lapso para el cual fueron previstos los materiales. Dicho desacopio se
efectuard de acuerdo at pian de trabajos, incluyendo las modificaciones posibles dei
mismo.

El contratista es depositario de los materlales acopiados, con todas las obligaciones que
fiia para tal efecto la Ley, quedando asimismo y bajo su exclusiva responsabilidad todo
cuanto concierne a su custodia, Integridad, mantenimiento y correcto empleo en las obras
a que estdn destinados.

Los materiales acopiados deben estar asegurados contra todo riesgo, pérdida total o
parcial, por una compafiia reconocida por {a Superintendencia de Seguros.

La UBA podra exigir los comprobantes de pago de los materiales acopiados segun este
régimen, siendo motivo de suspensién del pago de acopio U obra el incumplimiento de
gsta exigencia.

10.3. Abastecimiento de materiales.

E| contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio del Licitanta
se necesite para su buena marcha y no podré utilizarlos en otros trabajos que no sean de
la obra contratada.

Estara también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccion aseguren
Ja calidad satisfactoria de la obray su terminacién dentro del plazo fijado en el contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccion nada observe sobre el particular, no eximira
al contratista de la responsabifidad que le concleme por la mala calidad de las obras
ejecutadas o por la demora en terminarias.

10.4. Calidad de los materiales y trabajos

Todos los materiales, artefactos y accesorios serdn de la mejor calidad existente en plaza
entre los de su clase, y los trabajos ejecutados con allos, ajustados a las mejores reglas
del arte. E! contratista deberd presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir
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|a previa aprobacion del Licitante. Para los elementos que fequieran elaboracién previa en
taller, el Licitante podra inspeccionarlos en 108 talleres donde se ejecuten’y si dicho lugar
se encontrara a mas de 100 kilometros del lugar de ja obra, el contratista debera asumir
los gastos de traslado y estadia del personal de la inspecclon.

10.5. Aprobacién de materiales. Ensayos 'y pruebas

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, serdn sin uso y
de la mejor calidad y tendrédn las formas y dimensiones prescriptas en jos planos, en la
documentacion del contrato o las axigidas por la Inspeccion.

Cuando se prescriba que algan material o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra
determinada, se entendera que ellos serviran para efectuar comparaciones, pudiendo el
contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del Licitante.

£1 contratista depaositara en obra, con suficients tiempo para su examen y aprobacion, 1as
muestras de los materiales que ta Inspeccién determineg, tas que serviran para comparar
los abastecimientos correspondientes a ios trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspecclon rechazare, seran retirados
de la obra por el contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio
respectiva fije. Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, &l
cantratista se hara pasible de la multa que se establezca en el P.C.P.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que fuesen colocados en la obra y
los de buena calidad colocados en desacuerdo con las reglas del arte, seran
reemplazados por el contratista, estando & su cargo los gastos que los trabajos de
sustituciéon demanden.

E| Licitante podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para
comprobar si los materiales o estructuras son los que sé determinan en el PET.GY fo el
P.ET.P.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como giemplo: instrumentos de
medida, balanzas, combustibles, etc., seran facliitados y costeados por el contratista. Este
ademas, pagard cualquier ensaye o andlisis fisico, quimico o mecanico gue deba
encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algin material, incluso los gastos de
iransporte, recepcion, manipuleo y despacho, reembolsandosele los gastos solamente
cuando se comprobare que el material es el especificado.

10.6. Calidad del equipo

El contratista usara equipo de calidad apropiada a os trabajos por ejecutar y el Licitante
podrd exigir cambic 0 refuerzo de equlpos cuando el provisto, ya sea por su estado o
caracteristicas, no permita la ejecucion de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

10.7. Control de trabajos

El antratista debera dar aviso por escrito a la Inspeccion de Obra del comienzo de todo
trapajo cuya correcta ejecucion no pudiera ser verificada después de ejecutado, con una
anticipacion minima de' CUARENTA Y OCHO (48) horas.

Siel Cont'ratlsta omitiere este requisito serdn por su cuenta los gastos de cualguier indole
que se originaren para verificar la correccidn de su ejecucion.
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10.8. Correccion de trabajos defectuosos

Todo trabajo que resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecucion,
serd corregido por el Contratista. En caso de que ello no resulte posible se demolera el
trabajo realizado y se reconstruird a su costa, sin que elio pueda justificar ampiiacién da
plazo.

El Inspector establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la
correccion realizarse a satisfaccion de aquél.

10.9. Viclos ocultos

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccitn
podra ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para
constatar la existencia de los mismos.

Si los defectos fueran comprobados todos los gastos originados por tal motivo estaran a
cargo de! Contratista. En caso contrario, los abonard el Ucitante.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera
reparar, modificar o sustituir las obras defectuosas en ei plazo que se le fije, a contar
desde la fecha de su notificacion, Transcurrido ese plazo sin que el contratista hublera
realizado las reparaciones, medificaciones o sustituciones que le fuesen requeridas por fa
Inspeccion, estos trabajos podran ser ejecutados por terceros, a costa del Contratista,
deduciéndose su importe del Fondo de Reparos.

La Recepcidn Definitiva de los trabajos no implicard la pérdida del derecho del Licitante de
exigir el resarcimiento-de los gastos, dafos o intereses que le produjera la reconstruccion
de aquellas partes de la obra en fas cuales se descubriera posteriormente la existencia de
vicios. Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determina el artfculo
1646 del Codigo Civil.

10.10. Unién de obras nuevas con existentes

Cuando las obras a efecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma
obras existentes, estaran a cargo del Contralista y se considerardan comprendidas, sin
excepcion, en fa propuesta presentada:

a) la reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacién de todos los
desperfectos que, a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte
existente;

b} la provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para
unir las obras licitadas con las existentes;

c) cualquier reclamo O presentacién que se efectuara con motivo de deficiencias,
demoras U ofras cuastiones relativas a esta zona de los trabajos, efectuada por
organismos, empresas 0 erceros que pudieran resultar afectados por los inconvenientes
sefialados. Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cldusula serd de la Vs
calidad, tipo, forma y demés requisitos equivalentes y andlogos a los similares previstos o
exlstentes, segun corresponda a juicio del Licitante.

10.11. Terminacion de los trabajos

!
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Los trabajos deberdn quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines y la
faita de mencidn expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligacion
de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno

10.12. Declaracién de calidad

Finalizada cada etapa constructiva el Contratista extenderd por escrito una Declaracion de
Calidad en donde consignara haber cumplimentado las indicaciones de planos, pllegos y
especificaciones técnicas en un todo de acuerdo con sus exigencias.

Dicha documentacion debera presentarse junto con las cerlificaciones mensua_les,. la
recepcién provisoria y la recepeldn definitiva. Su omisién sera causal para la paralizacion
del tramite de emisién de certificados, hasta que se subsanen sus deficiencias.

10.13. Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor

No se reconoceran compensaciones de ninguna especie por la ejecucién de trabajos con
materiales de mayor valor que los previstos en la documentacion contractual, ya sea por
su naturaleza, calidad o procedencia.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las Ordenes de Servicio comunicadas al
Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser
rechazados aungue fuesen de mayor valor que los estipulados y la inspeccion podra
ordenar su demolicidn y reconstruccion de acuerdo con lo previsto en el contrato,
cualquiera fuese el estado de avance de la obra, estando a cargo del Contratista los
gastos provocados por esta causa.

La Recepcién Definitiva de los trabajos no Implicara la pérdida del derecho del Licitante de
exigir el resarcimiento de los gastos, danos o intereses que le produjera la reconstruccion
de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de
vicios. Tampoco libera al contratista de las responsabllidades que determina el anticulo
1646 del Codigo Civil.

11. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra sera fijado por el Pliego de Condiclones Particulares. El
plazo comenzara a computarse desde la fecha de iniciacion de los trabajos que figure en
el acta respectiva.

Se considerara finalizada la obra en 1a fecha en que el Contratista comunique por Nota de
Pedido al Licitante que ha terminado los trabajos y que la obra se encuentra en
condiciones de ser recibida provisionalmente, siempre y cuando 1a Inspeccién verifique
que realmente es asf y que esa solicitud es procedente por encontrarse las obras
correctamentea elecutadas y en condiciones de ser recibidas.

11.1. Incumplimiento del plazo total

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prorrogas
otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Licitante, el Contratista se hara pasible
de una multa que seré calculada en la forma que se establece en el presente pliego.

11.2. Incumplimiento de plazos parciales o secuenciales

Cuando el Contratista incurriera en atrasos superiores al 20% en Ia ejecucion del plan de
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trabajos, incurrird en mora parcial y se hace pasible de la imposicion de la muita que se
preve en el presente pliego si no regularizara los trabajos en el plazo que le fije la
Inspeccién, previa intimacién notificada por Orden de Servicio.

También incurrird en mora parcial en caso de que el contratista incumpliera los plazos
parciales que se hubieran establecido para realizar determinados trabajos o concluir
determinadas etapas de la obra, siendo pasible a la aplicacion de fa multa que se
establece en el presente pliego..

11.3. Prérroga del plazo para la ejecucién de la obra

La obra dabe ser totalmente realizada en los plazos secuenciales, y/o parciales y finales
fijlados en la documentacion integrante del contrato y en las prorrogas que hubieran sido
aprobadas por auteridad ce acuerdo al plan de trabajos vigente.

Al plazo contractual sélo se le podrdn agregar las prérrogas debidamente justificadas y
aprobadas por el Licitante.

11.4. Causales para el otorgamiento de prérrogas
Seran causales para el otorgamiento de prorrogas o ampliaciones de plazos:

a. Encomienda de trabajos adicionales, siempre que la ejecucién de éstos determine
un Incremento del plazo total contractual.

b. Demora comprobada en la entrega por pare del Licitante de documentacion,
instrucciones, materiales, terrenos u otros elementos necesarios para la iniciacion o
prosecucion de las obras y que contractuaimente deban ser previstos por éste,
siempre y cuando ello impida ejecutar la obra

c. Casos fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tales los previstos en el Art, 39
de la Ley 13.064.

d. Demoras Imputables fehacientemente a otros Contratistas del Licitante, sl los
hubiese que interfieran en la ejecucion de la obra.

a. Conflictos grerﬁiales de cardcter general que impidiesen 1a gjecuclion de las obras
f. Siniastros que impidiesen ejecucion de las obras

g. Toda otra circunstancia que a juicio del Licitante justifique el otorgamiento ds
prorrogas

11.5. Lluvias

Los plazos de ejecucién de las obras establecidos en los pliegos de condiciones
particulares contemplaran los dias normates de lluvia para la época del afio en que debe
ejecutarse la obra, de acuerdo con la informacién estadistica que brinde el Servicio
Meteorolégico Naclonal, A fal fin se indicardn en los plieges particulares los dias de lluvia
gue se consideran normates para cada mes del afio.

Los dias de Yluvia no serdn causal para justificar ampliaclones de plazos a menos que
superaran el promedio previsto para cada mes del afio por el Servicio Meteorolégico
MNacional o los dias considerados normales en el pliego de condiciones particulares.

L L. .
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Tampoco seran considerados causal de ampliacion de plazos cuando las obras se
gjecutaran en lugares cerrados o no afectaran ta ejecucion de 10s wabajos o el avance de
obra, circunstancia que serd informada por 12 Inspeccion.

En caso de corresponder la ampliacién de plazos por razones climéticas solo s aceptaré
el otorgamiento de un dla de prorroga por cada dia de lluvia, salvo que se demostrare en
forma fehaciente que [as condiciones det suelo impidieron ejecutar 1a obra de acuerdo con
lo previsto 0 que no jue posible realizar ningun otro trabajo sustitutivo. Esta circunstancia
debaera ser puesta en conocimiento de la Inspeccion de obra en forma inmediata madiante
nota de pedido quien verificara la imposibilidad de gjecutar los trabajos previstos © de
avanzar en la ejecucion de trabajos sustitutivos contemplados en la obra, labrando acta
en el Libro de Actas.

11.6. Denuncla de hechos que impiden la ejecucion de 1a obra

Los hechos de cuaiquier naturaleza que impidan |a ejecucion de 1a obra, Incluyendo 10s
enumerados en el Arl, 39 de la Ley 13.064, deberan ser puestos en conocimiento de 12
inspeccién dentro de las 48 hs de producido e hecho gue los motiva medtante Nota
Pedido aportando la documentacion qus acredite dichos hechos, sin perjuicio del asiento
que corresponde realizar en el Libro Diario. La falta de asiento y de notificacion de estos
hechos a la Inspeccién en ta forma Indicada impedird que sean alegados posteriormente
para fundamentar cualquier reclamacion.

11.7. Plazo para solicitar ampliaciones de plazos

Las solicitudes de prérrogas o ampliaciones de plazo deberan presentarse por Nota de
Pedido ante la Inspeccion, dentro de los DIEZ (10) dias de la produccién 0 terminacion del
necho O causa que las motiva.

Transcurrido los plazos indicados sin gue gl contratista denunciara a ia lnspecclén los
hechos que dificultan © imposibilitan 1a ejecucion de la obra o soficite la ampliacion de
plazos correspondiente, el contratisia se producira la caducidad del derecho a reclamar
ampliaciones de plazo por dichos hechos.

11.8. Requisitos dela solicitud de ampliacién de plazos

Ei Contratista debera fundar su solicitud de ampliacion de plazos, indicando la causal que
la sustente, precisar su influencia sobre el desarrollo en el tiempo de cada uno de Ios
items o partidas afectadas y efectuar un andlisis para establecer gl tiempo neto de
prérroga que solicita, eliminando la posible superposicion de 1as distintas causales que
invogque.

Ei Licitants resolvera el pedido de promoga dentro de un plazo de TREINTA (30) dias, a
partir de la fecha de la presentacion del pedido por pane del Contratista.

11.9. Suspension provisoria de {a aplicacion de multas

Estando pendiente de resolucion por el Licitante una solicitud de ampliacion de plazos de
la obra, se suspendera provisoriamente la aplicacién de las multas por la demora en la
gjecucion de las obras hasta que la solicitud fuese resuelta.

En caso de que la solicitud de ampliacién de plazos tuese rechazada las multas cuya
aplicacion se hublera suspendido, se liquidaran ai valor que corresponda en el momenio
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de su percepcidn.
11.10. Ajuste del Plan de Trabsajos y Curva de Inversién

Dentro del plazo de QUINGCE (15) dias corridos de otorgada una prérroga el contratista
presentara, para su aprobacion por ol Licitante, un nuevo plan de trabajos y curva de
inversion ajustados al nuevo plazo contractual, modificdndolos solamente a partir de la
fecha en que se produjo el hecho en que se fundamentd el otorgamiento de ta prérroga.

11.11. Gastos improductivos

La aprobacién de prérrogas de los plazos de obra o la modificacién del Plan de Trabajos
no da derecho al reconocimiento de gastos improductivos, can excepcidn de los que se

generen cOmo consecuencia una suspensidn total de la obra dispuesta por el Licitante por
motivos no imputables al Contratista.

Los gastos improductivos deberan ser probados en forma fehaclente por el Contratista y
en ningln ¢aso el reconocimiento podra superar por todo concepto los porcentajes que
surgen de la tabla incluida en este aniculo, calculados sobre el valor de los trabajos que,
de acuerdo con el plan de trabajos vigente al momento de la suspensién, deberian
haberse realizado durants fa suspensién de la obra.

“HipodeObra . .__

ilngenieria Arquitectura
% %

Hasta 3 millones AU 6

‘Més de 3 hasta 5 _ ) B 5

Mas de 5 hasta 10 5 4

Més de 10 hasta 30 . # 3

Masde30hastad0 3 2.

Esta tabla se aplicard en forma acumulativa para ios distintos montos de obra en ella
ingicados y hasta un méximo de $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos), no
reconociéndose gasto improductivo aiguno sobre el excedente de ese monto.

12. MODIFICACION DEL CONTRATO
12.1. Alteraciones del contrato

Las modificaciones cuantitativas o cualitativas del contrato motivadas por alteraciones del
proyecto, errores del computo o presupuesto realizados por el Licitante, por dificultades
materiales imprevistas o por otras causas justificadas o la aprobacién de proyectos
ejecutivos que produzcan aumentos © reducciones de costos o trabajos contratados,
podran ser dispuestas en forma unilateral por el Licitante o por acuerdo de partes.

El Contratista no tendra derecho a reclamo alguno sobre modificacion de las condiclones
contracluales, basados en error u omisién de su parte. -

12.2. AHeraciones que no superen el 20% del monto contractual

Las modificaciones dispuestas unilateralmente por el Licitante, seradn de cumplimisnte
o/ 47
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obligatorio para el Contratista siempre que el balance de economias ¥ demaslias que
produzcan no supere el VEINTE POR CIENTO (20%) en mas o en menaos, del monto
original total del contrato, calculado todo a valores basicos de contrato. A tal fin, los
trabajos adicionales deberan ser cotizados a valores basicos de contrato.

Se entendera por “valores basicos de contrato” a los valores vigentes al momento de
presentacion de las ofertas, sin actualizaciones ni redeterminaciones de preclos.

12.3. Alteraciones que superen el 20% del monto contractual

Las modificaciones cuyo balance de economias y demasias supere el VEINTE POR
CIENTO (20%), del monto total del contrato no sefan obligatorias para el Contrafista pero
podran realizarse Si media acuerdo de partes, previa renuncia del Contratista a su
derecho a rescindir el contrato.

Cuando por razones de interés pablico resufte indispensable disponer aiteraciones de
proyecto gue generen trabajos adicionales 0 aconomias cuyo balance exceda en mas ©
en menos el VEINTE POR CIENTO {(20%) del monto total del contrato, a valores basicos
de contrato y las mismas no sean aceptadas por el Contratista, el contrato podra ser
rescindido de comun acuerdo Contratista, sin cuipa de las paries.

12.4. Ligquidacién de trabajos adicionales

Cuando las alteraciones incrementen el precio contractual, gl Licitante abonard al
Contratista los impores que correspondan con los valores previstos en € contrato para
cada item. Cuando disminuyan el preclo contractual, gl Contratista no recibird
indemnizacion alguna por los beneficios que hubiera dejado de percibir.

12.5. Precios nugvos

Si como consecuencia de 1as modificaciones dispuestas por el Licitante uno o mas items
sufrieran variaciones, en mas 0 en Menos, que superen el VEINTE POR CIENTO (20%)
de las cantidades contractuales, las partes podran convenir para ollos nuevos precios.

Los nuevos precios se aplicaran a los trabajos que excedieren el 20% del item en el caso
de aumentos, o a todo el item en ol caso de disminuciones superiores al 20% del item.

En el caso de creacion da un nuevo ftem, las partes convendran los precios a aplicar, por
analogia con los precios contractuales con ajuste a los valores de mercado, calculado a
valores basicos de contrato.

En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista deberé proceder
inmediatamente a la ejecucion de los trabajos si as( lo ordenara la Inspeccion, los que se
certificardn provisoriamente con los valores que fije el Licitante. En este caso se llevard
cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobactén o reparos
de la Inspeccién, servird como elemento Hlustrativo para fijar luego el precio definitivo en
instancia administrativa o judicial.

A este ultima efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos
generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, ei Licitante podra disponer que los

trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente ¢ por nueve contrato sin que ello
otorgue al Contratista derecho a indemnizacion alguna.
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En todos los cases en'que se establezcan nuevos precios, se mantendran los mismos
porcentajes de gastos generales, Indirectos y beneficio establecidos en e! contrato
original.

12.6. Procedimiento para ordenar modificaciones contractuales

Toda alteracion de la obra original deberd ser ordenada por fa Inspeccién a traves de
Ordenes de Servicio. No se reconoceran trabajos adicionales ni se aceptaran
modificaciones que no estén respaldadas por Orden de Servicio emitida por la Inspeccién
y aprobadas por autoridad competente.

12.7. Modificaciones de plazos

Si como consecuencia de las modificaciones dispuestas unilateralmente por el Licitante o
de comun acuerdo con e Contratista resultara necesarno moditicar los plazos
secuenciales o finales de la obras, el acto que las apruebe ncluird 1a respectiva
modificaciones de plazos y del Plan de Trabajos e Inversiones.

12.8. Modificacién de las garantias

En 'os casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual en mas 0 €n
menos, deberdn reajustarse proporcionalmente las garantias del contrato dentro de los
cinco dias de notificada la modificacion.

12.9. Suspenslon de los trabajos por modificaciones contractuales

Si para realizar modificaclones contraciuales o Irabajos adicionales fuese indispensable
disponer la suspensidn fotal o parcial de las obras, esta suspensién debera ser ordenada
por acto administrativo emanado de autoridad competente.

Dispuesta la suspension, las partes procederan a ia medicion de la obra ejecutada hasta
&l momento, labrandose un acta con los resultados, con el detalle de equipos en obra, el
material acopiado y contratado, en viaje o en construccion y ia nomina del personail que
quedard a cargo de la obra. En este caso el Contratista tendra derecho a indemnizacion
por gastos improductivos los que no podran superar l0s porcentajes ni montos fijados por
ei numeral 11,11 del presente pliego.

12.10. Parallzacion de la obra por el contratista

Si el Contratista paralizara total o parciaimente los trabajos, sin orden del Licitante se le
aplicard una multa, de CINCO DECIMOS POR MiL (0.5 o/o0) del monto contractual
actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales, por cada dfa de suspension
parcial o total de los trabajos.

13. LJQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS
13.1. Medicion de los trabajos

Los trabajos ejecutados de acuerdo con el contrato seran medidos por periodos
mensuales, que cerraran el Uitimo dia de cada mes. La medicién se realizara al primer dia
habil administrativo sigulente al del vencimiento del periodo mensual. Sera efectuada por

la Inspeccién con asistencia del Representante Técnico del Contratista. Su ausencia

determinara la no procedencia de rectamos sobre el resultado de la medicion.
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& el Contratista no concurrere @ la medicion de los trabajos, la Inspeccion podré
realizarla sin su presencia dejando constancia en un acta de la incomparecencia del
Contratista.

Los resultados de las mediciones Sé asentaran en el Registro de Mediciones que llevara
la Inspeccidn y seran comunicados a! Contratista por Orden de Servicio dentro de los
DOS (2) dias habiles de finalizadas.

Si el Contratista no estuviese de acuerdo con la medicion podra presentarse ante el
Lichante dentro de los CINCO (5) dlas habiles administrativos de que la misma Is fuera
notificada, solicitando la reconsideracion de la misma.

E| Ucitante debera resolver ia reconsideracién dentro de 10s CINCO (5) dias habiles de
recibida la misma. Transcurrido dicho plazo sin que s€ pronuncie, se entenderd que
ratifica su medicion, debiendo gl Contratista emitir €} certificado de acuerdo con la
medicion de la Inspeccion.

13.2. Medicién de trabajos que quedarén ocuitos

El Contratista deberd solicitar en tiempo oportuno 1a aprovacion de los materiales y obras
cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteﬂ%nneme por pertenecer a partes
de la obra que quedaran ocultas. SI no formulase esta eticion no podra cuestionar las
decisiones que adopte la Inspeccion respecto de los mismos.

establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecucién|de ios trabajos. La medicion asi

La medicién, en estos casos podra efectuarse fueT de los periodos mensuales
realizada se incorporard al primer certificado que se emitd.

Todo computo y detalle especial que se refiera a lo¢ trabajos que gquedaran ocultos
deberd registrarse en el Registro de Mediciones, junto con los croquis necesarios para su
perfecta interpretacion.

Para proceder a la liquidacién de esos trabajos seran tonsiderados exclusivamente los
valores consignados en el Registro de Mediciones.

13.3. Certificacién de los materiales de acopio

Solo se certificara el acopio de aguelios materiales que figuren expresamente como item
de provisién o se indiquen como materiales a acopigr en el Pliego de Condiciones
Particulares. No se efectuara acopio alguna sobre |a base de facturas O remitos.

El acopio deberd constituirse en obra y estara cubierto for Seguro contra robo, incendio ¥
cualquier otro siniestro que razonablemente pudiera afectario, conforme lo establecido
para los seguros en el presente Pliego.

El Contratista debera proveer las instalaciones para el deposito del material acopiado, las
que deberan cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservacion y
seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasardn automaticamente a Ser de
propiedad det Licitante constituyéndose el Contratisia en depositario de los mismaos, con
todas las obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso los Codigos Civil y
Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concleme a su salvaguardia y
buena conservacion.
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Previo a la certificacion del acoplo debera formalizarse un acta de tradicion de los
elementos acopiados a favor del Licitante, identificandolos fisicamente en forma
inequivoca en forma tal que puedan ser individualizados sin dificultad. En el acta constara
el caracter de depositario del Contratista.

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el
transcurso del tiempo durante su almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptara a su
incorporacion a la obra segun el plan de trabajos aprobado.

No se podrd acopiar de cada item un porcentaje mayor al previsto en los andlisis de
precios en concepto de materiales.

El desacopio se efectuara sobre i0s materiales o partes efectivamente incorporados a la
obra en cada periodo de cerificacion.

13.4. Certificacion '

El Contratista debera presentar dentro de los CINCO (5) dias de finalizada la medicion de
los trabajos, el certificado de obra, y de desacopio, en caso que coresponda, junto con fa
factura correspondiente, ia que se ajustara a la legislacion vigente y a lo estipulado en el
contrato, con fecha coincidente a la consignada en el cedificado.

Cada certificado debe comprender la totatidad de los trabajos ejecutados desde el
comienzo de la obra hasta la fecha del certificado y su valor parcial estara dado por su
excedente sobre el total del certificado del mes anterior.

Del monto total del certificado se descontara el porcentaje correspondiente al anticipo
financiero otorgado.

Si el Contrafista no presentara en tiempo oportuno los certificados, la Inspeccion podra
emitifios de oficio de acuerdo con la medicion realizada.

13.5. Aprobacion de Certificados

Los certificados deberan sen aprobados dentro de! plazo de DIEZ (10) dias contados
desde su presentacion.

Si dentro de este plazo el certificado fuese observado, e! plazo para el pago comenzard
en el momento en que el Contratista lo presente con Jas correcclones del caso.

Sl el certificado fuera observado por la Inspeccion lo devolvera al contratista para que
realice las modificaciones indicadas. Si el contratista no estuviera de acuerdo con las
modificaciones propuestas por la Inspeccion, ésta podr4 certificar de oficio.

En ese caso el contratista podra reclamar dentro del plazo perentorio de DOS (2) dias de
la emisién del certificado. Vencido dicho plazo sin que se presente reclamo alguno, se
producir4 ia caducidad dei derecho a reclamar respecto de! monto certificado.

13.6. Caréacter provisorio de los certificados

Las mediciones y certificaciones parciales mensuales tienen caracter provisorio y estan

supeditadas al resuttado de las mediclones finales que se realicen para las recepciongz

provisionales, parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya indole no permita una
nueva medicion. o
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13.7. Fondo de reparos

Sobre todos los certificados se retendra el 59 en concepto de Fondo de Reparos, ¥ los
descuentos realizados se sumaran a la garantia contractual.

La retencion dei Fondo de Reparos se realizara por el total del certificado sin el descuento
del anticipo financiero.

Tanto la garaniia de cumplimiento del contrato como el Fondo de Reparos se mantendran
hasta la Recepcién Definitiva de la obra, en garantia de la correcta ejecucién de los
{rabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran nacesarias realizar.

En ningln caso, se pagaran intereses por las retenciones realizadas por dicho concepto.

£l Licitante podrd deducir en los certificados las sumas que, por cualquler motivo, le
adeude el Contratista en relacion con la obra. En caso de ser afectado este fondo al pago
de multas o devoluciones que por cualquier concepto debiera efectuar el Contratista,
correspondera al mismo reponer la suma afectada en el plazo de DIEZ (10) dias hablles,
bajo apercibimiento de rescision del contrato.

E| Contratista podré sustituir el fondo de repares por alguna de las garantfas previstas en
este Pliego.

13.8. Pago de los certificados

El pago de cada cerificado se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos
contados desde su aprobacién por la Inspeccién da Obra

Si et pago se efectuara después de transcurrido el término indicado en el primer parrafo
del presente, por causa no imputable al Contratista, este unicamente podra reclamar
intereses a la tasa de descuento de certificados de obra del Banco de la Nacion
Argentina, a partir del vencimiento del plazo de pago, hasta la fecha efectiva de page.

14. RECEPCION DE LA OBRA
14.1. Recepcién Provisoria

La obra sera recibida provisoriamente por la Inspeccion “ad referendum” del Licitants
cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en el presente pliego, en el
Pllego de Condiciones .Particulares, en ol PETG.yenel P.ET.P.

Finalizados los trabajos, si a través de las mediciones de control de calidad se detectasen
incumplimientos a fos requerimientos establecidos en el Pliego y demdas documentacion
integrante del contrato, la Inspeccién de Obra notificara dicha circunstancia al contratista
otorgando un plazo para su correccion. Vencido dicho plazo y ejecutados los trabajos el
contratista deberd solicitar nuevamente la recepcion provisoria de las obras

Para realizar la recepcion se labrard un acta en presencia del Contratista o de su
Representante Técnico, prestando conformidad con el resultado de ia operacion.

En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacién de los trabajos y se
consignardn, las observaciones gue merezcan los trabajos ejecutados por ef Contratista.

52

%

CUDAP:EXP-UBA-FD: 0065226/2014 Pagina 54



14.2. Plazo de garantia

El plazo de garantia serd fijado en el P.C.P .En caso de no fijarse un plazo especial, el
plazo de garantia serd de sels {6) meses contados a partir de 1a fecha del Acla de
Recepcion Provisoria siempre que fuese aprobada por el Licitante.

Durante ese plazo el Contratista es responsable de la conservacién de la obra, debiendo
realizar las reparaciones requeridas por la Inspeccidn por defeclos ¢ desperfectos
provenientes de la mala calidad o ejecucién deficlente de los trabajos, vicios ocultos y por
la custodia de ia obra.

14.3. Recepcion Definitiva

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuaréd una inspeccion para realizar la Recepcion
Definitiva, labrandose un acta que se confeccionara con las mismas formalidades que ¢l
Acta de Recepcién Provisoria. :

Si se comprobare el buen estado de la obra y e! correcto funcionamiento de las
Instalaciones, ia obra quedara recibida definitivamente, dejandose constancla en acta.

En caso de observarse defectos, se acordard un plazo para su correccién, vencido el cual
se verificardn nugvamente el estado de las obras y, si en esta oportunidad el Licitante
resolviera aceptar los trabajos, quedard efectuada la Recepcion Definitiva.

S| el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el
Licitante podra ordenar su correccion por terceros, quedando a cargo del contratista los
gastos que ello demande. Ei monto de estos gastos se descontara del Fondo de Reparos.

14.4. Recepclén parcial

Cuando la documentacion contractual prevea el tratamiento separado de diversas partes
de la obra y les fije plazos individuales de ejecucion y garantia, cada una de ellas sera
motivo de Recepcion Parcial, Provisoria y Definitiva. Asimismo, el Licitante podra
efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de la
obra.

14.5. Devolucidn de garantias y fondo de reparos

La garantia de cumplimiento de contrato y los importas retenidos en concepto de fondo de
reparos, o los saldos que hublere de estos importes, le seran devueltos al Contratista
después de aprobada la Recepcién Definitiva parcial o total de las obras y una vez
satisfechas tas indemnizaciones de dafios y perjulcios o cualquler ofra deuda que corra
por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendrd derecho a que se le
libere o devuelva la parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

14.6. Documentacién técnica conforme a la obra ejecutada

Con no menos de TREINTA (30) dias o con la anticipacién que se fije en el Pliego de
Condiciones Particulares respecto de la fecha prevista para las pruebas requeridas para
fa recepcion provisoria, el Contratista presentard a Ia Inspeccién DOS (2) copias de la
totalidad de la documentacion técnica contorme con la obra ejecutada.

CUDAP:EXP-UBA-FD:0065226/2014 i ‘

/ ‘ ~-Pagina 55

]

[



La documentacion conforme a obra estard integrada por planos Y memornias descriptivas
de las obras ejecutadas, incluyendo todos 10s estudios técnicos realizados por el
Contratista (geotécnicos, hidrol6gicos, estructurales, etc).

Esta documentacion serd verificada durante el periodo de garantia por el personal del
Licitante que participe O supervise las obras duranie ese perfodo, a los efectos de detectar
las eventuales faltas de concordancia con la realidad.

14.7. Manejo de las instalaciones

El Contratista debaera suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las
instalaciones incorporadas a las obras y de los Inconvenientes que con mas frecusncla
pueden prasentarse en ellas, e instruir directaments al personal que designe el Licitante.

14.8. Terminaci6n de los trabajos.

Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos ¥ adaptados a sus fines, y
la falta de mencion expresa de detalles necesarios no libera al contratista de 1a obligacion
de realizarios ni le da derecho al pago de adicional alguno.

15. RESCISION DEL CONTRATO

16.1. Causales de rescision dei contrato

E! contrato podra ser rescindido por causas imputables al contratista, a la UBA o de
comin acuerdo.

15.2. Rescisién por causas imputables al contratista
La UBA tendra derecho ala rescision del contrato, en los casos siguientes:

a) En caso de muerie, quiebra 0 incapacidad sobreviniente del contratista, salvo que
los herederos, o el sindico de 1a quiebra 0 CONCUrso, otrezcan llevar a cabo la obra

bajo las condiciones estipuladas en aquél. 1a UBA fijarda los plazos de
presentacion de 10s ofrecimientos y podra admitiries o desecharlos, sin que, en el
Glfimo caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnizacion alguna.

by Cuando el contratista se haga culpable de fraude o grave negligencia 0
contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.

¢) Cuando el contratista proceda a la gjecucion de las obras de modo que fa parte
ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo y a juicio de
|a administracién no puedan terminarse en los plazos estipulados.

d) Cuando el contratista se exceda dei plazo fijado en las bases de licitacién para la
iniciacion de las obras.

e) Si el contratista transfiere en todo o en parte su contrato, se asocia con otros para
1a construccién o subcontrata, sin previa autorizacién de la administracion.

fy Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos por plazo
mayor de ocho dias en fres ocasiones, o cuando el abandono 0 interrupcion sean
continuados por el término de un mes.

£n el caso del inciso ¢), deberé exigirse al coniratista que ponga los medios necesarios
para acelerar los trabajos hasta alcanzar el nive! contractual de sjecuclén en el plazo que
se le fije y procedera a la rescision de! contrato si éste no adopta Jas medidas exigidas
con ese objeto.
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En el caso del inciso d}, se podré prorrogar el plazo de inicio de fas obras si el contratista
demostrase que la demora en Ia iniciacién de las obras se ha producido por causas
inevitables y ofrezca cumplir su compromiso. En caso de que no proceda el otorgamiento
de esa prorroga, o que concedida ésta el contratista tampoco diera comienzo a los
trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedara rescindide con pérdida de la
garantia de cumplimiento del contrate y de fondo de reparoes.

15.3. Efectos de la rescisién por causas imputables al contratista

La rescision dal contrato por causas imputables al contratista tendrd las siguientes
consecuencias:

a) El contratista perdera |a garantia de cumplimiento del contrato, que correspondera
ser percibida por la UBA

b) El contratista respondera por los perjuicios que sufra la admiristracién a causa del
nuevo contratc que celebre para la continuacion de las obras o por [a ejecucién de
estas directamente;

c) La administracién tomara, si lo cree conveniente y previa valuacion convencional,
sin aumento de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la
continuacién de la obra;

d) Los créditos que resulten por los materiales gue la administracién reciba, en el
caso del incisg anterior, por la liquidacién de partes de obras terminadas u obras
Inconclusas que sean de recibo, y por fondos de reparos, quedaran retenidos a la
resulta de la liquidacion final de ios trabajos;

e) En ningln caso el contratista tendra derecho al beneficio que se obtuviese en la
continuacién de las obras con respecto a los precios dal contrato rescindido;

fy Cuando el contratista fuese pasible de la aplicacion de multas que superaran el
10% del monto contrato, calculade con sus redeterminaciones de preclos y con los
adicionales que hubiesen sldo debidamente aprobados por autoridad competente.
En este caso la UBA podra optar por aprobar la rescisidn del contrato por culpa del
contratista o fijarle un plazo para terminar la obra bajo apercibimiento de rescindir
el contrato por'su culpa con los efectos establecidos en el presente pliego.

15.4. Modificacion del proyecto

En caso de gue rescindido el contrato por causas imputables al contratista la
administracién resolviera variar el proyecto que sirvid de base a la contratacion, la
rescisién sélo determinard la pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y de
fondo de reparos, debiendo liquidarse los trabajos efectuados hasta la fecha de la
cesacion de los mismos.

15.5. Resclsién del contrato por causas Imputables a la UBA
El contratista tendré derecho a rescindir ef contrato, en los siguientes casos:

a. Cuando la UBA dispusiera modificaciones en el contrato, cuyo balance de economias
y demasias superara en mas o en menos el 20% del monto del contrato calculado en
moneda homogénea; A/

b. Cuande la UBA suspendiera en forma unilateral por més de tres meses la ejectcitn
de las obras y la suspension fuese impugnada por el contratista en el plazo de 10 dias
desde su notificacion. Pasado ese plazo Ia suspensién quedara consentida y no podrd
alegarse como causal de rescision del contrato;
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¢ Cuando el contratista se vea obligado a suspender las obras por mas de tres meses, 0
a reducir el ritmo previsto en mas de un 50 % durante el mismo periodo, €omo
consecuencia de la falta de cumplimiento en término, por parte de la administracion,
de la entrega de elementos 0 materlales a que se hublera comprometido. La mora en
el pago de certificados no ser4 causal para la rescisién del contrato. La rescision
encuadrada en esta causal deberd ser solicitada dentro de los diez dias hébiles de
verificados los supuestos de hecho que fa configuran, Pasado ese lapso la demora
quedara consentida,

d. Cuando la administracion no efactie la entrega de los terrenos ni realice el replantéo
de la obra, si estuviera a su cargo, dentro del plazo fijado en los pliegos particulares,
mas una tolerancia de sesenta dias.

15.6. Efectos de la rescision por causas imputables a la UBA

Producida la rescisidén del contrato en virtud de las causales previstas en el articulo

anterior, ella tendra las siguientes consecuencias.

a. Liquidacion a favor del contratista, previa valuacién practicada de comun acuerdo con
é] sobre la base da los precios, costos y valores contractuales, del importe de los
equipos, herramientas, instalaciones, utiles y demas enseres necesarios para 1as
obras que éste no quiera ratener,

b. Liquidacion a favor del contratista del importe de los materiales acopiados y los
contratados, en viaje 0 en elaboracion, que sean de recibo;

c. Transferencia, sin pérdida para el contratista, de los contratos celebrados por 6l
mismo para la ejecucion de las obras;

d. Si hublera trabajos ejecutados, el contratista debera raquerir la inmediata recepcion
provisoria de los mismos, debliendo realizarse su recepcion definitiva una vez vencido
ol plazo de garantia;

e. Liquidacion a favor del contratista de los gastos improductivos que probare haber
tenido como consecuencia de 1a rescisién del contrato;

f. No se liquidara a favor del contratista surna alguna en concepto de indemnizacion,
lucro cesante, 0 de beneficio que hubiera podido obtener sobre las obras no
gjecutadas,

15.7. Rescisidén de comin acuerdo

Podréa rescindirse el contrato de “eomun acuerdo”, sin culpa de las partes, en casos de
imposibilidad comprobada de continuar con la obra en las condiciones pactadas por
causas no imputables al contratista, Imposibilidad material, caso fortuito, fuerza mayor,
dificultades presupuestarias y/o cuando existiere culpa concumente de las partes,
debidamente justificada.

La rescisidn de comdn acuerdo se piasmara en un Acta-Acuerdo en la que se dara cuenta
circunstanciada de [as razones que 10 justifican, y se acompaiiaran los informes técnicos
de finalizacién en los que se evaluaran los resultados obtenidos con relacion a 10s
objetivos previstos. El acuerdo debera ser aprobado por la autoridad que aprobd 1a
adjudicacion o el funcionario que tenga facultades delegadas para tal fin.

15.8. Efectos de la rescision de comun acuerdo

Aprobada la rescision del contrato de comun acuerdo, tendra las siguientes
consecuencias:_

a. Recepcion provisiona! de la obra en el estado en que se encontrare y posterior
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recepcion definitiva, pasado el plazo de garantia;

b. Devolucién de la garantfa de contrato una vez operada 1a recepcion definitiva, siempre
gue no se adviertan vicios aparentes o se evidencien defectos originados en vicios
ocuitos;

¢. Certificacion y pago de los trabajos ejecutados Que no merecieren objecion, previa
deduccion de las multas que pudieren corresponder;

d. Certificacion y pago de los materiales existentes en obra o cuya compria hubiere sido
contratada y que la Administracién quisiere adquirir.

e. La UBA no ser4 responsable por el pago de gastos improductivos, dafic emergente,
ni lucro cesante como consecuencia de la rescisidn.

f.  Implicara la 1otal extincién de los derechos y obligaciones de las partes con relacién a
la obra de que se trate, con excepcidn de los que fuesen reconocidos expresamente
en gl acuerdo rescisorio.

g. El Licitante podra optar por sustituir al contratista en sus derechos y obligaciones
respecto de los contratos que hubiera celebrado para ia ejecucion de la obra, slempre
que presten su conformidad los terceros que son parte en los mismos.

h. Toema de posesién de a obra.

Producida la resclsién, el Licitante tomard posesion inmediata de !a obra en el estado en
que e encuentre, a cuyo efecto se hara inventario y avaltio de los trabajos, materiales y
equipos, labrandose las aclas correspondientes. Ei Licitante tomard, si lo creyera
conveniente y previa valuacion convencional, sin aumento de ninguna especie, los
equipos y materiales necesarios para la continuacion de la obra.

15.9. inventario

El inventario se realizard con un representante de cada parte. Si el contratista,
previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del
fAventario, ef Licitante estara habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviard al contratista,
bajo constancia, una copia de aquél.

15.10. Avaltio

El avaluo se realizard de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada
parte. En caso de disconformidad entre elios, el Licitante dispondra que el diferendo se
resuelva por 1a via judicial. Si dentro del plazo de tres (3) dias de notificado al contratista
no nombrare a su perito, se entenderd que renuncia a ese derecho y se somete al
resuitado del avalio que practique el perito nombrado por el Licitante.

15.11. Liquidacién de los trabajos y materiales.

El Licitante practicara la liquidacion de todos los trabajos ejecutados por el contratista y
terminados con arreglo al contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos
Inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procedera a la liquidacion de los importes de
los materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la continuacion de |a
obra que hayan sido incautados.

Los materlales y equipos no aceptados por el Licitante serdn retirados de la obra por el p
contratista a su costa, dentro del término que aquél le sefiale, et que no serd menor de
quince (15) dias siguientes a la notificacién. Si el contratista no diera cumplimiento en el
plazo sefialado, el Licitante podra hacer refirar y depositar fuera de la obra esos
materiales y equipos, corriendo todos los gastos a carge del contratista.
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Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el contratista en el piazo que
sefiale el Licitante; si no lo hiciara, éste los demolerd a cuenta del contratista.

El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconclusos, y 10s materiales y equipos incautados a precio de
avalUo, constituird un crédito a favor del contratista, previa deduccién de los gastos
ofectuados a cuenta. Este credito, cuando la rescision hubtere sido causada por el
contratista, quedara pendiente de pago nasta la terminacion y fiquidacién final de los
trabajos, para responder por el excodente de costos de éstos, y de los perjuicios que se
originen por la rescision del contrato, o la mala elecucién de los trabajos hechos por él
contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores
desembolsos y perjuicios que la rescisién irrogue al Licitante, el contratista deberd abonar
el saldo que por ese concepto resulte.

16. MULTAS
16.1. Hechos que dan lugar a la aplicacién de muitas

Los incumplimientos de las condiciones previstas en la documentacion contractual o de
las Ordenes de Servicio daran lugar a la aplicacion de las sanciones previstas en el
presente pliego y a 1as sanclones adicionales que se prevean en el P.C.P..

A los efectos del calculo de las multas, se entenderd por monto del contrato al monto
original, con las actualizaciones ylo redeterminaclones aprobadas y los Importes de las
modificaclones aprobadas

Constituyen causa suficiente para la aplicacion de multas los siguientes hechos:
1, Mora en la iniciacién de los trabajos
2. Mora en la ejecucion del Plan de Trabajos
3. Mora en la finalizacion de la obra
4. Paralizacion total o parcial de la obra
5. Incumplimiento de las obligaciones erergentes del contrato
6. Incumplimiento de 6rdenes de servicio
7. No mantenimiento de equipos en obra
16.2. Mora en la iniciacién de los trabajos

S| el Contratista no iniciara los trabajos dentro del plazo establecido en la Orden de
Comienzo, se le aplicard una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/o0) del monto
contractual actualizado por cada dia de demora en iniciar 1as obras.

La multa que se aplique por demora en la iniciacién de los trabajos, no autoriza al
Contratista a considerar prorrogado el plazo de la obra por el numero de dias
correspondientes a aquella. Solo se incluirdn en el cémputo del plazo del contrato, las
profrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por ef Licitante.

16.3. Mora en et cumplimlento del Plan de Trabajos
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Si el contratista incurriere en una mora superior al 20 porcientono ejecutara los trabajos
en |os plazos previstos en el Pian de Trabajos serd pasible de una multa de CINCO
DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del monto actualizado o redeterminado de los trabajos que
no hubiera ejecutado en término.

18.4. Mora en la terminaci6n de los trabajos

St el Contratista no terminara en forma total y correcta temminacién ios trabajos dentro del
plazo contractual, se le aplicard una multa equivalente a CINCO DECIMOS POR MiL (0,5
o/0o) del monto contractual actualizado por cada dia de atraso en la terminacién de la
obra.

16.5. Paralizacién de los trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paraiizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se le aplicara
una multa equivalente a CINCO DECIMOS POR MIL (0.5 o/o0) del monto contractual
actualizade, por cada dia de paralizacién.

16.6. Incumplimiento de las condiciones contractuales

Si el Contratista incurriera en incumplimiento de las obligaciones emergentes de la
documentacion contractual se hard pasible a la imposicion de multas que podrdn variar
desde UN DECIMO hasta CINCO DECIMOS POR MiL (0.t a 0,5 o/oo) del monto
actualizado del contrato, segin [a importancia de la Infraccién a exclusivo juicio del
Licitante y siempre que no se trate de casos explicitamente contemplados en otros
articuios. Estas multas podran ser reiteradas hasta el cese de |a Infraccion.

16.7. Negativa a notificarse de érdenes de servicio

La negativa a notificarse de érdenes de servicio o las conductas tendientes a evitar ia
" nofificacion podran ser sancionadas con una muita de UN DECIMOPOR MiL (0,10 o/o0)
del monto contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales por cada
ocasion en que la notificacion no fuese posible por razones imputables al contratista.

16.8. Incumplimiento de érdenes de servicio

Si el Contratista no diera cumplimiento a las 6rdenes impartidas por la Inspeccion o por el
Licitante se har4 paslble de la aplicacién de una multa de hasta UN DECIMO POR MIL
(0,1 o/oo) del monto contractual actualizado por cada dia de atraso sobre e! plazo
impuesto, sin perjuicio del derecho del Licitante de disponer la realizacién de los trabajos
que correspondiesen con cargo al Contratista.

16.9. No mantenimiento de equipos en obra

En caso de verificar la ausencia no autorizada de alguno o de la totalidad de los equipos
que el Contratista deba mantener en obra, el Licitante podrd aplicar multas de hasta UN
DECIMO POR MIL (0,1 o/00) del monto contractual actualizado, por cada dia en que no
s6 encuentre el equipe minimo de la obra.

16.10. Ausencla en obra del Representante Técnico

Et Representante Técnico deberd ancontrarse en obra durante las horas en que se
trabaje en la misma. La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su
Representante Técnico, podra hacer pasible a! primero de la aplicacién de una multa de
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hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 0/00) de! monto contractual actualizado o redeterminado
con mds sus adicionales, por cada dia de ausencia.

16.11. Procedimiento para la aplicacion de muftas

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucion asi como las establecidas por
infraccién a las disposiclones de este pliego, del de Condiciones Particulares © a
cualquiera de los instrumentos que integran el contrato, seran aplicadas directamente por
el Licitante, a requerimiento de la Inspeccion o en forma directa, cuando asi corresponda.

16.12. Percepcion de las multas

El importe de las multas sera descontado del primer cerificado que se extienda daspués
de aplicada la sancién y, si el monto del centificado no fuera suficiente, se descontara de
cualquier otro crédito que por cualquier concepto tuviera el Contratista con el Licitante.

Si jos créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, lgs importes
carrespondientes podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento del contrato, en
cuyo caso ésta debera ser repuesta dentro de los CINCO (5) dias sigulentes, bajo
apercibimiento, en caso de incumplimiento, de rescision del contrato con pérdida de la de
la garant(a contractual.

La percepcion de las multas se hara efectiva aun cuando la resolucion que impuso 1a
sancién hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancién, se
devolveran los importes retenidos con mas un inlerés compensatorio de acuerdo a la tasa
fijada por el Banco de la Nacién Argentina para los descuentos sobre certificados de obra.

16.13. Procedimiento y recursos

Contra el acto administrativo sancionatorio procederan las medidas recursivas previstas
en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos {(Ley N 19.549) y su Decreto
Reglamentario ( Decreto 1759/72. T.O. 1891) con sus modificatonias.
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17. ANEXOQ 1 - Modelo de Carta de Presentacidn

Buenos Aires,

Sedores
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Direccion

La (Empresa, Consorcio yfo Unién Transitoria de Empresas)
........................................................................................................ en adelante el Oferents,
representada legalmante por el / los Sefior/es
.................................................................................. presenta/n su oferta y declara/n su
conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, el Pliego de
Condiciones Particulares y los Pliegos de Especificaciones Técnicas de la obra
denominada:

- “y que es objeto dsl procedimiento de (indicar si es
Licitacion Pdblica o Privada o Contratacién Dirgcta) N® “.../....", que tramita por
Expediente N2 ..........

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y
demas elementos necesarios para llevar a cabo fa totalidad de los trabajos ofertados, a
ios preclos cotizados.

El oferente declara expresamente que:

a) la oferta se ajusta integramente a los Documentos de |a Licltacldn, a las disposiciones
establecidas y a los documentos suministrados por la UBA a los Oferentes.:

b} La Oferta que presenta es valida y se compromete a manteneria vigente por el lapso y
en los términos establecidos en el Pliego de Condiclonss Particulares (P.C.PY

¢) Dectara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo gstipulado en les Documentos
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los ftems y
cantidades mostradas en las “Planillas de Cémputo y Cotizacion”, y revisado con cuidado
la exactitud de cada frase y cada palabra inclulda en esta Oferia Y SUS anaxos:;.

d) Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales los documentos licitatorlos y sus
Circutares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas durante
la ejecucién de cualquier parte de la obra.

e) Que es de su conocimiento la configuracién, naturaleza del terreno y condiciones en
que se realizara la obra y asume/n la responsabiiidad inherente a su actividad comercial
en lo que respecta a la determinacién de los costos para la ejecucion de 1a obra por el
motive citado

f} Que ha/n recogido fa informacién necesaria para la elaboracién del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, fos equipos afectados a la
ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal ; como asimismo,
cualguier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucién o el
' /
i
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costo de la obra.

g) Que la informacion proporcionada, es veraz y exacta y autoriza/n mediante ia presente,
a que cualquier persona natural o juridica suministre a la UBA a sus representantes
autorizados, toda la informacién que esa Universidad considere necesaria para verificar la
documentacién que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccién en la

misma se da por notificado que el UBA tiene el derecho de desestimar su oferta sin
derecho a indemnizacion ni reclamo alguna.

h) Que se compromete/n a proporcionar en el plazo estipulado por esa Universidad
cualquier informacion adicional que le fuera requerida, entendiendo que se refiere tnica y
exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacién presentada y en caso de no
hacerlo sera motivo suficiente para considerar inadrnisible su oferta. Dicha informacion
adicional en ningun caso permitird suministrar documentos o Informacién no subsanable
que hubiere sido omitida en la oferta original.

i) Que las divergencias, errores 0 incompatibilidades entre los distintos documentos de la
Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para desestimar su oferta.

j) Que en caso de que su oferta fuese desestimada por las causales precedentes o por
otras previstas en los pliegos de licitacién, renuncia/n a cualguier reclamacion o
indemnizacion, reconociendo el derecho de la UBA de desestimar su oferta.

k) Que renuncia/n a cualguier reclamacion o indemnizacién en caso de efror en la
interpretacién de los Documentos Licitatorios del llamado y demas documentos del
Contrato.

1) Que on ol caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de
cumplimiento del contrato, asl como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado en
los pliegos de licitacion;

m) Que en el caso de que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de cumplimlento del contrato a satisfaccién de la UBA , o que no
firmase/n el Contrato dentro de! plazo fijado por la UBA perdera la garantfa de Oferla.

El oferente declara/n bajo juramento;1) Encontrarse al dia con sus obligaciones
previsionales, impositivas y laborales; 2)No encontrarse incursc en ninguna de las
causales de incompatibifidad o impedimento para contratar con la UBA; 3) No tener
relacién de dependencia ni vinculacion directa 0 indirecta con ia UBA ni con sus directivos
o funcionarios.

El ofgrente acepta expresamente que la UBA no saré responsable por cualquier error U
omision en la preparacion de esta Oferta.

Firma/s dellos Representante/s Legal/es
Nombre de la Empresa ¢ UTE

Sello de la empresa/consorcio
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18. ANEXO Il - Modelo de Oferta Econdmica

Buengs Aires, .

Sefores UBA

(Direccion)

La (Empresa, Consorcio y/o Union Transitoria de Empresas)..........c..............en adelante
el Oferente, representada legalmente por ellos Sefior/es ......... e presenta/n

su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES ¥ CONDICIONES
GENERALES DE LA UBA y e! PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES de Ia obra

denominada "y que es objeto de la (LICITACION
PUBLICA/LICITACION PRIVADA/ CONTRATACION DIRECTA) N2 “............. ", Expediente
NT s Dicha Oferta cubre todos los trabajos, Incluyendo mano de cbra,

materiales, equipos y demds elementos necesarios para Hevar a cabo la totalidad de los
trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacién hasta la recepcion
definitiva. El precio cotizado incluye todos los impuestos nacionales, de la Cludad de
Buenos Aires y/o de cualquier jurisdiccién, que graven la aclividad al momento de
presentar la oferta.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacion especificado en la
documentacién, efectuando los trAmites que sean necesarios Para cumplirias
safisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n la
siguiente propuesta:

Presupuesto oficial ... o)

El monto total cotizado es de pesos ..o $.envnnn ) de acuerdo con los
precios unitarios y totales que para cada item y sub ftem se indican en el Presupuesto de
fa Oferta que forma parte de la presente.

Atentamente.

Firma/s proponents/s

Firma/s representante/s legal/es
Firma/s representante/s técnico/s
{(Aclaraciones de firma/s)

Nombre de la Empresa, Consorcio o UTE

Sello ds la Empresa, Consorcio o UTE
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19. ANEXO Il - Modelo de Presupuesto de la Oferta

|UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

QObra:
Presupuesto de la oferta
Bubro [item | Descripcién |Unidad de medida Cantidad

[Lic. Publica, Privada 0 CO N®

Precio Unitario |Precio Total

64
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20. Anexo |V = Modelo de declaracién de obras ejecutadas

El que suscribe............... en representacion de

.............................................

< DE BUG

declara

bajo juramento que en los Gltimos CINCO (5) afios ha ejecutado las siguientes obras:

UNIVERSIDAD CE BUENOS AIRES

Cora:

| Lic. Piblica, Privada o GD N°

Chbras realizagas on [os Uitimoes cinco anos

Licitante

Nombredela | Lugar Monto del
obra contrato

Facha
de
inicio

Fecha da
ferminacion

Plazo de
confrato

Plazo
real

Tipo de
obra y
dascripcion
3

Observaciones

(4)

Monto total de contratos

1. Senalar en maeses el plazo previsto originaimente para la construccion y el

realmente utilizado.

2. Tipo de obra. Descripcion datos técnicos principales.

3. Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.

4. indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.

NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el Licitante o contratista de la

obra respectiva seguin corresponda.

CUDAP:EXP-UBA-FD:0065226/2014




21. ANEXO V - Modelo de declaracién de obras en eJecucion o a ejecutar

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra: [Lic. Pablica, Privada o CD N?

Obras realizadas en los (timos cinco afos

Licitante | Nombre | Lugar |Monto Facha |Fechade Plazo de |Plazo | Tipo de Grado de (Grado de}
deia del de terminacion | contrato | real obray participacién |comprcmiso
obra contrato | inicio | (2} descripcién adquirido 4)

(1) {3)

Monio total de contratos

1. Indicar fecha real o estimada de inicic; en caso de contar con una obra adjudicada, sin

fecha de inicio, astimar (a misma.
2. A partir de la 1echa del contrato.

3. Tipo de obra, descripcion de las caracteristicas principales.

4. Si actua como empresa unica o en Consorcio y el porcentaje de! grado de participacion

segin el monto del conlrato,

5. Dotallar en anexo la proporcién o medida en que la obra compromete fa organizacion,

personal y equipo de la empresa.

NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el Licitante o contratista de la obra

respectiva segun corresponda.

M
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22. Anexo VI - Modelo de Histado de maquinarias y equipos

¥

DE BUG'V

o od'
o
FACULTA
pg DERECHO T,

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra:

{ Lic. Pdblica, Privada o CD N@

Equipamiento y maquinaria afectada a la obra

N? | Cantidad
(1)

Descripcién [ Vida [ Remanente |Propio

(2)

util {3)

Alquilado

Lugar donde se
pusde inspeccionar

Observaciones

(1) Numero de equipos o maquinaria.

(2) Detallar principales caracteristicas, marca y modelo.

{3) Si no es nueva indicar en la columna af remanenta de vida Util,

CUDAP:EXP-UBA-FD:0065226/2014
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23. ANEXO VI - Modelo de Plan de trabajo e inversiones

UNIVERSIDAD DE BUENGS AIRES
Obra; [Lic. Poblica, Privada o CD Ne
Plan de Trabajos 8 Inverglones

ltem | Dascripcion del Monto (% Semana Porcentaje

lem Parcial

Monio Total
% de Avance Fisico 1
Semanal
Acumulado
Invarsion
Samanal
Acumulado

68

_ﬁ

CUDAP:EXP-UBA-FD: 0065226/2014 Pagina 70



[} ﬂUg4,

W )
P eacuniei @

£ DERECHC ‘%
N DE 0
OMPRAS

*

2
w
2
z
e

Klrwes
SFacaltad do Dorecko

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1. OBJETO DE LA OBRA

LLa presente obra tiene por objeto la contratacion de una empresa a fin de realizar trabajos de
impermeabilizacion en las azoteas ubicadas sobre la Fachada de la Facultad de Derecho de la
Universidad  de Buenos Aires, sita en la Av. Pte. Figueroa Alcorta 2263, de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires.

2. MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente contratacion tiene por objeto la contratacion de una empresa a fin de realizar
trabajos de impermeabilizacion en las azoteas ubicadas sobre la Fachada de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Adires, sita en la Av. Pte. Figueroa Alcorta 2263, de Ia
Cindad Auténoma de Buenos Aires.

Las tareas comprenden el retiro del techado existente, reparacion de fisuras, imprimacion
con adhesivo sellante, colocacion de asfalto plastico caliente, colocacion de membrana de 4 mm
con terminacion de aluminio adherida a toda la superficic.

3. 11PO DE OBRA A REALIZAR

Arquitectura,
El plazo de la presente obra es de TREINTA (30) DIAS CORRIDOS.

5. PRESUPUESTO QFICIAL

El presupuesto de la presente obra es de PESOS SESENTA Y CINCO MIL ($ 65.000,00).

6. LUGAR Y HORARIO PARA LA ADQUISICION DE PLIEGOS

Los pliegos podrin adquirirse en la Direccion de Compras de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, sita en la Av, Pte. Figueroa Alcorta 2263, Primer Piso, Ciudad
Autdnoma de Buenos Alres, de lunes a viernes de 10, 00 a 15,00 horas.

7. VALOR DE LOS PLIEGOS ‘ /\

Los plicgos no tienen costo.

8. FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFLRTAS / /'

Las propuestas deberdn presentarse 1'cdact&das en idioma nacional,” sty enmiendas,

. . 5 X - Lo .
raspaduras o errores que no hayan sido dehldmncn\t? salvados. Se ppe&‘./nt}mn}' en orginal,
foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas élrs—-h@j;&pg{[@y 'cp}escr}wntcs legal v

e et mer e
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(¢enico de los proponentes. Se acompafiaran tantas copias como se establezca en el PC.P.oen
el lamado a licitacion, las que sc identificardn como "ORIGINAL", "DUPLICADO",
TRIPLICADO", ete.,, en todas sus hojas. En caso de discrepancia entre los cjemplares
prevalecerd sobre los demas el sefialado como "ORIGINAL".

ILas cajas, sobres o paquetes deberan presentarse cerrados y con indicacion del proponente y
namero de la licitacién y la fecha y hora de apertura. Las aclaraciones que quieran agregarse
deberin quedar asentadas por escrito en la propuesta.

El oferente podra propener variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre que lo
hiciera acompaiiado a la propuesta conforme a pliego y no se alterare las bases de la licitacion y
la concepeion original del proyecto

Las propuestas que se reciban despucs del diay hora fijados, scrdn rechazadas y devueltas
sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. Bl licitante no asume
responsabilidad alguna, ni admitira reclamos por la no apertura de dicha propuesta.

9. CANTIDAD DL COPIAS DE TLA OFERTA

1.as ofertas deberdn presentarse en ORIGINAL y DUPLICADO -

10, PLAZO PARA CONSULTAS Y ACLARACIONES:

las consultan deberan realizarse por escrito v las mismas podran presentarse hasta tres dias
habiles antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas propucsta.

1. LUGAR Y FECHA PARA LA VISITA DIE OBRA
Para visita de obra se fija el dia _ 4 ? de 4'! _del afio QQI ’t ~a las
i 439__ horas.-

12, SISTEMA DE EJECUCION

La presente contratacion se realizar por el sistema de AJUSTE ALZADO.-

13. LUGAR Y FECHA_DE APERTURA DE LAS OFERTAS

[.a apertura de las ofertas se fija para el dia Q I _de A 1 i del
C
aiﬁn__fzgl ,L, a las QOO_ horas.-

14, PLAZO DE MANTENIMIENTO DIL LAS OFERTAS:

{os oferentes deberan mantener las ofertas por ¢l término de sesenta {60) dias habiles,
contados @ partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifestara en forma fehaciente su
voluntad de no renovar la oferta con una antelacidon minima de dies dias al vencimiento del
plazo aquella se considerara prorrogada automaticamente por un lapso igual al inicial.

I ————————e T e
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15. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia de las obras sera de SESENTA (60) dias contados a partir del momento
de la Recepcion Provisoria.

16. SANCIONES O MULTAS

Multas por mora: las prorrogas concedidas, determinardn en todos los casos la aplicacion de
una multa por mora en el cumplimiento del contrato. Dicha multa sera igual al uno por ciento
(1%) del valor de lo satisfecho fuera de término originario del contrato, por cada siete (7) dias
de atraso o fraccion igual o mayor a tres (3) dias.-
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DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDA EXIGIBLE EN CONCEPTO DE
APORTES, CONTRIBUCIONES y TODA OBLIGACION PREVISIONAL y/o TRIBUTARIA

Procedimiento de seleccion

Tipo:

Clase:

Modalidad;

Numero:

Ejercicio:

Lugar, diay hora del acto de apertura: .................o

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona
cuyos datos se detallan al comienzo, no presenta a la fecha deuda exigible alguna en concepto de aportes,
contribuciones y toda obligacién previsional y/o tributaria, en razén de cumplir con los requisitos del art,
4,5y 6dela Ley 17.250 "Prestaciones Previsionales".

% Prestaciones Previsionales
‘ Ley 17.250

Art. 4.-- Serd requisito indispensable la presentacion de una declaracion jurada respecto de la no
existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligacion previsional sin
perjuicio de lo dispuesto por los articulo 22. Ver texto de la ley 14236 y 12 Ver texto de la ley 14499,
para la realizacion de los siguientes actos: inscripcion en los registros de importadores vy exportadores,
despachantes de aduana, entidades o personas autorizadas para operar en cambios, constructores de obras
publicas y proveedores del Estado nacional, de las provincias o de las municipalidades; autorizacion para
operar como corredor o comisionista de bolsa o mercado, y para cotizar acciones en bolsas ¢ mercados;
tramitaciones municipales para la habilitacién de instalaciones comerciales o industriales, y conexion de
fuerza motriz, suministro de energia eléctrica, gas o teléfono, con destino comercial o industrial,

Art. 5.— Las personas fisicas o de existencia ideal que no desarrollen actividades comprendidas en alguna
de las cajas nacionales de prevision, o estuvieren exentas de la obligacion de afiliarse, deberan en los
casos de los articulo 2. Ver texto, incisos. b) y ¢), y 4 Ver texto de la presente ley, presentar una
declaracion jurada haciendo constar esa circunstancia.

Art. 6.— Las declaraciones juradas a que se refieren los articulos precedentes contendran los datos que
determine la reglamentacion, y serdn presentadas por triplicado. Uno de los ejemplares sera devuelid al
interesado, con la constancia de la presentacion; otro serd remitido al Instituto Nacional de Prevision
Social por la entidad o reparticién receptora, y el tercero quedard en poder de estas tiltimas.

La no presentacion de dichas declaraciones juradas dard tugar a la paralizacion de los tramites
correspondientes,

Firma: . _/ ‘
Acharacion: ... 7

CaTCIer, Lo e

Lugary Fecha: ... T
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CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA

Buenos Aires, de _de o
Por la presente, certifico que el Sefior: Documento
Tipo N° , en representacion de ia firma

ha efectuado la visita

correspondiente a la Contratacion Directa N° 040/14, que tramita por expediente N° CUDAP:

EXP-UBA - FD: 065226/2014 --
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DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

E  INFRAESTRUCTURA EDILICIA
FACULTAD DE DERECHO U.B.A.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Los trabajos se realizaran en las azoteas sobre la Fachada de la Facultad de
Derecho sito en Av. Figueroa Alcorta 2263 Capital.

"EJECUCION DE LOS TRABAJOS IMPERMEABILIZACION DE TECHOS"

ARTICULO 1 OBJETO:

Dicha cotizacién debera contemplar los planos y condiciones gue se
acompanan que son parte integrante del presente Pliego de Licitacion.

El presente pliego se refiere expresamente a los trabajos que son objeto de la
presente licitacidn, sin hacer referencia a los procedimientos constructivos y
normas de seguridad convencionales que la Direccién de Obra considera
ampliamente conocidos y de practica habitual por el contratista y que estan
determinados por el cumplimiento cabal y eficiente de las mas estrictas
normas de! arte y de la totalidad de las leyes y reglamentaciones laborales
vigentes.

ARTICULO 2 PRESTACIONES DEL CONTRATISTA:

La provision de la Mano de Obra y materiales sera total y necesaria para la
ejecucion de los trabajos, objeto del presente pedido de precios. Se entiende
por mano de obra la ejecucién de todas las tareas necesarias con
herramientas, andamios y demas equipos adecuados, con el correspondiente
personal de supervisidn, cargas sociales, seguro obrero y de responsabilidad
civil y el traslado, alojamiento y alimentacion de su personal empleado en obra.

Ademas de las obligaciones indicadas en los articulos precedentes estaran a
cargo del contratista las siguientes,

a) Cumplimiento de todas las normas de seguridad de obra. Vs

b} Cumplimiento de plan de seguridad determinado por el Técnico en
Higiene y Seguridad contratado por el contratista.

¢) Cumplimiento de todas las disposiciones en cuantoc a leyes sociales.
| s
! S

P s e
e o -
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d) La provision de seguro obrero y responsabilidad civil para todo el
personal empleado en la obra, y cobertura por danos a terceros y/o
cosas de terceros hasta $100.000.-

e) La limpieza periddica y final de obra y el retiro de materiales de descarte
y elementos sobrantes.-

ARTICULO 3: FORMAS DE CONTRATACION

La contratacion se realizara por la totalidad de los trabajos, segun planos
adjuntos

. Dentro de los precios se entendera incluido el costo de todas las prestaciones
—_ y equipos que sin estar expresamente enunciados sean necesarios gjecutar o
proveer para que las obras resulten terminadas de acuerdo a su fin, reglas del
arte y conformidad por la direccién de obra.

ARTICULO 4 PLAZOS:

El plazo de ejecucion total seré de 30 dias corridos. Las prorrogas seran
autorizadas unicamente por la Direccion de Obra en forma fehaciente en el

libro de Actas de Obra y responderan a razones climaticas y/o caso fortuito o
de fuerza mayor.-

ARTICULO 5 FONDO DE GARANTIA:

Del total de las certificaciones se deducira un 10% para constituir el fondo de
garantia que sera liguidado al contratista en el momento de la recepcion
definitiva de la obra a los 30 dias de la terminacion de los trabajos y recepcion
provisoria de la obra.-

ARTICULO 6 PLAZO DE GARANTIA:

El contratista ofrecera un plazo escrito de garantia minimo de 5 (cinco) afios.-

ARTICULO 7 PENALIDADES:

Queda establecido que al vencimiento del plazo de entrega y si no existiera
prorroga debidamente acordada el contratista entrara automaticamente en

mora haciéndose pasible de una multa equivalente a! 0.5% del precio total
cotizado por cada dia de atraso.
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ARTICULO 9 MATERIALES Y COLOCACION:
aMateriales

En todas las azoteas se colocaran membranas asfalticas de 4 mm de espesor
con film central de polietilena y recubrimiento superior de lamina de aluminio.
Las membranas serdn de 1° calidad y marca a ser propuesta por el contratista.

b)Forma de colocacion

1.Levantar el techado existente hasta carpeta y limpiar correctamente toda la
superficie, eliminando asperezas y/o elementos que puedan dafar la
membrana.

2.Si se observara la carpeta deteriorada, la misma debera ser reparada para
aceptar la membrana nueva.

3.Se retiraran las rejillas de los embudos, verificando el estado de los mismo en
lo relacionado a iimpieza, nivel y/o fisuras que puedan existir.

4.Luego se debe aplicar una mano de imprimacion adhesivo sellante a toda Ia
superficie a razén de 300 gr/im2.

4.De haber fisuras en la cubierta,embudos, cargas y/o salientes, se debe aplicar
sellador de base asfaltica.

5.8e comienza la aplicacion por los embudos o bocas de desagle, adhiriendo
totalmente un trozo de membrana de 50 x 50 cm. A partir de aqui, se comienza
a colocar el primer rollo, cubriendo en su totalidad el embudo, evitando que las
soldaduras de union de membranas coincidan entre si .

6.Se aplicara una mano de asfalto plastico en caliente, (como minimo 1.5 kg x
ma2).

7.Se colocara una membrana asfaltica de 4 mm. Con terminacién de aluminio
totalmente adherida a la superficie.

La membrana cubrird en su totalidad los muros de carga a fin de asegurar una
correcta terminacion de la babeta.

8.A continuacién se efectia sobre toda Ia superficie el sellado a fuego,
calentando suavemente la parte superior del borde de la membrana con la
misma cuchara, haciendo fluir el asfalto de la unién de las dos membranas.

8.Una vez soldadas las membranas con terminacién de aluminio, pintar sobre
las lineas de soldadura con pintura aluminio.
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ARTICULO 10 CONOCIMIENTOS QUE IMPLICA LA OFERTA:

El presente pliego se refiere expresamente a los trabajos que son objeto de la
presente licitacion, sin hacer referencia a procedimientos constructivos y
normas de seguridad convencionales que la Direccion de Obra considera
ampliamente conocidos y de practica habitual por el contratista y que estan
determinados por el cumplimiento cabal y eficiente de las mas estrictas normas
del arte.

Las obras se realizaran en un todo de acuerdo al presente Pliego, y a las
instrucciones que suministre oportunamente la Direccion de Cbra.

El objetivo final es la ejecucion completa y ajustada a una esmerada y correcta
terminacion, de los trabajos que se licitan, por lo que no puede tomarse como
argumento que algun dato o detalle se halla omitido del presente Pliego, por lo
tanto el contratista debera tener en cuenta todo lo necesario para €l
cumplimiento del objetivo.

Se aclarara expresamente que la Direccion de Obra considerara que todos los
trabajos y /o prestaciones que realice el contratista en la obra , aun los que no
estan expresamente indicados en el presente Pliego ni en la propuesta
formulada por el contratista, estaran dirigidos a cumplir con el objetivo
mencionado en el parrafo anterior y que han sido tenidos en cuenta en los
precios cotizados, por lo tanto ningun trabajo o prestacion ejecutade por el
Contratista sera reconocido como adicional a menos que sea expresamente
indicado por la Direcciéon de Obra.

Se considera que el oferente al formular la propuesta lo ha hecho con perfecto
conocimiento de causa y que se ha trasladado a la obra donde se ejecutaran
los trabajos a fin de informarse debidamente sobre las condiciones de la obra,
los posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecucion de [os
trabajos, todas las normas legales pertinentes a la actividad y , en suma, todo
cuanto pueda influir en el normal justiprecio de la obra.

Los trabajos se realizaran a entera satisfaccién de la Direccidon de Obra la que
podra ordenar modificaciones, suspender y/o rechazar todo el trabajo que
considere mal ejecutado o no ajustado al Pliego y/o a las reglas del arte, sin
que ello de lugar al reclamo por parte del Contratista.

Toda duda respecto a detalles de terminacidn u otros elementos de obra que

pudieran surgir al confeccionar la propuesta, debera ser planteada por el
oferente a la obra con anterioridad a la formulacion de la propuesta.
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