PLIEGO TECNICO Y DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE

OBRAS MENORES

Expediente N°  0097437/2017 CompraN° 090/17  Contratacion Directa 046/17

Solicitante

Subsecretaria Técnica.-

Por este Pliego de Bases y Condiciones se invita a cotizar en la presente Contratacién
Directa de conformidad con el procedimiento establecido por la Ley 13.064 de Obras Piblicas
Decreto PEN 1023/2001, Régimen de Contrataciones de la Administracion Publica Nacional, en
lo que no se oponga a las normas citadas en el presente, Decreto PEN N° 1295/2002 que
aprueba el Régimen de Redeterminacién de Precios de los contratos de Obra Publica y normas
modificatorias, la Resolucion (CS) N° 1861/10 y sus modificatorios, la que establece que la
contratacion y ejecucién de las Obras Publicas en el ambito de la Universidad de Buenos Aires
se ajustara a las normas aprobadas por ella, los que se tendrdn por conocidos por el oferente al
ser presentadas las propuestas, y con las Clausulas Particulares y las Especificaciones Técnicas

que en su caso se detallen.

Apertura de las Ofertas

22/}f Z /: 2@1 }a las 44: @Q hs.

Reng.

Detalle y condiciones particulares l

Precio Total

01

especializada, direccidén técnica, herramientas,

Por la contratacién de una empresa a fin de realizar "la
reparacion de las Aulas de Extension Universitaria de esta
Facultad, con inclusién de materiales, mano de obra

maquinarias, enceres y toda aquella tarea que, sin
encontrarse detallada, sea necesaria para la perfecta
terminacion de las obras , bajo el sistema
CONTRATACION POR AJUSTE ALZADO, en un todo
de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales,
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Planos
B UNTOS. =, sttt tar e ae e aeenreanssresbannreas e $
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ANEXO]

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
| | 'PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS
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1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1,

Objeto del pliego

Es objeto del presente pliego es regular la licitacién, contratacion y ejecucién de obras
publicas por parte de la Universidad de Buenos Aires las que se ajustaran a las bases y
condiciones generales previstas en este pliego, el que se completara en cada caso con el
Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y
el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de las obras o frabajos que se liciten.

1.2.

Glosario.

La terminologia utilizada en el presente pliego posee el siguiente significado:

1.

10.

1.

Adjudicatario; El proponente al que se le ha comunicado a adjudicacién de la obra
a su favor, hasta la firma del contrato.

Andlisis de Precios: Desarrollo de los componentes que contorman la estructura
de costos que forman parte del precio de cada ftem del presupussto o de las
ofertas. ,

Circular con consulta: Las contestaciones del Licitante a los pedidos de aclaracion
formuladas con relacién a la documentacion licitatoria.

Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con
relacién a la documentacion licitatoria.

Comusnén Evaluadora: Es la que examina las propuestas recibidas y aconseja la
precalificacidn y/o adjudicacion de la propuesta mds convenients, y el rechazo de
las que, conforme al pliego, resulten inadmisibles o inconvenientes.

Comitente: El.6rgano de la. UBA que encarga la éjecucién de la obra, y figura
designado como tal en el Pliego de Condiciones Particulares que integra la
documentacion de la licitacion.

Contratista: El adjudicatario despuss que ha firmado la contrata.

Contrata: Instrumento legal escrito, firmado por un representante autorizado dsl
Licitante y del Adjudicatario, que encabeza toda la documentacion del conirato y
estipula sus condiciones basicas.

Convocatoria;” Llamadc a presentar ofertas en Incﬁacsones ¢ concursos publices,
privados o en contrataciones directas

Dia/s: Salvo indicacién en contrario, se entenderan por dias hdbiles
administrativos.

Dia/s habil/es administrativos: Los dias en que funcionan las oficinas de la
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Universidad da Buenos Aires.

12. Dfas Laborables: Todos los dias excepto los domingos y medio dia del sabado y
los comprendidob dentro del régimen de feriados nacionales y dfas no laborables

13. Direccién de Obra: Quien tiene a su cargo el control de la fiel interpretacion de los
-planos y de la documentacién técnicd que forma parte del proyecto, y 1a revision
de los certificados correspondientes a la obra en ejecucion.

- 14, Documentacién licitataria: Esta constituida por el presente Pliego de Condiciones
Generales, el Pliego de Condiciones Particulares, ef Pliego de Especificaciones
Técnicas, el proyecto, el computo y presupuesto oficial, el juego completo de
planos y planillas, la memoria descriptiva y foda otra documentacién que se
indique en &l Pliego de Condiciones Particulares.

15. Inspeccidn de Obra: Quien representa técnicamente al Liciarnite en las actlvidades
de supervision y vigllancia de los trabajos, con autoridad para actuar en su nombre
y facultada para realizar el control del cumplimiento del contrato.

16 Licitante: El otgano de la Universidad de Buenos Aires que reahza el llamado a
" licitatién.

17. Oferta: Conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econdmicos
de 1a Propuesta, integrada generalmente por: oferta econémica, compromiso de
mantenimienito, presupuestos detallados, planilia de cotizacién por ftems, plan de

. trabajos, plan de certificacion y curva de inversibn; analisis de precios y en general
todo otro documento que guarde relaclén con aguélla. -

18. Oferente: Persona fisica, jurldica o unidn transitoria de empresas que presenta
una propuesta en un procedimiento de selecclén (hcﬂamén publica, licitacidn
privada, contrataclén directa). _

18. P.C.P.. Pliego de Condxclones Particulares.

20.P.C.G.: Es el presente Pliego de Clausulas Generales para la Licitacién y -
Contratacioén de Obras Pablicas.

21. P.E.T.G: Pliego de Especlﬁcaclones Técnicas Genera'es
22. P.E.T.P.: Pliego de Especihcacaones Técnicas Parncu!ares

23. Preclos basicos: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la hcltamén odela
fecha da cotizacién en el caso de contrataciones directas. Seran los informados
por el INDEC o, en el caso de ser necesario, por no ser relevadss por dicha
entidad, por otros organismos oficiales o especializados aprobados por el Licitante,

24 Propuesta: Conjunto de documentos que define los aspectos técnicos /y
scondmicos. de la Propuesta, integrada generalmante por: oferta econdémita
compromiso de mantenimiento, presupusstos detallados, planilta de cotizacién’ p
~items, plan de trabajos, plan de cenificacién v curva de Inversion; andlisis da
precios y en general todo otro documento que guarde relacién con aquélla.

25. Reglstro: Es el Registro Nacional de Constructores de.Obras Publi
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26. Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las
caracteristicas de la obra, que representa al contratista ante el Licitante con
relacion a todos los aspectos técnicos.

27. Subcontratista: La persona fisica o jurldica con la cual el contratista celebre un
contrato para la ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.

28. UBA: Universidad de Buenos Aires.

Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en este articulo tiene
el signiticado dado por los usos y costumbres.

1.3. Marco Juridico

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, seré resuelto de acuerdo con las
disposiciones de la Ley 13.064, ol Ragimen de Obra Publica de la Universidad de Buenos
Aires y en forma supletoria por los principios del deérecho administrativo y las normas
contenidas en el Titulo | del Decreto 1023/01. En caso de sllenclo se aplicarén
analégicamente las disposiciones del Cédigo Civil y los principios generales del dsrecho.

1.4. Orden de prelacién de los documentos contractuales

Para la interpretacion de los documentos contractuales se respetara el siguiente orden de
prelacléon:

1. Lacontrata

El Pliego de ESpecificaciones Técnicas Particulares y las circulares aclaratorias.
El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y las circulares aclaratorias.
Planos de detalle

Planos Generales y planillas de cémputo de |la obra /

o o oh W N

El Pliego de Condiciones Particulares y las circulares aclaratorias. - s
7. Elpresente Pliego de Bases y Condiciones Generales.

En ol supuesto de que existan contradicciones o diferencias de interpretacion entre
algunos de los documentos enumerados precedentemente, el orden de prelacién serd el
mismo en el que aparecen ordenados los documentos en ¢l listado precedsnte,

En caso de divergencia sobre la interpretacién de los aspectos de ingenierfa,
especificaciones técnicas, dimensiones o cantidades, tendran prelacidn las
especificaciones técnicas particulares sobre las generales; los planos de detalle sobre los
generales; las dimensiones acotadas o escritas sobre Jas representadas a escala, las
notas y observaciones escritas en planos y planillas sobre 10 deméas representado o
escrito en los mismos, lo escrito en los pliegos sobra lo escritc en los cdmputos y ambos
scors lo representado en los planos. Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico
efeciuadas por el Licitants, tendran prelacién sobre toda la anterior documentacién
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mencionada en este parrafo.

1.5. Comunicaciones

Las comunicaciones y notificaciones que realice la UBA a los interesados, oferentes,
adjudicatarios y/o contratistas podran llevarse a cabo personalmente, por cédula, por
carta documento, en el domicilio indicado o constituido por los lnteresados. oferentes 0
adjudicatarios en sus presentaciones.

Sin perjuicio de esto podran adelantarse las comunicaciones y notificaclones por via de
correc electrénico o fax a los nimeros R dlreccmnes electrénicas indicados por los
oferentes o el adjudicatario.

Las nofificaciones a la entidad licitante sdlo serén validas en el domicilio mdlcado por ésta
en el P.C.P. S

2. LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS
21, TIpO de Llcltaclén

El P.CP. mdlcaré el carActer internacional o nacional de la convocatona y si el
procedimiento de seleccion se realiza con precio tope. '

Las licitaciones publicas internaclonales aceptardn la concurrencia - de. empresas
argentinas y exiranjeras.

Las lictaciones publicas nacionales serdn llamados locales, pero no podran ofrecer
impedimentos para la presentacion de Oferentes extranjercs. En estos casos deberan
tener representante y activos en el pais para dar cumplimiento a ios requenmientos del
Registro Nacnonal de Constructores de Obra Pubhca

En las licitaciones con preclo tope serdn consideradas madmlsmles las ofertas que
superen &l prec;o tope establecido en el P.C.P.

EIP.CP. mdlcaré si el procedlmaento de selecc;on es de etapa tnica o de etapa mumple
En caso de silenclo se entenderé que el procedimiento de seleccién es de etapa Unica.’

2.2. Pllegc de Condiclones Particu!ares

Los pliegos de condicionas particulares contendran como mmlmo la sngulente
informacion:

ke

Objeto de la obra;’
Memoria Descriptiva de la obra ;
Tipo de obra a realizar: arquitectura. ingenieria, gspacialidades

Saldo de capac:dad de contrataclon eXiglble

o A M

Plazo de !a obra

CUDAP:EXP-UBA-FD:0097437/2017




. Presupuesto oficial

6
7. Lugar y horario para la adquisicién de los pliegos

8. Valor de los pliegos

/f) ! /

9. Forma de presentacion de las ofertas <0 U. 2

10. Cantidad de copias de la oferta
© 11. Plazo para consultas y aclaraciones (/7 r z 3

12. Lugar y fechas para la visita de obra, sl correspondiera

: ~\

13. Sistema de ejecucion (unidad de medida, ajuste alzadd, sistema mixto, coste y
costas)

14, Porcenté]e del anticipo financiero admitido
16. Materiales que pueden ser acopiados

16. Lugar y fecha de apertura de las ofertas --
17. Plazo de mantenimiento de las ofertas

18. Documentacion que debe integrar la oferta si fuese diferentes a la exigida en el
presente pliego

19. Requisitos de los oferentes, s! fuesen distintos o adiclonales a los previstos en el
presente pliego

20. Si se admite la ejecucion total o parcial de la obra por subcontratistas
21. Si se admite la presentacion de variantes
22. Requerimientos de maquinarias y equipos

23. Factores de evaluacién y metodologfa de evaluacién de los oferentes si fuese
diferente a la prevista en el presente pliego.

24, Modelo de oferta econdmica, presupuesto de la oferta, si fuese diferente del
previsto en el presente pliego ‘

25, Modelo y requisitos de Plan de Inversiones sl difiere del previsto en ests plisgo
28. ;Modalo de analisis de preclos |

27. Datos de los materiales a proveer

28. Folletos e informacion adicional a proveer por el oferente

29. Seguros requeridos para gjecutar la obra

30. Requisitos para la movilidad de la inspeccidn

31. Equipos informaticos a proveer por e contratista para la inspeccién de obra, si

M
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correspondiere

32, Seguros ex1g|dos si fuesen distintos de los prevnstos en ol presente phego, monto y
requus:tos de los mismos;

33. Promedio de los dias de lluvia para cada mes del afio
34. Sanclones o multas adicionales a las previstas en el presente pliegb
35, Otra Informacién necesaria para ofertar y evaluar las ofertas.

2.3. Circulares con o sin consulta

Los interesados bodrén solicitar, por escrito, al Licitante cualquler aclaracién o efectuar
cualquier consulta que sea necesaria para la preparacion de su oferta, hasta CINCO (5}
dias hablles administrativos antes de la techa de apertura de la licitacion.

La fecha que se tomar4 en cuenta para computar este plazo serd la de efectiva recepcion
del requenmlento de aclaracién o consulta por parte del Licitante,

La respuesta a estos pedidos se realizard mediante Circulares con Consuita hasta DOS
(2) dias habiles administrativas antes ‘de la apertura de las ofertas. Dentro del mismo
plazo, el Licitante, si lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio,

mediante Circulares sin Consulta que no modifiquen sustancialmente Ia documentaccén
licitaria.

El Licitante podra, de oficio y a su sélo criterio, o a solicitud de uno de los imeresados,
‘extender por-'una vez el plazo indicado para realizar las consultas, cuando la naturaleza
de éstas u otras razones asf lo requieran.

Las comunicaciones se cursaran a la totalidad de los interesados que hayan adquirido la -
decumentacién y serdn publicadas en la pagina web oficial del Ugcitante. Las
- notificaciones se realizaran por medlo fehamente

Todas Ias aclaraciones gue se remltan Hlevaran numeraclon corrida y pasarén a formar
parte de la documentacuﬁn

2. 4 Enmiendas ala docume’ntacién de licitacién

El Licitante, podré enmendar fa documentacxon de la ‘licltacién ‘sin ampliar ol p!azo de
presentacion de las ofertas si tales enmiendas no fuesen sustantivas y sl se comuniquen
en forma fehaciente a los adquirentes de los pliegos, hasta TRES (3) dias héabiles
administrativos antes de la fecha establecida para la apertura de las ofertas,

Esta comunicacion se cursard a Ia totalidad de los adquirentes de la documentacién del
procedimiento de seleccién.

Sida enmienda se produjese antes del vencimiento de! plazo de adquisicién de pliegos, la
misma debera ser publicada por un’ dia en el Boletin Oflcial

En todos los casos las enmiendas deberan pubhcarse en la pégina web of:mai del
Licitante. - ‘ '

Si sl Licitante, considera que la enmienda producida hace\aconsejable ampliar el
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para la presentacion de ofertas, comunicard tal circunstancia en la forma descripta
precedentements, a todos los adquirentes de pliego, sin que ésta medificacion otorgue
derechos a reclamo alguno por parte de éstos.

2.5. Adquislclén de los documentos de la licitacién

Para presentar propuestas es obligatorio haber adquirido la documentacién de licitacion.
El importe recibido por la Universidad de Buenos Alres por la venta de los pliegos
compensa el precio de elaboracion e impresion de los mismos y no sera devuelto a los
adgquirentes en ningun caso, aun cuando por cualquler causa se dejara sin efecto la
licitacion o se rechazaran fodas las oferias.

El precio del pliego no podrd superar su costo de elaboracion y difusion. Los pliegos
podran venderse en papel impreso o en Cd’s no regrabables.

2.6. Plazos

Los plazos de mantenimiento de oferta, de ejecucién de las obras y de garantia y
conservacién de las mismas, se especifican en el P.C.P que integra la documentacion de
licitacion.

2.7. Sistemas de ejecucion de las obras

El Pliego de Condiciones Particulares establecerd el sistema de ejecucién que

corresponda a cada obra los que podran ser: 1) por unidad de medida; b) por ajuste
alzado; c) por coste y costas; d) Sistema mixto.

2.8. Contratacion por unidad de medida.

Las obras podrén contratarse total o parciaimente por el sistema de unidad de medida,
sobre la base de la cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los
precios unitarios establecidos en la propuesta por el adjudicatario.

Dentro del monto de cada ftem del contrato, se entenderd incluido el costo de todos los
trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentacidn contractual, sean
imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a sufiny
a lo previsto en tal documentacién.

Las cantidades o metrajes Consignados en. ¢l presupuesto coficial, que el proponente

deberd respetar en su cotizacion, serdn reajustados en mas o en menos, segiin medicién -

“de lo realmente gjecutado, vy certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el
numeral 13 del presente.

Los proponentes presentaran con sus propuestas, un presupuesto por triplicado con la
indicacion de las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupussto oficial) y los
precios unitarios que ofrezcan en cada item y el total resultante.

Se entiends que la contrataclén por "unidad de medida® no significa Ja contratacidn de
tantas obras independientes corno iterns se coticen por este sistema, sino que lo que 2l
Lac!tant= contrata es una obra completa, que debe tuncionar de aguerde con #i fin para el

qua fue proyectada y cuyo pago total resuliard de aplicar ef méatodo explicado
precedentemente.

2.8. Contratacién por ajuste alzado.
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En la contratacién por *ajuste alzado" el Oferente cotizara un precio tnico y giobal para la -

ejecucién de la obra o parte de la obra, contratada por este sistema, sin perjuicio de o
cual deberd presentar su oferta de acuerdo con una planilla de cotizacidn que se

corresponda con los rubros items o subitems del presupuesto - oficial que deberé aprobar
¢l Licitante,

Por lo tanto, al cotizar por “ajuste alzado", el Oferente se compromete a ejecutar la obra

completa por la suma Unica y global que haya establecido en su propuesta y acepta que

el monto del contrato no variard cualquiera fuese la cantidad de provisiones, obras o
trabajos realmente ejecutados para terminar totalmente la obra que se contrate y para que
esta funcione de acuerdo al fin para el que fue proyectada.

La division del "presupuesto oficial” o de la "planilia de cotizacién” en ftems, subitems o
partidas globales con sus cémputos métricos, precios parciales, unitarios y totales, se
efectuara con el objeto de ordenar fa certificacion y pago de los trabajos, pero de ninguna
manera se entenderd que el precio parcial asignado representa el precio de ese ftem o
partida, ya que para lo cotizado por el sistema de "ajuste ‘alzado® solo se consideraré un
prec:o global y dnico por toda la o_bra oporla parte de ella _su;eta a ese régimen,

Se entiende que el monto del contrato cotizado por "ajuste alzado" Incluye cualquier
trabajo, material o servicio que, sin tener ftem o partida expresa en el *presupuesto oficlal"
o en la "planilla de cotizacién", fuese necesario e Imprescindible ejecutar para que a obra

quede totalmente terminada y funcione de acuerdo a su fin, con el resultado garantizados
por ol Oferente.

2.10. Contrataclones mixtas

En cuanto a Ios items a contratar por unidad de medida y que estarén expresamente
sefialados en el presupuesto oficial y con Indicaciones de las cantidades 0 metrajes a
cotizar, se reajustardn en mas.o en menos, segun medicién de lo realmente ejecutado vy

.certlficadas sus diferencias con el proced|m1ento fljado en el numerar 13 del presente
pliego

En su propuesta, el proponente dejaré constancua de: 1) monto giobal de |as obras por
ajuste alzado; 2) monto detallado de los items por unidad de medida, repitiendo los

.metrajes indicados en el presupuesto oficial, consignando los precios unitarlos que cot:za :

y 3) la suma de ambos conceptos, que representa el monto total de su propuesta

2. 11 Contratacsén por costay costas.

Sélo en caso de urgencla ‘justificada o de convenlencia comprobada la Admmlstracmn
podra contratar por este sisterna, entendiéndose por “coste” los gastos de construccion,
materiales, mano de obra, cargas scciales, impuestos, costo financiero y gastos
generales, y por “costas” la utilidad dsl contratista.

El Licliante abonaré el valor de !os gastos en los que el contratista Justaﬂque
fehaciertemente haber incurrido, con mas el monto o porcenta;e datermlnado en el P.C.P.
en concepio de beneﬂcno :

242, Moneda de coiizacién :

Las ofertas deberén presentarse en moneda de curso legal Cuando por cualqu:er :
se aceptaran cotizaciones en monsda  extranjera, el importe de las gar
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correspondientes se constituiran en moneda nacional calculandolas al tipo de cambio
vendedor del Banco de la Nacidn Argentina, al cierre de las operaciones del dia anterior
de su constitucién. El‘importe de la garantia debera ajustarse cada vez que se verificase
un incremento mayor al diez por ciento (10%) en la cotizacién de la moneda extranjera.

2.13. Clausula Anticorrupcién

Serd causal determinante del rechazo de la oferta en cualquier estado del tramite o de la
rescision de pleno derecho del contrato, cuando las personas fisicas o juridicas en su
caracter de Oferentes, Oferentes seleccionados o contratista han incurrido en précticas
corruptas o fraudulentas en los términhos que se definen a continuacion:

e “Préactica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud de
cualquier cosa de valor con el fin de Influir en la actuacion de un funcionario
publico con respecto al proceso de contratacién o a la ejecucion del contrato, y

* “Practica fraudulenta” significa una tergiversacion de los hechos con el fin de Influlr
en un proceso de contratacion o en la ejecucién de un contrato de obra pdblica en
perjuicio del Licltante; la expresién comprende las practicas colusorias entre los
licitantes (con anterioridad o posterioridad a la presentacion de las ofertas) con el
fin de establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos y privar al
Licitante de las ventajas de la competencia libre y abierta.

3. DELOS OFERENTES
3.1. Capacidad legal.

Los proponentes deberan tener capacidad legal para obligarsa y estar Inscriptos en él
Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, salvo que se trate de obras
menores de acuerdo a lo definido en el Regimen de Obra Publlca de la Universidad de
Buenos Aires.

3.2. Capacidad técnica, financiera

La capacidad técnica se establecerd indistintamente: 1) mediante los antecedentes que
las empresas registren ante el licitants, 2) por cerdificados gue acrediten que han
ejecutado en forma satisfactoria trabajos analogos a los licitados y 3) por cualquier otro
medio que el licitante juzgue conducente.

La capacidad financiera resultard de los elementos de juicio que obren en poder del
licitante, de los que aporten los mismos proponentes o de Informacion suministrada por
astablacimientos bancarios o comerciales de notoria seriedad.

3.3. Capacidad de contratacion

Los Otferentes deberan demostrar que poszen la capacidad de contratacién suficients
para cada tipo de obra, la que se definira en el Pliego de Condiciones Particulares, como
para cubrir los requerimientos de la obra durante el plazo previsto para la sjecucion ds la
misma. E! saldo de capacidad de contratacion anual debera ser igual o superior al que fije
el Pliego de Condiciones Particulares para la obra licitada La capacidad de contratacién
se acredita con la preseniacion del Certificado de Capacidad de Contratacién Anual
expedido por el Reglstro Nacional de Constructores de Obra Publica.

En caso de empresas que se presentsn como unfones transitorias, la capacidad para
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contratar resultara de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de

las empresas, siempre que cada una de ellas se encuentre en condiciones de ser
oferente. '

Los Oferantes deberan presentar declaracién jurada de obras en ejecucién o en proceso -

de adjudicacion, actualizada y con detalle descriptivo de las obras que se encuentren
ejecutando y/o en proceso de adjudicacién, indicando el Licitante, sus montos
contractuales, plazos de ejecucién y fechas de Inicio y finalizacidn de obra.

34. lmpedimentds para contratar
No podran concurrir como proponentes:

1. Los agentes y funcionarios de la Administracion Publica Nacional, Provincial o
Municipal y las empresas en las que tuvieren una participacion suficiente para
formar la voluntad social. : '

2. Los faliidos, miehtrés no sean rehabilitados; los interdictos, mientras permanezcan

en tal condicién y los concursados salvo que posean autorizacién del juez del
CONCUrso.

3. Toda persona a la que, dentro del término de los tres {(3) afos anteriores a la'techa

de presentacién de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa

con la UBA o con cualquier organismo de la Administracién. Piblica Nacional,
Provincial y/o Municipal.

4. los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de 2 cohdena.

5. Laspersonas que se encontraren p'rocesadas' por deiitos cbntra la propied_ad,_

contra la Administracién Pablica Nacional, los estados provinciales, los municipios
y/o contra el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Alres ¢ contra la fe

publica o por delitos comprendidos en la Convencidn Interamericana contra la
Corrupcién. : :

6. Las personas fisicas o juridicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones
tributarias y/o previsionales nacionales '

7. Los inhabilitados por reg imenes' especiales.

3.5. Domicilio. .

‘El.pr‘cpo’nente, el adjudicatario y ef contratista constituird domicilio especial en la
jurisdiccion que se establezca en el P.C.P. La medificacion del domicilio dentro de la

jurisdiccion deberd ser notificada en forma - Inmediata, fehaciente y por escrito al
organismo licitante . _ . o .

3.6. Ejecucitn de Obras por Empresas Asociadas.

. En el caso en que dos 0 mas empresas sa presenten asociadas a la licitacion, deberé

hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requis
gxigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley de Sodied
Comerciales. Una véz presentadas a la licitacién, las Sqsz

podrém m
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integracién, y en caso de ser contratadas no podrén hacerio hasta el cumplimiento total de
las obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorizacion del Licitante.

La UTE debera tener una duracién superior al tiempo que demande la ejecucion del
contrato, incluido el plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberan encontrarse
comprendidos dentro de su giro comerclak

En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. deberd acreditar su inscripcién en la
Inspeccién General de Justicia, como requisito previo a la firma de la contrata. La falta de
cumplimiento del requisito determinara la revocacuon de la adjudicacién con la pérdida de
la garantia de mantenirniento de la oferta.

3.7. Elegibiiidad

La informacion obrante en bases de datos de organismos publicos sobre antecedentes de
tas personas fisicas o jurldicas que presenten ofertas serd considerada a fin de
determinar la elegibilidad de las mismas. Se desestimaran, con causa, las presentaciones
u ofertas de aquellas que exhiban reiterados incumplimientos de sus obligaciones.

4. DE LAS PROPUESTAS
4.1. Lugar de presentaclén de las propuestas.

Las propuestas se presentaran en el lugar, dia y hora que se fijen en el P.C.P, o en el
respectivo llamado a licitacion.

4.2. Forma de preseniaclén de las propuestas.

Las propuestas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas,
raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentardn en
original, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los
representantes legal y técnico ds los proponentes. Se acompafiarédn tantas copias como
se establezca en el P.C.P. 0 en el llamado a licitacién, las que se identificaran como
"ORIGINAL", "DUPLICADO", “TRIPLICADQ", stc., en todas sus hojas. En caso de
discrepancia entre los ejemplares prevalecerda sobre los demds el sefialado como
“ORIGINAL".

Las cajas, sobres o paquetes deberdn presentarse cerrados y con indicacion del
proponente ¥ nimero de la licitacién v la fecha y hora de apertura. Las aclaraciones que
quieran agregarse deberan quedar asentadas por escrito en la propuesta.

El oferente podrd proponer varantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre
que lo hiciera acompaiiado a la propuesta conforme a pliego y no se alterare las bases de
1a licitacion y la concepcion original dei proyecto

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados, serdn rechazadas y

devueltas sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El
- licitante no asume responsabilidad alguna, ni admitird reclamos por la no apertura de

dicha propuesta.

4.3. Documentos que Integran la propuesta.

La propusesta debera contensr, como minimo, la siguisnts documentacion:

12
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10.
11.
12.
13,

14,

15

18.

17.

. Carta de Presentacion de acuerdo con el modelo que se agrega como Anexo |

Garantfa de mantenimiento de oferta del 1% del Presupuesto Oficial '

Certificado de Capacidad de Contratacién expedido por el Registro Nacional de
Constructores de Obra Publica. En el caso de empresas que tuvieran el certificado
en trdmite al momento de la apertura, podrdn presentar la constancia de
inscripcién en dicho Registro y la constancia de tramitacion del certificado de
capacldad de contrataclén. Este cedificado deberd ser presentado antes de la

preseleccion o cuando lo solicite la Comis:én de Evaluacién de Ofertas. ‘

Estatuto o contrato social actualizado, Acta de asamblea que designa a los

miembros del Directorio y Acta de Directorio que autoriza la presentacnon ala
IICItamén

Acredntacién. de acuerdo a derecho, de la representacion o personena de los
firmantes de la propuesta _

Copla de los documentos de identidad (DNI o Pasaporte) de los firmantes de la

oferta, en caso de que el oferente fuese una empresa unipersonal o una socuedad
de hecho '

Convenio de constitucién de Ia UTE con firma certificada por escnbano pubhoo, en
caso de que el oferente fuese una UTE

Constitucion del domicilio espemal del proponente en la- 1urisd|cc:on que se
establezca en el P. C P.

Recibo de adquismén de la documentamén hc»tatoria (original. o fotocopia
autenticada). .

Pliegos y planos y circulares emitidas debidamente firmadas
Gertificado de Visita a Obra, si lo salicita el P.C.P.
Certiﬁcado fiscal para contratar expedido por la AFIP

Declaracion de mantenlmlento de Ia oferta de acuerdo con el plazo que fqe ol
P. C P. , : :

Estados contables de los dos ultlmos e;ercrcnos con mforme de auditoria con flrma
certificada por el Conssjo Profesional de Ciencias Econémxcas y legalizacién en
caso de que no fuese de la Ciudad de Buenos Alres

En el caso de socledades con.una. duracuén mfenor a dos anos: estado de

situacién patrimonial e indicacion del activo y pasivo corriente certificado por
Contador Publico con firma certificada por el Consejo Profesicnal de Ciencias
Econdmicas v legalizacién en caso de que no fuese de la Ciudad de Buencs Alres:

Dnsignac»én de! Profesional qun ‘actuara en cahdad de Representante Técnico y.
conformldad de dicho profesnonal

Declaracion jurada con la nomina de las obras reahzadas por e! proponente an los
Gltimos cinco afios conforma modelo de Anaxo(V

'~ CUDAP:EXP-UBA-FD:0097437/2017
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18. Declaracion Jurada con las obras en ejecucion, incluyendo informacion completa
sobre plazos de iniciacion y finalizacion de las obras de acuerdo con el modelo del
Anexo V. Ademas debera presentarse una certificacién del Licitante indicando
estado de avance da las obras e informe sobre cumplimiento de plazos.

19. Aceptacion y compromiso de los subcontratistas de participar en la obra, en el
caso de que el P.C.P aceptase su participacion

20. Listado de Equipos: Se indicard las magquinarias y equipos gque se afectaran a la
obra de acuerdo.con el modelo del Anexo VI..

21. Declaracion de aceptacion de la Justicla Federal de la Capital Federal para el caso
de que se susciten controversias.

22, Declaracion jurada, manifestando si el proponente tiene juicios pendientes con el
la UBA, o con el Estado Nacional, sea como actor o demandado, indicando datos
de la causa, estado y el importe comprometido en e pleito.

23. La oferta econdmica conforme a las indicaciones que se establezcan en el P.C.P.
o en su defecto de acuerdo con el modelo del Anexo 11. El precio cotizado debe
incluir todos los impuestos que graven la actividad.

24. El presupuesto de la oferta para |a obra de acuerdo con el modelo que se
establece en el Anexo I o el que se establezca en el P.C.P.

25. Andlisis de precios, conforme al modelo del P.C.P

26. Plan de trabajos conforme al modelo del Anexo VIl o al que se establezca en el
P.C.P. El P.C.P establecerd si el Plan de Trabajos debe ser semanal o mensual,
_en caso de silencio deberd exponerse en forma semanal

27. Curva de inversién cuantificada conforme con el Plan de Trabajos

28. Datos garantizados de los materiales a proveer, cuando ef Pliego de Condiciones
Particulares lo requiera.

29. Folletos de |05 equipos a provesr con las especificaclonss técnlcas
correspondientes, si es pertinente.

30. Libre deuda previsional expedido por la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS, entidad autdrquica en el ambito del MINISTERIO DE
ECONOMIA, en los casos en que corresponda y con las formalidades legales
pertinentes. A

31. Referencias comerciales, asi como todo otro dato que se considere de interés para
 ampliar al conocimlento de los antecedentes del oferente y referencias bancarlas,
indicandc la némina de los Bancos con que opera, especificando nombre,
sucursal, fipo y numero de cuenta, saldo al cierre del Uitimo mes y al 31 de
diciembre de cada uno de los ditimos tres (3) afios.

32, Otros documentos que fueran exigidos en el P.C.P.
Este listado de documentacion imprescindible no podré ser disminuido por el Phego de

Condiciones Particulares, el que sin embargo podrd agregar requerimientos segun sea
conveniente para la contratacién que ss pretenda.
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4.4. Uniones Transitorias de Empresas,

En el caso que dos o mas empresas se presenten asociadas a la licitacion, deberan
hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidarla, dando cumplimienio a los requisitos
exigidos para las Unlones Transltorias de Empresas (UTE) por la Ley 19.550. Una vez
presentadas en la licitacién, las UTE no podran medificar su integracién, y en-aso de ser
contratadas no podréan hacerio hasta et cumplimiento total de las obhgacnones emergentes
de! contrato, salvo expresa autorizacién del comitente.

La UTE debera tener por Estatuto una duracién superior al tiempo que demande la
ejecucion del contrato, incluido el plazo de garantfa, y los trabajos a realizar deberan
encontrarse comprendidos dentro de su giro comercial.

En caso de resultar adjudicataria una UTE deberd acreditar su inscripcién en la
Inspeccidn General de Justicia como requisito previo a la firna del contrato. La falta de
cumplimiento del requisito determinaré la revocaci6n de la adjudscacaon con la pérdtda de
la garantfa de mantemmlento de la oferta.

45. Causal de desestlmamon de laoferta, .

La falla de presentacion de alguno de los elementos detallados en el punto 4.3, que
impida la comparacién de la propuesta en condiciones de igualdad con el resto de ellas,
serd causal de desestlmacnén de la oferta.

48. Informes que suministra el licitante.

E! licitante suministra Unicamenta los informes conten‘dos en la documentacion licitatoria.
Cuando tal docurnentacidn Incluya cémputos y presupuestos oficiales, éstos tendran mero

caracter ilustrativo. No comprometen al hc;tante y corresponde al proponenie su
verlfncaclén _

4.7. Efectos de la presentaclén de ofertas o

- La sola presentacnén de la propuesta implica el pleno conocimiento y aceptacién por parte

del proponente de todas las cldusulas y condiciones del Hamado y de todas y cada una
de las, responsabilidades y obligaciones que surgen de la documentacién licitatoria, y del
marco jurfdico aplicable a la licitacién, por lo que no podra luego cuestionarles.

4.8, Carécter dela mformacion sumimstrada por los Ofsrentes

Toda la mformaclén gue presenten los Ofnrentes tendra el caracter de declaracion jurada.
El organismo licitante o la Comisién. de Evaluacidén da Ofertas podra disponer la
realizacion de i mspecc»ones o auditorias con el objeto de confirmar su veracidad.

Si se comprobara la existencia de falsedad en la informacion o documentacaon _
presantada, se podra desestimar la oferta, aln con posterioridad a la adjudicacién, con

pérdida de la garantla correspondiente, y se informara esa circunstangia al Registro
Nacional de Constructores de Obra Paiica. :

4.9. Informes pnue deben obtener los ofarantes.

Ademds de estudiar exhaustivaments la documsntacién Jisitatoria, es obhgacxén del
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proponente recoger en el lugar de la obra toda la informacion compiementaria que pueda
obtenerse por la observacion del lugar y sus adyacencias y también por referencias de
terceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisién de agua y de energia,
y cuantos otros antecedentes puedan permitlr una exacta apreciacion de las
caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo. Asimismo, deberén informarse
respecto de la configuracion y naturaleza del terreno y del subsuelo.

4.10, Conocimiento de los antecedentes necesarios para construir la obra

Con anterioridad a formular su oferta, el Oferente, a su exclusivo costo estudiard el
terreno y/o lugar en que se ejecutara la misma, incluyendo el suelo y el subsuelo, posicién
y fluctuacién de la carga, napa fredtica y subterranea si fuera necesario, obstaculos sobre
nivel y subterrdneos, etc. deblendo tomar conocimiente de las informaciones necesarias
para la correcta ejecucion de la obra, de las condiciones climaticas zonales tales como
lluvias, vientos, régimen de los cauces naturales y artificiales, tipo de suelo y todos los
datos gue puedan influir en ios trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duracién.
También debera obtener informacion sobre aprovisionamiento de materiales, personal,
provisién de agua y energfa y cuantos antecedentes fuesen necesarios para lograr una
adecuada apreclacién de las caracteristicas de los trabajos a realizar, sus dificultades y
costos.

No se admitira, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en
falta total o parcial de informaciones, no pudiendo el oferente o contratista formular
reclamos basados en la carencia o insuficiencia de datos en el proyecto y/o
documentacién de la obra,

4.11. Garantia de mantenimiento de oferta.

E! proponente debera asegurar ¢! mantenimiento de la oferta que presenta mediante la
constitucidn de una garantia a favor del Licitante, constituida por el uno por ciento (1%)
del importe del presupuesto oficial de la obra que se licite. El P.C.P determinara a quien
debe designarse como beneficiario de las garantias previstas en este pliego, siendo
beneficiario para el caso de omisién, esta Universidad.

La constitucion de esta garantia podrd realizarse en cualquiera de ias siguientes formas:

1) En efectivo, mediante deposito bancario en la cuenta del Licitante que se indique en el
PCP, o giro postal o bancario.

2) Con cheque certificado, contra una entidad bancaria con asiento en la Ciudad de

Buenos Aires. El Licitante depositard el cheque dentro de los plazos que rijan para estas
operaciones. : . '

3) Con aval bancario u otra fianza a satisfacclén de la UBA, constituyéndose el fiador en
deudor solidario, liso, llano y principal pagador con expresa renuncia a los beneficics de
excusion y divisién en los términos def articulo 2013 del Cddigo Civil, asi como al
beneficio de interpelacién judicial previa.

4) ?éliza de Seguro de Caucidn, por medio de la cual la aseguradora se obliga en
caracter de codeudor sclidario, liso y llano, principal y directo pagader con renuncia
expresa de los beneficios de division y de excusién previa del obligado.

b5) Pagaré, a la vista en la forma que establezca el P.C.P en el caso de obras cuyo
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presupuestd pficial no superase la suma de $100.000.

Las garantfas deberdn expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento

de oferta y con las modalidades establecadas en el presente pliego, y que el garante -
declara conocer y aceptar.

No se aceptaran garantias distintas de las indicadas en el presente pliego.'

El oferente deberd acompariar al expediente informes semestrales de la Superintendencia
de Seguros de la Nacién, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la
compaifila con la que se haya asegurado. El licitante, luego de la evaluacion de dichos
Informes, podrd requerir-el cambio de aseguradora, que deberd efectuarse en el plazo de
setenta y dos (72) haras de notificada la declsién, bajo apercibimiento de deseshmar la
oferta sin derecho a reclamo alguno.

4.12. Desistlmlento de la oferta

Los proponentes estaran obhgados a mantener sus propuestas durante el plazo que en
cada caso se establezca en el P.C.P. Este plazo se renovard automdticamente por
sucesivos periodos, hasta el momento de la adjudicacion, a menos que los proponentes

se retracten por escnto con una anticipacion de quince (15) dias al vencrmlento de dicho
plazo.

El desistimienta de la oferta durante el plazo de mantenimiento de [a 'mlsma' implicara la -
pérdida de la garantia de oferta.

4.13. Gravamenes

Correran por cuenia exclusiva de los oferentes, adjudicatario'y contratista todos los
impuestos, derechos, tasas, aportes, contribuciones y demdas gravdmenes nacionales,
provinciales, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires o municipales que les corresponda
abonar como consecuencia de su presentacién a la licitacién y de la celebracion del

contrato. Se considerara que tales 1mpuestos ylo gravémenes se hailan mcluldos en e}
precio de la oferta.

5. APERTURA y EVALUACION DE LAS OFERTAS

B.1.  Evaluacién y calificacién de los Oferentes

La evaluacion y calificacién de los oferentes se efectuard sobre la base de su capacidad
legal, técnica, financiera y administrativa, de conformidad con la metodologla que
establezca el P.C.P. o en caso de silencio, la que establece el presente pliego. El P.C.P
detallara los factores a ser considerados para la evaluacidn y en su caso, calificacién de
los oferentes y establecera los requisitos minimos que deberan cumplir los mismos.

La evaluacién se definlfd en términos de cumplimiento o incumplimiento de dichos
requisitos, excepto cuando el Pliego de Condiciones Particulares defina metodologias de
precalificacién de oferentes por sistemas de puntaje u otras metodologias de evaluacion.

El resultado de la evaluacién y/o calificacién, una vez aprobado por el Licitante, dara lugar
a la consideracién ¢ rechazo de la oferta.

Cuando un oferente hubiera aprobado la evaluacion y calificacion tecmcé, no podra ser
descalificade para. la licitacién correspondiente por estas razones, saivo que 54
comprobare que su evaluacion y calificacidn s2 criginard
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incorrectas presentadas al llamado o bien que hubieran ocurrido circurjstancias
sobrevinientes a la fecha de presentacién de su propuesta, que justifiquen tal decision.

Si por cualguier causa, en una ficitacion se demorara Ja adjudicacién por mas de un (1)
afio calendario a partir de la fecha de apertura de las ofertas, la evaluacién y callficacion
técnica aprobada caducara y e! Licitante podra optar por revocar el lamado o bien solicitar
ampliacion del plazo de mantenimiento de oferta a los Oferentes y la actualizacion de la
informacién necesaria para la evaluacion y calificacidn técnica. Ninguna de estas dos
situaciones brindara derechos a reclamo alguno por parte de los Oferentes.

5.2, Acto de apertura de las ofertas

Las ofertas serén ablertas en acto publico, en el lugar, dia y hora fijados en el aviso de la
licitacién, ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran,

Salvo expresa habilitacion de dfa y hora, si por cualquier circunstancia el dia sefialado
para la apertura de las propuestas fuera declarado feriado o0 se hubiese decretado asueto
administrativo, &) acto se realizara a la misma hora del primer dia hdbil siguiente.

No se aceptaran, bajo ningun concepto, las ofertas que sean presentadas o que lleguen
por carreo o cualquier otro medio, luego de la hora fijada en los avisos de la licitacion para
la apertura de las propusstas, ain cuando ia apertura de los sobres se haya retrasado y
todavia no se haya abierto ninguna oferta en el momento en que pretenda efectuarse la

presentacién y atin cuando se justifique por el mataselios u otro elemento que se han

despachado a tiempo.

En el dia y hora fijados y en presencia de los interesados que concurran, se procedera a
ja apertura de las ofertas de la siguiente forma:

1) Se verificara que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo;

22) Se verificard el cotrecto estado del lacre de los sobres exteriores;

3% En caso de procedimientos de seleccion de etapa multiple: Se abrirdn los sobres
exteriores y el sobre N2 1 y se verificara la presentacién de la garantia de oferta y de los
elementos que deben integrarla.

En el caso de procedimientos de seleccidn de etapa tnica: se abrira el sobre de cada
oferta y se verificard la presentacién de la garantia de oferta y de los elementos que
deben integraria, .

En ningln caso se permitira introducir modificaciones en las propuestas después de la

hora de apertura, Solo seran admisibles las aclaraciones previstas por Art. 17 de la Ley .

13.064.

49 Se labrard un acta en la que se consignara dia y hora, nombre del o los Ofsrentes,
importe de cada garantia y certificado de Capacidad de Contratacidn. En ¢aso de que el
procedimiento de seleccidon sea de ETAPA UNICA se consignard ademds en el acta los
montos de las ofertas. Es todos los ¢casos se detallard todo elemento que no haya sido
agregado a las propuestas. '

Se firmara el acta por los funcionarios presentes y se invitard a hacerlo a aguellos
Oferentes que deseen hacerlo. En todas las firmas deberd aclararse el nombre del
firmante. La documentacién de los sobres quedard en custodia de la UBA,

18
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53. Vistade las ofertas

Los oferentss podran tomar vista de las ofertas para examinar la documentacion

presentada por los otros oferentes durante los DOS (2) dias sigulentes al acto de
apertura. También podran formular observaciones por escrito las que deberdn ser
presentadas dentro de los DOS (2) dias siguientes de finalizado el periodo de vistas.

Estas observaciones seran consideradas por la Comasnén de Evaluacian al emitir su

dictamen de evaluacion de ofertas.

54. WMetodologia de evaluacidn

La capacidad técnica y econdmico-financiera de los oferentes sera evaluada de acuerdo
con la metodologla de evaluacion que se fije en el P.C. P., la que_ consistiré en el
cumplimiento de requisitos minimos. : : '

En caso de silencio para la evaluacién de la capac1dad técenica Y fmanciera de los

oferentes se tendran en cuenta los siguientes factores

5.5, Capacidad técnica

5.5.1. Oferentes

remodslacién, refacclon, o restauracion, de edificios administrativos, culturales, escolares,

" El oferents deber4 tener experisncia como contratista o subcontratlsta en |a consiruccnén '

de salud, o de viviendas, que contemplen tareas similares a las del objeto de la llcnac:én o

por un monto o supemcne total equivalente al del proyecto que se licita.

Si el ofarente declarara como antecedentes obras en gjecucion, las mismas deberén
acreditar un avance superior al 50%..

Para facilitar la evaluacién de |as ofertas, los oferentes deberén agregar asu propuesta la

documentacién respaldatoria (Contrato . de Obra, - Certificacién, Actas de Revcepcmn,
Provisoria o Definitiva, etc.) que permita verificar la experiencia de obra declarada. La

Documentacién respaldatoria presentada debera estar certificada por escnbano 0
autoridad competente

‘Las oferentes deberén gozar de buen ooncepto en las obras en que haya partncrpado

El licitante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumpllnuento de,

los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente. El Licitante
podra rechazar la oferta en caso de observar un mal desempefio en las obras en las que

el Oferente hubiera parficipado, a su exclusivo juicio. Estos requisitos podran- ser. :
aumentados en el P,C.P en funcién de las caractenshcas 0 magnitud econémaca de las u

obras o traba)os a reaﬁzar

5.5.2. Hmpresentamé Técmco

El representante técnico propuesto por &l oferente deberé ser lngemero Civil, lngenaero en
Construcciones o Arquitecto, matriculado y habilitado, con por lo menos cinco (5) afios de
experiencia profesional en la sjecucién de obras de naturaleza y magnitud samﬂares Ata
fin debera presentar el Curriculum Vitae respectivo.

El represantante técnico debera estar permanentementa\en la obra. En caso d
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ocasional deber4 disponer la presencla de un profesional con al menos igual calificacion,
para su reemplazo, previa aceptacion del Licitants.

5.5.3. Equipos desﬂn_ados alaobra

Se solicitara el listado de equipos propuesto para ejecutar los trabajos y su lug'ar de
ubicacion, al momento de la cotizacion y debidamente identificados a traveés de su nimero
de serie. La Comision de Evaluacién podra verificar el estado de 105 mismos.

5.8. Capacidad econémico-financlera.

Se realizara ef andlisis de la situacién econdémico-financiera y de magnitud empresaria,
sobre la base de los esfados contables del Gltimo ejercicio o del Ultimo balance cerrado, si
correspondiere, conforme a los requisitos minimos que para cada uno de los indicadores
se establecen a continuacién:

5.6.1. Indicadores de situacion econémnco-financiera

L ) Fdrmula ' R j\‘lélores""

' aoaptablas
' fndice de 'fl.q(xlde“z corfiente A&ﬂ\/‘dbte IPasivo Cte. T Mayor o igual 1 OO
(indice de hqundez secaoprueba, ‘Activo Corrients - Bienes ds Cambio / Totah lgual o mayor a
ac{da e ‘Paswo Coriente ~ .. ;0,80
Indlce de solvencia | : Mayor a150
e . Total Actlvo / Total Pasivo i}
. Pasivo exigible  Pasivo ComenteIActwo Total ~ Jgual o menor a
: ' 0,35

LD

5.6.2. lndlcadores de magmtud empresarla
Indlcador o .;Compos:cxon o Valor requendo

Gaprka! de trabajo " iActive  Corrients —Supenor a la certificacién acumulada de los tres mesesi
;’Pasivo Corrients ide mayor inversién segin el Presupuesto Oficial 'y la

‘Curva de Inversion de cada oferente.

El resultado del analisis de los indices debera arrojar valores admisibles en por lo menos
tres (3) de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con el indice de
liquidez corriente y de Capital de Trabajo.

En el caso en que el oferente fuese una UTE ¢ agrupaclén de colaboracion empresaria,
sa calculara el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en funcion de los estados
contables requeridos. Posteriormente se afectara dicho puntaje con el porcentaje de
participaciéon de la empresa en la UTE, y la suma los valores asi obtenidos sera el puntaje
de la U.T.E. en el rubro. _

Cuando el cierre del ultimo estado contable anual sea de méas de cinco (5) meses
anteriores al mes de apertura de las ofertas, la Comisidn de Evaluacion podra solicitar al
oferente la presentacion de un estado contable parcial que abarque ¢l periodo que va
desde la fecha de clerre del Ulitimo ejercicio anual, hasta e! dltimo dia del pentilimo mes
anterior al de la apertura de las ofertas.

5.7. Capacidad de coniratacién
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El P.C.P debera definir el tipo de obra a fin de evaluar la capacidad de contratacion y e

monto del saldo de capacidad de contratacién exigible para cada obra. En caso de no
establecerio se considerard que el oferente debera tener un saldo de contratacion igual o
superior al monto del Presupuesto Oficlal.

En caso de una UTE o agrupacién de colaboracion empresaria, el saldo de contratacién
anual exigido sera integrado por la suma de los saldos de capacidad de contratacion
anual que el Registro Nacional asigne a cada uno de los integrantes de la misma.

5.8. | Comisidn de Evaluacién.y Andlisis Técnico de lag Ofertas

Las ofertas serdn evaluadas por una comision designada al efecto por el Licitante, la que
debera requerir la informacién o documentacién necesaria para subsanar los defectos
formales de las propuestas y tendré facultades para solicitar la informacién adicional que y
los Infarmes técnicos que considere necesarios o conveniente para su mejor evaluacion

5Y9. Examen de {as ofertas

Finalizada la apertura de las ofertas y el periodo de vista establecudos en el numeral 5.2.,
- la Comision de Evaluaclén examinara las propuestas reclbxdas

Se venﬁcaré que las ofertas estén completas y se detallaran los elementos faltantes de
acuerdo a los requerimientos del presente pliego del P.C.P y del P.E.T.P. Asimismo se

analizardn las observaciones que hubieran sido formuladas por los oferentes durante sl
periodo de vista de las ofertas.

Se considara “Oferta Admisible” a la propuesta que hubiere cumplido con las exigencias
establecidas en los pliegos de licitacién (PCG, P.C.P., PETG y PETP), que provea las
aclaraclones e informacion. adicional solicitada por la Comision de = Evaluacién,
relacionados con el cumplimiento de dichas exigencias, que se ajuste a lo solicitado por
los pliegos, no contenga condicionamientos y que a juicio fundado de la Comisidn de

Evaluacion contenga las condimones técnicas y econémlcas necesarias para ejecutar la
cbra.

Pasa la evaluac&én de las propuestas se consideraran los requnsztos minimos establecidos
en el sl presente Pliego y/o del P.C.P,

5.10. Causales de inadmisibilidad de las ofertas.

Sera declarada inadmisible la oferta en los siguientes supuestos:
a. Queno estuvxere i mada por el oferente osu representante legal. ~
b. Que estuviere escma con lapiz. |

c. Que c;areciera de la garantia exigida

d. Que fuera formulada por personas, con impedimentos para coniratar. inhabilitadas
o suspendidas para contratar. :

e. Que contuviere condm)onamientos

f. Qus tuviere ra’spadums enmiandas o mtemneas ene precio, cantidad, plazo de
entrega o alguna otra parte gque hiclere a la esencia da t Wjpis
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- debidamente salvadas.

g. Que contuviere cldusulas en contraposicion con las normas que rigen la
contratacién.

h. Cuando un oferente, representante técnico, empresa subsndlarla o] miembro del
mismo holding participara en dos o mas propuestas.

i. Cuando la misma persona integrara la direccion de empresas que formulen ofertas
en forma separada,

j. Cuando una misma persona, sociedad o grupo resulte total o parcialmente
propietaria de empresas que formulen ofertas en forma separada.

Los errores Intrascendentes de forma no seran causal de inadmisibilidad de las' ofertas.
En el informe de evaluacién de las ofertas, la Comision fundamentara debidamente las
razones que provocaron la declaracion de inadmisibilidad de las ofertas.

5.11. Ampliaclon de la informacién

En cualquier momento del procedimiento de evaluacién la Comision Evaluadora o el
Licitante podrd pedir por escrito a los oferentes cualquier aclaracion, ampliacién_o
informacién complementaria que considere necesaria, siempre y cuando dicha
informacién no modifique elementos esenciales de las ofertas.

La informacion solicitada debera ser presentada en un plazo no mayor a CINCO (5) dias,
bajo apercibimiento de desestimacion de la oferta en caso de incumplimignto.

Estas solicitudes y la nueva informacion que presenten los Oferentes seran agregadas al
expediente pudiendo los restantes oferentes solicitar vista de la misma,

5.12. Dictamen de eva!uacién.

La Comisién se expedira respecto de la admisibilidad y de la conveniencia de las ofertas
de acuerdo con ia metodologia de evaluacion que se establezca en el P.C.P. para cada
obra.

Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar impidiere el cumplimlento'de éu
cometido dentro del plazo fijado, la Comision Evaluadora podra requerir una prorroga al
licitanta.

La Comision de Evaluacion recomendara la adjudicacion a aquella oferta que se ajuste
sustancialmente a las condiciones de la licitacion y resulte evaluada como la més
conveniente. La emisidn de este dictamen es la preadjudicacidn, en los procedimientos de
seleccion de etapa Unica. En los de etapa multiple el dictamen que recae sobre las
condiciones técnicas (Sobre 1) es la preseleccion, y e que recae sobre la oferta
econdmica {Sobre 2) es la preadjudicacion.

5.13. Mejorade Precios

En los casos en que todas las ofertas recibidas superaran un 20% al presupuesto oficial
actualizado a la fecha de apertura de las ofertas y la convocatoria no fusse con precio
tope, el Licitante podra dejar sin efecto el lamado o convocar a mejorar sus ofertas, a
todos los oferentes cuyas ofertas resulten admislples.
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La convocatoria a presentar mejora de precios se notificard por medio fehaciente
fijandose en dicha notificacién el dia, hora y lugar de presentacién de la misma.

La mejora de precios serd presentada en sobre cerrado hasta ia fecha y hora fijada por la
Comisién de Evaluacién y la apertura de los sobres se realizara en acto publico. El

silencio por parte de los oferentes invitados a mejorar, se considerard como lntenc:én de
mantener sus ofertas, ’

El Licitante también pbdré solicitar una mejora da precids o un rebalanceo de los precios
unitarios de su oferta, exclusivamente al oferente cuya oferta resulte admisible, y no

supere el 20% del presupuesto oficial actualizado a la fecha de apertura de ofertas, con el |

fin de obtener condiciones mas ventajosas para la Administracion.
5.14. Empate ' '

" Si dos o mas ofertas admisibles cotizaran &l mismo precio y estuvieran en igualdad de

condiciones, se les solicitard una mejora de precios, la que deberd ser presentada en
sobre cerrado. Las nuevas ofertas seréan abiertas en acto publico. S| la situacién se
mantuviera, y la Comisién Evaluadora asf lo entendiera convenlente atento no lograr un -
orden de prelacién entre los oferentes que permita aconsejar como preadjudicatarioauno

de ellos, la adjudtcacrén se resolveré por sorteo en presencna de los mteresados

515 Hebalanceo’

El Itcitante podra solicitar al pread;udlcatano el rebalanceo de precios unitarios de su
oferta sin modificar el precio final de la misma, luego de finalizado el plazo para presentar
impugnaciones, de analizadas las mismas por la Com|snon, sl las hublere y con
anterioridad ala adjud:cacuén :

'Si el oferente no aceptase reahzar el rebalanceo solicitado podra dejarse sin efecto la

pread]udlcaclén si los precios unitarios de algunos items no fuesen razonables

La realizacion del rebalanceo Implsca la conespondnente modificacion de la curva de _
inversion y de los andlisis de precios sl los mismos se vieran afectados.

5.16. Publicidad de la Preadjudicacién

El dictam,en‘ de preadjudicacién debe ser comunicado en forma fehaciente a todos los
oferentes y pubrlcado en la pagina web oficial del organismo Licitante.

Se dejard constancia en las actuaciones de la fecha de inicio y finalizacion de la

publicacion del dictamen de fa preadjudicamén y de Ia forma. de comunlcamon de ja
misma a los oferentes ‘

Las mismas normas se apllcan al dlctamen da preseleccxon en los procedlmsantos de
stapa multiple. :

5.17. !mpugnactones ala Pread;udicacmn o

La pread;udlcacnén podra ser :mpugnada por los oferentes dentro del plazo perentono de -
TRES (3) dias a contar dasde su notificacién.
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el plazo previsto para la impugnacion.

Las mismas normas se aplican al dictamen de preseleccion en los procedimientos de
etapa miultiple.

5.18. Garantia de Impugnacién

La impugnacion de 1a preadjudicacion debera ser acompafiada de un deposito bancario
equivalente al 1% del Presupuesto Oficial realizado en el lugar o cuenta que indigue el
P.C.P. La garantfa sera por tiempo indeterminado, irrevocable y se perdera en el caso de
que la impugnacion fuese desestimada, excepto que fuess considerada razonable por
esta Universidad.

La misma norma se aplica a la impugnacion del dictamen de preseleccidn en los
procedimientos de etapa multiple.

5.19. Resolucidn de las Impugnaciones

Las Impugnaciones que se presentasen seran evaluadas por la Comisién de Evaluacién la
que emitird un informe respecto del mérito de las mismas en &) que debera ratificar o
rectificar la preadjudicacién o preseleccion aconsejada.

La autoridad competente para resolver la adjudicacién analizara todos los antecedentes
elevados y resolvera si corresponde aceptar o rechazar las impugnacionas mediante acto
administrativo.

5.20. Desestimacién del llamado

La autoridad competente podra dejar sin efecto la convocatoria en cualquier momento del
tramite previo a la firma del contrato, sin que ello genere derecho a indemnizacion alguna
a los oferentes, preadjudicatario o adjudicatario.

6. ADJUDICACION DE LA LICITACION
8.4. Oferta Unica

La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta no impide la adjudicacion si
la ofenta resuliara conveniente, a criterio del Licitante.

8.2, Adiudicacién

La adjudicacion sera resuelta por la autoridad competente y deberd recaer en la oferta
mas convenlente teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y
demdas condiciones de la misma. E! resultado de la adjudicacién sera notificado
fehaclentemente a todos los oferentes y publicado en la pagina web oficial del Licitante.

"8.3.  Ajuste del Plan de Trabajes 2 Inverslones

Dentro de los CINCO (5) dias de notificada la adjudicacion, el Adjudicatario presentara el
Plan de Trabajos e Inversiones corregido de acuerdo con las observaciones comunicadas
por el Licitante. Esta modificacion no podra alterar el importe total ds la obra ni su plazo
de ejecucion.

En caso de que las coreccionas realizadas no cumplieran con lo indicado por el Licitante,
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este Intimara al Adjudicatario a presentar nuevamente el plan corregido dentro de los

TRES (3) dias snguxentes

En caso de que el adjudicatario no presentara las correcciones requeridas por el Licitante
0 ain la tercera pressntac:én del plan corregido adoleciera de fallas 0 no se hubieran
cumplido con las modificaciones Indicadas por el Licitante, éste podra revocar fa
adjudicacién con pérdida de la garantia de oferta,

El P.C.P. podra modificar los plazos previstos precedentemente cuando las caractéristicas
o la complejidad de la obra lo justifiquen,

En todos los casos €l Plan de Trabajos debera incluir claramente la tarea “Heplanteo' y
debera indicar sila misma colncnde o no con la iniclacién formal de la obra.

Bajo ninguna-circunstancia se procedera a la firma de la contrata sin que el Plan de
Trabajos e Inversiones se encuenire debidamente aprobado.

La aprobacién del plan por el Licitante no libera al Contratista de su responsabilidad -

directa con respecto a la correcta termlnac]én de la obra en et p!azo eshpulado v
6.4. Otros requlsitos a cumplir antes de la firma de la contrata

Una vez aprobado el Plan de Trabajos y dentro de los C!NCO (5) dias de notificado de su

aprobacidn y previo a la firma del contrato, el Adjudicatario debera presentar la siguiente ‘

documentacion: -

el numeral 6,5.

~ a) Garantfa de cumplimiento del contrato, en un todo de acuerdo con lo prewsto en

c¢) Cuando corresponda formalizacion del Comrato de UTE ysu mscnpcmn enla

Inspeccxén General de Jusﬂcna

El incumplimiento de. los requisitos anteriores en tiempo y fom‘:a, otorgaré derecho al
Licitante a optar por revocar la adjudicacién y ejecutar la garantfa de la oferta.

6.5. Garantm de cumplimlento del Contrato

Dentro de los CINCO (5) dias de notificado de la adjud}cacnon el Adjudrcatano constnunré

una garantia de cumphmlento del contrato equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) del
monto contractual, en cualqulera de las formas establecidas en el Apartado 4.11., con

excepcion del pagare, Las pohzas deberén ser emltsdas por empresas aseguradoras
aceptadas por fa UBA.

El Pllego de Condicnones Pamculares no podré modlf car Ia forma de constltucaén de la
garantfa de contrato. - .

8.8. Ajusie de la garantia de cump!imiemo dal contr_aixo

Cuando los términos contractuales prevean o 1a legislacion determine la actualizacion

monetaria .del monta contractual, o la redeterminacion de los precios del contrato; el
monto de las garantias también deberd ser actualizado en idéntica proporcion de forma de

asegurar permanentememe que la garantfa sea equwajente al CINCO POR CIENTO (5
%) dal mismo.
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La actualizacién del monto de la garantia, en més o en menos, seré obligatoria para ei
Contratista cuando la diferencia entre el valor real de la misma y el que corresponda al
monto contractual actualizado, supere el CINCO POR CIENTO (5%} y debera realizarse
con la emisién del primer certificado que arroje esa diferencia. En forma similar se
procederd en caso de modificaciones del monto contractual, en mas o en mengs, por
adiclonales o quitas de obra, trabajos no previstos, etc.

6.7. Vigencia de la garantia

Las garantias-deberdn mantener su vigencia hasta que se haya aprobado la liquidacién
final de la obra o hasta que se hayan satistecho las indemnizaclones por dafios v
perjuicios o cualquier otra deuda que tenga el Contratista con el Licitante cuando, por
tausa de la misma, puedan accionar contra &l o dar lugar a medidas de cualguier Hpo que
afecte la libre disponibllidad de las obras contractuales.

6.8. Reposicion de la garantia

Si la integridad de la garantia de cumplimienfo contractual se viese afectada por hechos o
actos imputables al contratista, éste deberd reponeria en un piazo de no mas de DIEZ
(10) dias, bajo apercibimiento de rescision del contrato con culpa.

6.9. Revocacion de la adjudicacion

Si vencido el plazo establecido en el numeral 6.4, sin que el Adjudicatario hubiese
cumplido con las obligaciones a su cargo o si habiendo cumplido no concurriese al acto
de firma de la contrata o no aceptase suscribirla, el Licitante podra, sin intimacion previa,
revocar la adjudicaclén y proceder de inmediato a ejecutar la garantia de oferta, sin que el
Adjudicatario tenga derecho a compensacién alguna.

En esas circunstancias el Licitante, podra adjudicar ia licitacion a la oferta que hubiera
resultado evaluada como la segunda més convéniente y en caso de corresponder aplicara
el procedimiento de mejora da precios previsto en el numeral 5.13 del presente pliego.

§8.10. Perfeccionamiento del Contrato

El contrato se perfecciona con la firma de la contrata por el Adjudicatario y por un
representante autorizado del Licitante, en el nimero de ejemplares que corresponda,
dentro de Jos TREINTA (30) dias de la fecha de notificacién de la Adjudicacion, una vez
constituida la garantia de cumplimiento del contrato y Ia constitucion de la UTE, si
correspondiente. :

Toda la documentacién, que Integre el contrato, debera ser firmada: por las parles en el
acto de suscripcién de la contrata. Una vez firmada ésta, e! Licitante entregara al
Contratista, sin cargo, una copia de la contrata y dos cepias autenticadas de la totalidad
de la documentacién contractual. Al mismo tiempo se procederd a la devolucién de las
garantias de oferta a los restantes Oferentes,

5.11. Documentos integrantes del contrato

1) Son documentos integrantes del contrato:

a. El presente PCG ‘
b. ElPliego de Condiciones Parincu&ares }as circulares con y sin consulta
c. ElPliego de Especificaciones Técnicas Particulares, las circulares con y sin
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consulta '

El Pliego de Espec|f|cac1ones Técnicas Generales

El proyecto y los plancs y planillas

El presupuesto oficlal de Ia obra cuando corresponda

La propuesta, el Plan de Trabajos y Curva de lnversmnes
La adjudicacion’

La contrata

e ~ea

e considerara documentaclén accesona al contrato, la que seindica a contmuaclén
~La orden de iniciacién de los trabajos;

2)

g o @

El acta de iniciacién;

_Elplany dlagrama de ejecumon dela obra aprobado por el Llc1tante

a o

Las Ordenes de Servicio que por escrito lmparta la Inspeccion;
~e. Librode notas de pedido;

f. Los planos complementarios que el Licitante entregue al contratista durante la

- ejecucion de la obra y los preparados por el contransta que fueran aprobados por
‘aquél; - o

g. Actas de recepclén

h. Los comprobantes de trabajos adnmonales o de modlflcaclones ordenados por Ia
autoridad competente. :

6.12. Transferencla del con‘trato

El contratista no podra transferlr i ceder el contrato entodo o en parte, ni asocnarse para '

5U curnphmnento snn la autonzacién prevna Y la aprobacion del Licitante.

6.13. Anticipo Flnanclero

. P.C.P podra contemplar el otorgamlento de un antlcnpo financiero no superior al 20%

del monto de la obra

En ese caso, una vez flrmédo el contrato el contratista sohcitaré en 'un plazo no mayor a

10 dias., i pago del anticipo financiero acompanando a tal fin la contragarantia por el

monto total del anticipo. Esta garantia que podra constituirse en cualquiera de las formas -
previstas en el numeral 4.11. del presente phego o sélo en alguna de esas formas si asilo

estableciera el P.C. P

. Si el contratista no integrara la garanha mnncuonada "el' Licitante no ‘sfectivizara el
- Anticipo, v esio no constituird causal de mora en la iniciacién de los trabajos lmpufabln al

annanta

E antxcnpo fmancnero seré descontado en forma proporcxonal de cada certmcado _
7. OHGANIZAC!ON DE LA OBRA

7.1, Orden de ajecucié_n y Acta ds !nicio
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Una vez perfeccionadé el contrato, el Licitante dara la orden de iniciacion de los trabajos
con una antelacion minima que serd establecida en el P.C.P.; durante ese lapso e}
contratista podra efectuar algunos trabajos preliminares.

Vencido el plazo para iniciar la obra que se establezca en la orden de ejecucion, que no
sera superlor a 30 dias salvo causa justificada debidamente fundada, el contratista queda
obligado a comenzar los trabajos. En esa oportunidad se labrard el Acta de iniclo.

Si cumplido el plazo para iniciar la obra, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, sin
causa justificada, el Licitante tendra derecho a la rescision del contrato, en cuyo caso el
contratista perdera la garantia de cumplimiento det contrato y respondera por los dafios y
perjuicios causados.

Si el Licitante no ejerciera el derecho a rescindir el contrato, el plazo de ejecucién de obra
se computara a partir del vencimiento del plazo indicado en la orden de comienzo, salvo
que el contratista acreditare razones justificadas que mposibilitaren el inicio en dicha
fecha y las mismas fuesen aceptadas por el Licitante.

7.2. Eniregade inmuebles para la ejecucion de la obra

La Inspeccion entregarg al Contratista el o los inmuebles donde se ejecutaran las obras,
en el periodo comprendido entre la Orden de Ejecucion y el Acta de Iniclo. Se Jabrara un
Acta de Entrega por triplicado, entregandose un ejemplar al Contratista.

En el Acta de Inicio se estableceran las tareas complementarias que el Contratista debe
realizar en la zona objeto de la entrega, asi como el taempo que abarcaran dichas
actividadas. '

7.3. Replanteo de la obra,

El replanteo se hard en la forma, el témmino y las condiciones que establezca la
inspeccibn de Obra, de acuerdo con lo previsto en el P.C.P. E! suministro de los
elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, asf
como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., serdn por
cuenta del contratista.

La Inspeccion de Obra controlard y verificara el replanteo de la obra que debe realizar el
contratista. Una vez establecidos los puntos fijos por el contratista y aceptados por la =
Inspeccién, aquel sera responsable de su inalterabilidad y conservacion. .

&

Cuando Ja tarea de replanteo represente la iniciacion formal de la obra y asi figure en el
Plan de Trabajos aprobado, el acta de replanteo podrd hacer las veces de acta de
iniciaclon de los traba;os, debiendo dejarse en slia expresa constanc»a de este caracter

El contratista estard obligado, cuando corresponda, a solicitar de la. autoridad local
competente, la alineacion y los niveles correspondientes.

7.4. Errores de replantzo.
El contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por errores
en aquél, cualqulera sea su origen, y seré corregido si @s posible o, en caso contraric,

demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualqunera sea ¢l estado de la obra,
todo elio por cusnia dal contratista.
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7.5. Documentacion en obra.

Es obiligacion del contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la

documentacion del contrato, al que se ird agregando la documentacion accesona
especlﬂcada en el numeral 6.11.

7.6. Planos adicionales.'

De todos los planos gque lntegran el contrato, el Llc[tante entregara sin cargo al contratista
dos ejemplares para su uso en la obra. Sl necesitara més ejemplares, debera adquirirlos
al precio que fije el Licitante.

7.7. Planos de obra

El contratista prepararé todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de euos
entregard al Licitante dos copias para su aprobacién; una vez aprobado un plano, sacard
las copias que necesite para su uso y entregara al Licitante el original, a fin de su
presewacion en perfecto estado, acompanando ademas el sopone magnétlco

Antes de Iniciar los trabajos, el contratista sometera ala aprobacuén del Licitante su
- proyecto de obrador y ajustaré sus lnstalaciones alas observacmnes formuladas por éste _

7.8. Intarpretaclén de Ia documentacién técmca.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la
realizacion de la obra y respondera de los defectos que puedan producirse por su

incorracta interpretacién durante la ejecucion y conservaclén de 1a misma hasta la
Recepclon Deflmtwa _

Si el Contratista craeyera advertir errores enla documentaczon tecntca tiene la obligacion -

de sefialarlo a la Inspeccién antes de Iniclar el trabajo. Esta, de considerarlo peitinente,
indicard al . Contratista que se efectien las correcclones que correspondan. Si el
Contratista no lo sefatara oportunamente. seran-a su cargo los frabajos que fueran

necesarios . ejécutar. para corregir las fallas. chhos trabajos no podran Justnflcar _

amphacmnes de plazo. -

7.9. Cierrede obra

El contratista ejecutaré el cierre de las obras, cuando corresponda en la extension que se

indique en el P.C.P., de acuerdo con las reglamentaciones en vigor o, en su defecto, enla.

forma que en las menc»onadas clausulas se -establezea, E| cerco es de propiedad del

. contratista, qulen lo retirara cuando lo disponga la Inspeccion. Esta podré disponer que el

carco quede colocado después de la Recepcidn Provisoria, en cuyo caso su conssrvacion

quedard a cargo del Licutante hasta que se de al contrattsta fa orden de retlrarIo

7.10. Documentos que el COntratlsta debe conservar en obra

El Contratlsta conservaré enla obra una copla ordenada y- comp!eta de lds decumentos

del contrato, a los efectos de facilitar el debido control e mspeccuon de !os trabajos que se
ejecuten. : .

7.1, Vigilancla, seguridad ) ;higiene

El Contratista es responsable de la vigiiancia continua de la §fra, para prevenir
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deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos. Esta
responsabilidad se extiende a todo 1o relativo al servicio de prevencion de accidentes que
puedan afectar a personas ¢ a bienes del Estado o de terceros, mieniras se desarrollan
los trabajos. - ‘

La adopcidn de las medidas a las que se alude precedentemente no eximird al contratista
de las consecuencias de los hechos referidos. Cuando en la obra trabajen varios
coniratistas se determinard la responsabilidad de cada uno en el P.C.P.

7.12. Alumbrado y luces de peligro

El contratista instalara en todo el recinto de la obra, alumbrado suficiente para permitir una
vigilancia nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su
cargo el consumo de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalaclon.

7.13. Construcclones provisicnales

Los depdsitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales
para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comadores, cocinas y recintos sanitarios,
serdn instalados y mantenidos por el contratista en perfecto estado de limpieza y
conservacion, estando también a su cargo el alumbrado y la provision y distribucidn de
agua. A la temminacién de la obra, serdn demolidos y retirados por él.

7.14, Oficina para la Inspeccion

Et contratista instaiard-en lugar proximo a sus propias oficinas de obra, los locales para
oficinas de la Inspeccion, con las caracteristicas y moblaje indicados en el P.C.P. Estas
instalaciones seran retiradas cuando lo disponga la Inspeccién, siempre antss de la
Recepcion Definitiva de Ia obra, y todos los elementos de ellas son de propledad del
contratista, quien mantendra {a limpieza petmanente y conservacion de Ias oficinas de la
Inspeccion hasta la Hecepcnén Provisional.

Cuando la_ Inspeccién disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la
Recepcion Provisional, su conservacion, limpieza, suministro de energia eléctrica y
servicio telefonico quedarédn a cargo del Licitante hasta que el contratista reciba la orden

de retirar esas instalaciones.
7.15. Moviiidad para la Inspeccion

El Contratista entregard a la Insbecc:én ¢l o los vehlculos su movilidad o proveera los

medios para su contratacién, conforme se establezca en el Pliego de Condiciones

Particulares, dentro de los TREINTA (30) dias de notn‘lcada la Orden de Ejecucion de los
trabajos. :

El oontratista- aseguraré la’ disponibilidad de la movilidad necesaria para la lnspecclén
hasta la recepcion definitva de las obras, incluida la terminacién de los trabajos
adicionales que se hubieran ordenade. Si hubiese provisto un vehiculo éste sera devuelto
al Contratista en ei estado en Que s€ encuentre.,

En caso de silencio del Phego de Condicicnes Parﬂcu\ares, se entendera que la movilidad
de la Inspeccion estd cargo del Contratista. ‘

7.15. Dafos a personas y bienes
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El contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique
la Inspecclon, para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de
¢l, a las del Licitante o Inspeccion destacadas en la obra, a terceros y a los bienes de ia
UBA o de terceros, ya sea que provengan esos dafios de maniobras del obrador, de la
accién de los elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran, sera
responsable por el resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepcion
previstos para el particular en la Ley N° 13.064.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcién Provisional de la obra y durante fa
ejecucion de los trabajos complementarios que se realicen en el periodo de garantia.

A tal efecto, el contratista debera contar con u'ha poliza de seguros por responsabilidad
clvil afectada a la obra, por los montos gue se indiquen en &l P, C P.

El Licitante podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratnsta el
importe que estime convenlente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a

formularse por alguno de aquellos coneeptos, sean deﬂnltwamen’te resueltos y hayan sido
satasfechas las mdemmzaclones pertmentes _

7.17. Infracclones admimstratwas

E contratista deberd cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de
autoridad competente, vigentes en el lugar de 1as obras, y seré responsable por 1as multas

y dafios que causare a terceros y por los resarcimientos a que dieran lugar las
infracciones cometidas por él 0 su personal.

7.18. Medlanenas

Cuando el proyecto prevea adosar construcclones nuevas a propledades vecinas -
existentes, el contratista deberd preparar los planos y contratos de medianeria y, previa
aprobacion del Licitante, pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares del contrato de
medianerfa se entregaran uno al Licxtante y otro al lindero.

7.19. Letreros

No se podra colocar en ja obra letrero alguno sinla previa confommdad del Licitants, el

‘que decidird sobre su texto, ubicacion, disefio y dimensiones,

7. 20 Lampieza de la obra

Durante la gjecucion. de las obras, e} Contratista debera mantener Ixmpno y despe;ado de
residuos el sitio de los trabajos, a satistaccién del Inspector de obra.Cuando el lugar de la

obra no se mantuviera en buenas cond(cmnea de limpleza la Inspecc:on lmpondra plazos
para efectuar la misma

Al finalizar la obra el’ Contratista hard hmpiar y rsacondlcnonar Ios lugares donde s&
ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones auxiliares y
estructuras del obrador, resto de matariales, pledras, maderas, etc., debiendo cumplir las |
ordenes que en tal sentido le impana la Inspaccion. Sin este requusno no se considerara
terminada la obra, Los gastos que demanden estas tareas estdn a cargo del contratista.

7.21, Provision de agua y energia eldctrica

El Contratista debera provaer agua potable para las instalacidges del personal ¥ b&;

£\
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de la Inspeccidn hasta el plazo que se fije en el Plisgo de Condiciones Particulares. Los
gastos gque demande la provisién de agua estan a cargo del Contratista.

La energla eléctrica sera solicitada por el Contratista a la empresa prestataria de! servicio
en la zona, quedando a su cargo la ejecucién de las instalaciones necesarias, desde la
conexién de la red publica hasta el lugar de uso, como asf también los gastos, derechos y
CON3UMO que Por eS0s conceptos se genaren.

7.22, Seguros a cargo del contratista

El Contratista debera presentar al Licitante, con una antelaciéon de por lo menos CINCO
(5) dias a la iniclacion de los trabajos, los seguros que se detallan a continuacion:

7.22.1. Seguro de Responsabilidad Clvil.

El Contratista debera contratar por su cuenta y cargo y mantener vigente durante
todo el plazo de la obra un seguro de responsabilidad civil, debiendo exigir el
cumplimiento de esta obligacién a cualquier Sub-Contratista que, eventualmente,
participe en la ejecucion de sus obligaciones contractuales. Este seguro debe
cubrir los dafios que eventualmente se ocasionen a personas y a bienes de
propiedad de terceros con motivo y en ocasion de la ejecucion de los trabajos y
las prestaciones de los servicios que se contraten. En caso que dicho seguro no
cubra los dafos, éstos deberan ser cubiertos por la contratista.

7.22.2. Seguro de Riesgos del Trabajo

El Contratista deberd contratar un seguro que cubra los riesgos del trabajo de
acuerdo con {a ley 24.028, sus reformas y decretos reglamentarios, cubriendo
incluso la opcién prevista en &l articulo 16 de dicha ley, que permite al dependiente
accionar por via civil.

El seguro debe cubrir, como minimo, muerte e incapacidad parcial o total
permanente, teniendo los limites indemnizatorios minimos por persona y por
acontecimiento que se establezcan en el Pliego de Condiciones Particulares.

El Licitante comunicara al Contratista, antes de la iniciacién de la obra, la némina
del personal que debe ser assgurado, con sus respectivos sueldos.

Serdn por cuenta del Contratista los gastos dervados de actualizaciones,
ampliaciones de plazos motivadas por trabajos adicionales o causas no imputables
al Licitante, que demande e! seguro para el personal de la Inspeccion.

Cuando el Licitante introduzca cambios en su personal, el 'Conktrat'ista debera
entregar las pélizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la
Inspeccion, dentro de los tres (3) dias de la fecha en que se lo notifique del
cambio. -

El atraso en la entrega de las pélizas correspondientes a los nuevos agentes del

Licitante dara lugar a la aplicacién de una multa diaria equivalente a UN DECIMO
POR MIL (0,1 o/fo0) del monto contractual actualizado. ,
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7.22 3. Sequro de Vida.
Este seguro debe cubrir ia totalidad del personal que trabaja en la obra, debiendo
figurar un listado de dicho personal como anexo at mismo.
7.22.4. Seguro de Accidentes del personal del Licitante. _
Este seguro debe cubrirv los accidentes que pudiera sufrir el personal del Licitante
afectado a la obra, por los montos que fije el Pliego de Condiciones Particutares.
7.22.5. Seguroé de la obra contra incendio, robo y hurto,

Por el monto que fije el Pliego de Condiciones Particulares

7. 22 6. Seguro sobre los matenales acopiados

Ds acuerdo alo establec:do en eI Numeral 10.2y cuando asi corresponda
7. 22 7. Seguros exngldos enel Pliego de Condiciones Parﬂcu!ares v

Otros seguros que en vurtud dela obra a contralar pudlesen ser exigndos por 8l
P.C.P. :

7. 23 Vigencia de los seguros

Los seguros antes mencionados deberan estar vigentes desde el inicio de la obra hastala
recepcion provisoria. En caso de que el Contratista deba- realizar trabajos durante el
periodo de garantia, antes del inicio de dichos trabajos deberd acredltar an’te el Licltante la
vigencia de los seguros antes menmonados

Todos los seguros seran. contratados en compaiifas autonzadas vy habilitadas por la
Superintendencia de Sequros de Ia Nacién y de acuerdo con los requisitos ex:gldos en el
Pllego de Condmlones Particulares a satisfaccién de la Umversndad

7.24, Incump!imlento enla presentaclén de los seguros

Si el contratista no presentase los seguros sefialados o no cumphera con alguno de los -
requisitos precedentemsante descriptos, no podra el Contratista dar inicio a las tareas,
slendo de su exc!usxva responsabilidad las consecuencias que esta snuacmn genere,

En caso de que tal mcumphm:ento se verifique con posterioridad al inicio de la obra, ¢l
Licitante intirnara en el plazo de DOS (2) dias a la presentacién de los seguros en debida
fonna. Vencido dicho plazo sin que el contratista cumpla con su obligacion el Licitante

suspendera la ejecucion de la obra por causas imputables al Contratlsta notmcéndoie esta
medida medianta Orden de Servacuo

Dispuesta la suspensién de ia obra por las razones expuesias en e parrafo precede
no se abonard ningtin importe en concepto de certificados.: S{1a i
por mds de TREINTA (30) dl’a_s por este motivo se podra resci
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"Contratista. ,
7.25. Requisitos de los seguros

Las pdlizas de seguro que se emitan deben establecer en forma expresa la obligacion de
la aseguradora de notificar al Licitante cualquier omisién o mcumphmuento de cualquier
naturaleza en que incurriese el Contratista, con una anticipacién minima de QUINCE (15)
dias respecto a la fecha en que dicha omision o incumplimiento pudiera determinar la
caducidad o pérdida de la vigencia de la pdliza, en forma total o parcial.

La contratacion de seguros por parte del Contratista no disminuye ia responsabllidad de
éste, quien resulta responsable directo de todas las obligaciones establecidas en el
contrato ¥ de los dafos que se produzcan.

8. INSPECCION DE OBRA

8.1, Funciones de ia Inspeccion de Obra

La verificacion de la correcta provision de materiales y equipos, de la ejecucion de los
trabajos y de la prestacion de los servicios contratados estard a cargo del personal
permanente o eventual que el Licitante designe al efecto y que constltulré la Inspeccién de
las obras.

Todos los pedidos o reclamos de cualquier naturaleza, relacionados con la obra deberan
ser prasentados por el Contratista ante la Inspeccién de Obra mediante Nota de Pedido.

8.2. Designaclén de la Inspeccion de Obra

La Inspeccién de Obra estara a cargo de quien o quienes designe el Licitante; quien
comunicara por nota al Contratista las personas designadas en calidad de Inspectores de

Obra y las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sln previo
permiso.

El Inspector, cuando esta funcién la ejerza una sola persona o el Jefe de la Inspeccién de

la obra, cuando exista un equipo de personas a cargo de esas funciones, serd el
representante del Licitante en las obras.

8.3. Facuitades de la Inspeccién

La Inspeccion tendrd, libre acceso a los obradores, depdsitos y oficinas del Contratista en
la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecucién, los materiales,
maquinarias y demés enssres afectados al desarrolio de la obra.

El Contransta ‘suministrard los informes que le requiera la Inspeccién sobre la clase,
cantidad y calidad de los materiales empleados o acopiados, el estado de avance,
desarrolio y forma de gjecucién de los trabajos realizados o sobre 10s que encuentre
defectuosos, como asi también respecto de los materiales que no se ajusten a los
-especlficades en la documentacion contractual. :

La Inspeccion tiene facultades para rechazar o aprobar trabajos y materiales y para
ordenar la demolicién y recenstruccion de lo rechazado.

B4, Motificacién de las Srdenes de servicio
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El contratista estd obligado a notificarse de las ordenes de servicio que emita la
Inspeccion, dentro de las 48 haras del requerimiento. El Representante Técnico esta
obligado a tomar vista diaria del Libro de Ordenes de Servicio dejando constancia escnita
y firmada en el mismo. En ese acto, queda notificado de toda orden de servicio de la que
aun no se hubiere notificado. La negativa a notificarse o las conductas tendientes a evitar
la notificacion. podrdn ser sancionadas con una multa de UN DECIMOPOR MIL (0,10
o/oo) del monto contractual actualizado o redeterminado, con mds sus adicionales por
cada ocaslén en que la notificacién no fuese posible por razones imputables al contratista.

Aun cuando el contratista considers que en una orden de servicio se exceden los términos
del contrato, deberd natificarse de ella en el plazo indicado

85. Interpretacion de las érdenes de servicio

Se considera que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulacionas

del conirato y que no importa modmcaclon de lo pactado ni encomxenda de trabajos
adiclonales. ‘

Ei Contratista y su persbnal estan obligados a' cumplir las instrucciones y 6rdenes
impartidas por la Inspeccién. El incumplimiento de las Instrucciones de la Inspeccién serd
pasible de las penahdades y/o sanclones que file el presente phego

La observaclén del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximird de fa
obligacidn de cumplirla, si ella fuera reiterada.

/8,8, Disconformidad del Contratista con las Ordenes de Servicio

El Representante Técnico, al notificarse de una orden de servicio, podra asentar su
reserva al cumplimiento de ésta. En ese caso, |a obligatoriedad de cumplir con la orden de
servicio queda suspendida por CINCO (5) dfas habiles, plazo en el cual el Representante
Técnico debe exponer los fundamentos de su ob;ecnén al cumplimiento. Este plazo pedra
ser ampliado por la inspeccién de Obra segun las circunstancias del caso. Sl la.
Inspeccién de Obra, en cualquier momento a partir de la notificacién firmada con reserva,
reitera la Orden de Servicio, aquélla deberd ser cumplida sin mds dilaciones, sin perjuicio
de los derechos que eventualmente la Universidad entienda que corresponde reconocer al
contratista, en virtud de lo que por intermedio del Representante Técnico ‘hubiera
peticionado y fundado dentro de los plazos mencionados anteriormente

B.7.  incumpiimiento de una orden de servicio

El incumplimiento a una orden de servicio ratificada por la Inspeccién hara pasible al
Contratista de la aplicacion d& una multa diaria de UN DECIMO POR MIL (0,1 2/79) del

monto contractual actualizado o redeterminado, con maés sus adicionates, por cada dfa de
incumplimiento.

Sin__ p’erju'scio dela i'nulta Indicada, en caso de ihcumplimiemo a las érdenes de servicio, £
Licitante podra, mandar a sjecutar en cualquier momento, a costa del Contratista,

trabajos ordenados, deduciéndosa su imporie del pnmer cerificado que se extienda vy
caso nacssario, del fondo de reparos.
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Los hechos o actos de cualquier indole cometidos por el contratista 0 su personal, que
perturben la marcha de las obras daran lugar a la inmediata exputsién del responsable
de! area de la misma.

8.8. Paralizacion total o parcial de la obra

E! Contratista no podrd, por si, paralizar total o parciaimente los trabajos alegando
discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la Inspeccién. Si asi lo hiciera se
hara pasible de la aplicacién de una multa de GINCO DEGIMOS POR MIL (0,5 0/00) del
monto contractual actualizado o redeterminado, con mds sus adicionales, por cada dia de
paralizacion de los trabajos.

No se aplicard la multa por incumplimiento de Orden de Serviclo mientras dure la
aplicacion de multa por paralizacion de obras

8.9. Registros y libras de uso obligatorio en obra
En 1a Inspeccion de la obra se llevaran los siguientes registros:
a. Registro de actas
b. Registro de Ordenes de Servicio
¢. Registro de Notas de Pedidos
d. Libro Diario
El Contratista entregara estos libros al Licitante antes de que comiencen los trabajos.
8.10. Requisitos de los libros y registros

Los registros estardn encuadernados de tapa dura y de hojas rayadas, con hojas
prenumeradas, impresos segun el modelo que entregara la Inspeccion y con tres copias
de cada hoja. No podran ser de hojas méviles. La primera hoja de cada libro estara
sellada e intervenida con las firmas del Inspector y del Representante Técnico del
Contratista, con constancia de la cantidad de folios que contiene. Una copia de cada
asiento en cada uno de estos libros serd entregado al contratista, otra permanecerd en el
libro correspondiente y una tercera sera entregada a la Subsecretaria de Infraestructura
para su conocimiento y archivo.

La escritura que se realice en todos estos documentos se efectuara con boligrafo en letra
tipo imprenta 0 con maquina de escribir. No deberdn contener tachaduras, enmiendas,
interlineaciones ni adiciones que no se encuentren debidamente salvadas.

. Las firmas de los representantes del Contratista y del Licitante debsaran ser aclaradas
perfectamente mediante sello.

Los folios que no se utilicen por errores en su-escritura, omision o cualquier causa,
deberan ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto con
boligrafo o maquina de escribir, con la palabra *"ANULADO" tanto en el original como en
todas las copias y archivados en el registro correspondiente. Todos los registros deberéan
contener la totalidad de los folios emitidos por las partes, inclusive los anulados,
ordenados por su pimero.

36

M

CUDAP:EXP-UBA-FD: 0097437/2017 , P4gina 38



- 8.10. 1v Custodia de los libros y registros -

Los libras vy registros que se indican en el presente phego y los que pudieran agregarse
deberdn permanecer en obra en custodia de 1a Inspeccion en Ia oficina correspondiente.
La lnspecclén es responsable de su cmdado y del mantenimiento de su mtegndad

8.10.2, Flegistro de Actas y mediciones

Este registro se destinard al asiento de las actas que se labren en cada etapa de las
obras. Se utilizard para labrar el Acta de inicio, el Acta de Entrega de -los terrenos o
inmuebles, las medicionas. el Acta de Suspensién total o parcial de los trabajos si
correspondiera, el Acta de Recepcién Provisoria y Definitiva y cualquier otra acta que. fa
Inspeccion consndere necesario labrar durante Ia e]ecucujn de las obras.

Las medlciones que se practiquen en la obra tanto para fos traba;os que queden a la vista
como los que . deban quedar ocultos, se registraran a medida que se vayan
gjecutando. Los cdmputos se acompafiaran con los croquis que se estimen necesarios
para su perfecta interpretacién. Cada folio serd firmado por la Inspeccién y per el
Representante Técmco del Contratista, ,

Para proceder g la Ilquidamén de los trabajos se consideraran exclusivamente los valores
asentados en este registro. Los folios originales serdn archivados por la Inspeccidn, el
duplicado se entregard al Contratista, el triplicado acompafiara a los certificados de obra 'y
a las restantes copias se les dard el destino gque indique la lnspeccnon Este regxstro
permanecera en obra en la oficina de la Inspeccién.

Este ragistro debera permanecer en obra, en Ia oficina destinada a la lnspecc:én y solo

serg usado por ésta o por el personal del Licitante debidamente habilitado para ello.

8.10.3, Fleglstro de érdenes de Servicia

En este registro se asentaran las 6rdenes 'y comunicaciones que la Inspeccién lmparta al
Contratista. Sélo serd usado por la Jefatura de Inspeccién o por el personal del Licitante

debidamente habilitado para ello. Deberé permanecer en .obra, en ia oﬂcma de fa
Inspeccién :

Extendida una orden de servicio por la lnspecmén se le entregard el duphcado al
representante del Contratista, quien debera notificarse previamente de la misma firmando

a iales sfectos el orlgmal y todas las copias, dentro de los tres (3) dias del requerimnemo
de Ia Inspeccion. .

No se reconocerén gtras érdenes 0 comunicaciones de la lnspeccnén al Contratlsta que
las gfectuadas con las formalidades- comrespondientes, por medio del reglstro de Grdenes

de servicio habilitado a tal efectogEn toda Orden de Servicio se consngnaré e! término
dentro dél cual deberd cumplirse la TSma.” _

8.10.4, Begistro de Ne‘tas de pedide

Todas las raclamacnones ylu observaclones del contratista serén cronolég;camem

A cons;gnadas por escrito en un libro. fol!ado seflado y rubnc;ado por &l Llcatante, que ag bl

guardara enla obra

No se reconocaran otros ped:dos reclamos 0 ¢
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Inspeccion que los efectuados con las formalidades correspondientes, por medio del
Registro de Notas de Pedido habilitado a tal efecto.

Las reclamaciones, observaciones ¢ solicitudes del Contratista, deberan ser Interpuestas
en forma debidamente fundada dentro de los DIEZ (10) dias corridos de producido el
hecho que las motive. La fundamentacién contendra determinacién de valores, especles,
y todos los datos necesarios y suficientes para la adecuada consideracion de fos mismos

8.10.5. Libro Diario

El contratista asentard en el Libro Parte Diario los trabajos ejecutados, el personal
empleado y el ausente, las condiciones climaticas, los motivos que hubleran Impedido o
dificuliado ia ejecucion de las tareas, fas inspecciones recibidas de organismos de conirol
o terceros, los accldentes, roturas y en general cualquier hecho o novedad que tenga
relacion con 1a obra. El Inspector de obra tomard conocimiento de lo asentado por el
contratista en el Libro Dlario pudiando formular observacionas a lo asentado por éste. Una
copia de serd eniregada al contratista, y otra copia serd entregada a la Subsecretaria de
Infraestructura para su conocimiento.

9. REPRESENTANTE TECNICO, PERSONAL Y SUBCONTRATOS

9.1. Representante Técnico

El Contratista es responsable de la conduccion técnica de la obra y salvo disposicion en
contrario del Pliege de Condiciones Particulares, debera contar en la misma con la
presencia de un Representante Técnico con titulo profesional de especialidad acorde con
los trabajos a realizar y con habllitacion acordada por el Consejo Profesional competente,
de acuerdo con lo exigido por el Pllego de Condiciones Particulares.

El Representante Técnico tendrd a su carge la direccidn de los trabajos y la
responsabilidad técnica de los mismos y representard al Contratista ante la Inspeccion,

La firma del Representante Técnico obliga al Coniratista ante et Licitante. A los efectos
contractuales se entenderd que, por su sola deslgnacion, el Representante Técnico esta
autorizado para suscribir fojas de medicién.

Toda modificacién de obra, analisis de precio y en general toda presemacxén de cardcter
técnico deberé ser firmada por dicho Representante.

9.2, Ausencia en obra del Representante Técnico

El Representante Técnico deberd encontrarse en obra durante las horas en que se
trabaje en la misma. La ausencia injustificada en la obra del Contratista 0 de su
Representante Técnico, podra hacer pasible al primero de la aplicacion de una multa de
hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto contraciual actuahzado o redeterminado
con mas sus adicionales, por cada dia de ausencia,

9.3. Reemplazo del Representante Técnico

El Licitante podrd ordenar al Contratista el reemplazo del Reprasentante Técnico cuando
causas justificadas de competencla técnica o conducta, a su exclusivo juicio, asi lo exijan.
La sustitucion del Representante Técnico debe ser aceptada por el Licitante v deberd
efectivizarse en el transcurso de cinco (5) dias contados desde la notificacion.
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9.4. Personaldel Contratista

8.4.1. Competencla del personal

El Contratista solo empleara operanos competentes en su respectiva especialidad y en
suficiente niimero para que la ejecucién de los trabajos sea regular y avance de acuerdo a
Io previsto en el Plan de Trabajo.

9.4.2. Retiro del Personal

La Inspeccion podra exiglr al Contratista el retiro de la obra de todo personal que por
Incapacidad, mala fe, mala conducta o cualquler otra falta, perjudique o ponga en riesgo la
buena marcha de los trabajos. .

La requisitoria de la’ lnspecclén en ese sentido implicard solamente el retiro del personal
de Ia obra, siendo responsabilidad exclusiva del Contratista las acciones posteriores que
adoptare a partir de esta situacién, no asumiendo el Licitante responsabilidad alguna por
reclamos postenores del personal afectado 6 del Contratista.

9.4.3. Cumpllmiento dela legislaclén laboral y Prevlsional

El Contratista estar4 obligado a cumplir con todas las dlsposmlones de la legislacién
vigente en la Republica Argentina en materia laboral y previsional asi como las que
establezcan las convencionas de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que
elio le ocasione estén Inciuidas en su oferta. Debera exhibir, cuando. la Inspeccidn lo
requiera, todos los documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento.

El Contratista no podréd abonar a sus obreros salarios Inferiores a los establecidos por los

convenios laborales vigentes debiends entenderse que los mismos se liquidaran por la
jomada lega! de trabajo

En &l obrador y en lugar bien destacado se colocaré una copia de fa Ilsta de jornales que
se abonan en la obra, y de las condiciones que fija el convenio correspondiente para tales
trabajos Agual formalidad observarén los sub-contratistas aceptados por el Licitante.

Se suspenderd la tramitacién y el pago de los certificados de obra si el Contratista no
hublese ingresado 1os aportes previsionales a la entidad previsional que corresponda, por
el mes anterior al del certificado o sl no mantuviese al dia el pago del personal afectado a
la obra, perdiendo derecho al reclamo de intereses por la demora, durante ese periodo.

A tal efecto la Inspecclén de la obra haré constar en la tramitacion interna del certificado el
monto de las sumas que se deben ingresar por tales conceptos, para lo cual dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas del clerre de quincena el Contratista presentara copla fiel (por
‘duplicado) de las planillas que figuran en el Libro ‘de Jornales rubricado segln la

legislacién laboral en vigencia y que fusron utilizados para asentar las constancias de
pago al personal,

La orden de’ pago reiativa al certificado se hard efectiva contra entrega de una fotocopua
de las boletas de pago correspondientes, an la que el Contratista hard constar de que e

mismo corresponde al pago de los aportes previsionales del persona1 de la obra y por &l
mes de que se trata
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El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y previsionales sera puesto en
conocimiento de las autoridades competentes por intermedio del Licitante constituyendo
asimismo causal de rescision.

9.5, Subcontratacion de Trabajos

El Contratista solaments podrd subcontratar parte de sus trabajos si ‘media la
autorizacion previa, expresa y por escrito del Licitante. La subcontratacion no exime al
Contratista de sus obligaciones con relacién al Licitante.

El Licitante podrd denegar la autorizacién a la subcontratacion sin que tal negativa
otorgue derecho alguno al Contratfista, ni justifique atrasos en el plan de trabajos.

El Contratista es el (nico respohsable ante el Licitante de todo .io hecho por
subcontratistas.

9.6. Relaciones con otros contratistas

El Contratista debera facilitar la marcha simultdnea o sucesiva de los trabajos ejecutados
por él y de los que el Licitante decida realizar directamente ¢ por Intermedio de otros
Contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccién
respecto al orden de ejecucién de esos trabajos,

Estard igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demds
Contratistas, ajustandose a las indicaclones que se le impartan ya los planos y
especificaciones respectivos.

La vigilancia general de la obra quedara a cargo del Contratista de las obras principales.
Este permitird a los otros Contratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc.,
en las condiciones y con el alcance que se establezcan en el Pliego de Condiciones
Particulares.

En caso de desinteligencias entre los distintos contratistas o subcontratistas, la Inspeccion
de Obra determinara el criterio a seguir en cada caso, el cual sera obligatorio para todos
los contratistas y subcontratistas

Si el Contratista experimentase demoras o fuere estorbado en sus trabajos por hechos,
faltas, negligencias o retrasos de otros Contratistas, debera notificarlos a 1a Inspeccion en
forma inmediata para que ésta tome las medidas que correspondan.

10. EJECUCION DE LA OBRA

10.1. Elecucién dela obra porel Contratista

El Contratista ejecutara los trabajos de forma que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin, en la forma establecida en Ja documentacién contractual, aunque en
esta documontamon no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por
ello tenga derecho al pago de adicional alguno.

El Contratista tendra a su cargo la provision, transporte y colocacién en cbra de todos los
materiales, como asl también la mano de obra y tedo el perscnal necesario para la
realizacion correcta y completa de la obra contratada, el empleo a su costo de todos los
implementos, planteles y equipos para la ejecucién de los trabajos y para el
mantenimiento de los servicios necesarios para la ejecucién de las obras, el retiro del
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material sobrante de las remociones, excavaciones, rellenos y cualquier otra provisién,
trabajo 0 serviclo detallados en la - documentacion contractual ¢ que sin estar
expresamente indicado en la misma, sea necesario para que Jas obras queden total y
correctamente terminadas, de acuerdoa sufiny a las reg!as del arte de construlr.

10.2. Acopio de materiales

Los pliegos de condiciones particulares de cada obra establecerdn st se puede realizar
acopio de materiales. En caso de que se previese el acopio, la coniratista presentara con
anterioridad a 1a firma del Acta de inicio una planilla de Acopio de Materiales Indicando en
la misma cantidad, calidad tlpo -precio unitario, parcial, total de acopfo

El plazo de acopio serd de 60 dias corndos a partir de la fecha de la fxrma del Acta del
Imclaclén _ :
Sdio se certificara. el Impone de los mateﬂaies efectivamente acopiados al ple de la obra,

previa suscripcién det Acta de Tradicién , verificados y aprobados por la DIRECCION DE
OBRAS .

El desacopio se 'détermmaré en forma propbrcnonal al plan de cerificaciones de obra
correspondiente al lapso para el cual fueron previstos los materiales. Dicho desacopio se

efectuara de acuerdo al plan de trabajos, mcluyendo las modlﬂcacuones possbles del
mismo. .

El contratista es deposuano de los materlales acopiados, con todas las obﬁgaclones que
fijla para tal efecto la Ley, quadando asimismo y bajo su exclusiva responsabilidad todo

cuanto concierne a su custodia, lntegndad mantenimiento y corracto empteo en las obras
a que estan destnnados :

Los matenales acopiados deben estar asegurados contra todo riesgo, pérdida total o]
parciat, por una compaiiia reconocida porla Supenntendenma de Seguros.

La UBA podra exigir los comprobantes de pago de los materiales acopiados segun este

,régxmen siendo motivo de suspensién del pago de acopio. u obra el incumplimiento de
esta Gmgenma

10.3. Abastecimiento de materiales.

E} contratista tendra siempré en la obra la cantidad de materiales qUé a juicio del Licitante
se necesite para su buena marcha y no podré utmzar!os en otros trabajos que no sean de

1a obra contratada _

' Estaré también obllgado a usar metodos y enseres que a juicio de la Inspeccion aseguren

la calidad satisfactoria de la obra Y su terminacion dentro del plazo fuado enel contrato o

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccién nada obsewe sobre el partxcuiar no eximird
al contratista de la responsabilidad que le conclerne por la mala calidad de las obras

~ ejecutadas 0 por la demora en terminaiias.

10.4. Ca!idad de los maienales y trabaios

Todos los materiales, artefagtos y accesorios serdn de la megor calidad exnstente en pl

entre los de su clase, y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados alas mejores red
del arte. El contratisia deberé presentar muestras-da g
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la previa aprobacién del Licitante. Para los elementos que requieran elaboracién previa en
taller, el Licitante podra inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar
se encontrara a mas de 100 kildmetros del lugar de la obra, el contratista deberd asumir
-los gastos de traslado y estadia del personal de la Inspeccion.

10.5. Aprobaclon de materiales. Ensayos y pruebas

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, seran sin uso y
de la mejor calidad y tendran las formas y dimenslones prescriptas en los planos, en la
documentacion del contrato o las exigidas por la Inspeccion.

Cuando se prescriba que aigin materlal o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra
determinada, se entenderd que ellos saiviradn para efectuar comparaciones, pudiendo el
contratista suministrar matariales que sean equivalentes a juicio del Licitante.

El contratista depositara en obra, con suficlenta tiempo para su examen y aprobacion, las
muestras de los materiales que la Inspeccion determing, las que serviran para comparar
las abastecimientos correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccion rechazare, serdn retirados
de la obra por el contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio
respectiva fije. Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el
contratista se hara pasible de la multa que se establezca en el P.C.P.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que fuesen colocados en la obra'y
los de buena calidad colocados en desacuerdo con las reglas del arte, seran
reemplazados por el contratista, estando a su cargo los gastos que los trabajos de
sustitucién demanden.

El Licitante podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para
comprobar sl los materales o estructuras son los que se determinanen el PET.Gy/o el
PET.P. . '

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ejemplo: instrumentos de
medida, balanzas, combustibles, etc., seran facllitados y costeados por el contratista. Este
ademas, pagard cualquier ensayo o andlisis fisico, gquimico o mecénico que deba
encomendarse a efectos de verificar a naturaleza de algun material, incluso los gastos de
tfransporte, recepcién, manipuleo y despacho, reembolsandosele los gastos solamente
cuando se comprobare que el matenal es el especificado.

10.6.. Calidad del équipo

El contratista usara equipo de calidad apropiada a Ios trabajos por ejecutar y el Licitante
podra exigir cambio o refuerzo de equlpos cuando el provisto, ya sea por su estado o
caracteristicas, no permita la gjecucidn de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

10.7. Control ds trabajés _

El Contratista debera dar aviso por escrito a la Inspeccién-de Obra del comienzo de todo
trabajo cuya correcta ejecucion no pudiera ser verificada después de ejecutado, con una
anticipacion minima de’ CUARENTA Y OCHO (48) horas.

$i ef Contratista omitiere este requisito seran por su cuenta los gastos de cualquier indole
que se originaren para verificar la correccidn de su ejecucion.
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10.8. - Correcclén de trabajos defectuosos

Todo trabajo que resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecucion,
ser4 corregido por €l Contratista. En caso de que ello no resulte posible se demolerd el

trabajo realizado. y se reconstruird a su costa. sin que ello pueda 1ushf|car ampliacion de
plazo. _ . ‘

El Inspector establecerd cuéndo corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la
correccion realizarse a satlsfacc:én de aquél

10.9. Vlcios ocultos

Cuando se considere que pudieran existir vicios en- trabajos no visibles, la Inspeccion
podra. ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para
constatar la existencia de los mismos.

Si los defectos fueran comprobados todos 1os gastos originados por tal’ motlvo estaran a
cargo del Contratista. En caso contrario, los abonara el Licitante.

Si los vicios se mamfestaran en el transcurso de! plazo de garantia, el Contratista debera
reparar, modificar o sustituir las obras defectucsas en el plazo que se le fije, a contar
desde la fecha de su notificacién. Transcurrido ese plazo sin que el contratista hubiera
realizado las reparaciones, modificaciones o sustituciohes que le fuesen requeridas por la
Inspeccion, estos trabajos podran ser ejecutados por terceros, a costa de! Contratista,
deduciéndose su importe de) Fondo de Reparos.

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicard la pérdida del derecho del Llcnante ds
exigir el resarcimiento-de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccién
de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera posteriormente la existencia de.
vicios. Tampoco libera al Contratista de las responsabliidades que determma el anfculo

1646 del Codngo CIVII v
10.10. Unidn de obras nuevas con exlstentes

Cuando las obras a ejecutar debleran ser unidas o pudieran afectar en cualqu:er forma

-obras existentes; estaran a cargo del Contratista y se consideraran comprendldas, sin
~excepeién, enla propuesta presentada: '

a) Ia reconstruccnon de todas las partes removidas y la reparacién de todos los

desperfectos -que, a consecuencia de Ios traba;os Ixcnados se produzcan en la parte :
exnstente '

bila prowsmn de todos los materiales y la ejecucion de todos Ios trabajos necesanos para -
unir las obras licitadas ¢on las existentes;

) cualqmer reclamo & presentacién que se efectuara con motivo de deficlancias,
demoras '3 ofras cuéstiones relativas a esia zona de los trabajos, efectuada por
organismos, empresas 6 terceros que pudieran resultar afectados por los inconvenientes
sefalados. Todo matenial provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta clédusula sera de la
calidad, tipo, forma y demés requusﬂos equivalentes y andlogos a los snm\lares previsios ¢ -
existentes, segun corresponda a juicio del Licitante.

10.11. Terminacién de los trabajos
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Los trabajos deberdn quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines y' la
falta de mencién expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligacién
de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno

10.12. Declaracion de calidad

Finalizada cada etapa constructiva el Contratista extendera por escrito una Declaracion de
Calidad en donde consignara haber cumplimentado las indicaciones de planos, pliegos y
especificaciones técnicas en un todo de acuerdo con sus exigencias.

Dicha documentacion debera presentarse junto con las certificaciones mensuales, la
recepcidn provisoria y la recepcion definitiva. Su omision serd causal para la paralizacién
del tramite de emisién de certificados, hasta que se subsanen sus deficiencias.

10.13. Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor

No se reconoceran compensaciones de ninguna especie por la ejecucién de trabajos con
materiales de mayor valor que los previstos en la documentaclon contractual, ya sea por
su naturaleza, calidad ¢ procedencia.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las Ordenes de Servicio comunicadas al
Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser
rechazados aunque fuesen de mayor valor que los éstipulados y la Inspeccion podra
ordenar su demolicidn y reconstruccion de acuerdo con lo previsto en el contrato,
cualquiera fuese el estado de avance de la obra, estando a cargo del Contratista los
gaslos provocados por esta causa.

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicara la pérdida del derecho del Licitante de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafios ¢ intereses que le produjera la reconstruccion
de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera ulterlormente la existencia da
vicios. Tampoco libera al contratista de las responsabllidades que determina el articulo
1846 del Cdodigo Clvﬂ

11. PLAZO DE EJECUC!ON DE LA OBRA
El plazo de glecucion de ta obra serd fuadb por el Pliego de Condiclones Particulares. El

plazo comenzara a computarse desde la fecha de iniciacién de los trabajos que figure en
el acta respectiva. .

Se considerard finalizada Ia obra en Ja fecha en que e! Contratista comunique por Nota de
Pedido al Llicitante que ha terminado los trabajos y que la obra se encuentra en
condiciones de ser recibida provisionalmente, siempre y cuando la Inspeccion verifique
que realmente es asi y que esa solicitud es procedente por encontrarse las cbras
correctaments elecutadas y en condiciones de ser recibidas.

1.1, !ncumplimiento del plazo total

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y Sus prorrogas
otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Licitante, ef Contratista se hara pasible
de una multa que serd calculada en ia forma que se establece en &l presente pliego.

11.2.  Incumplimiento de plazos parciales o secuenciales

Cuando el Contratista incurriera en atrasos superioras al 20% en la sjecucién del plan de

44

e ———
CUDAP:EXP-UBA-FD: 0097437/2017 -Pagina 46



trabajos, incurrird en mora parcial y se hace pasible de la imposicion de ia multa que se
‘preve en el presente pliego si no regularizara los trabajos en el plazo que ie fije la
lnspeccnén, prevla intimacion notiﬂcada por Orden de Servicio.

También incurnra en mora parcial en caso de gque el contratista incumpliera los plazos
parciales que se hubieran establecido para realizar determinados trabajos o concluir

determinadas etapas de la obra, siendo pasible a la aphcacién de la multa que se
establece en el presente pllego :

11.3. Prérroga del plazo para la ejecuéié_n de la obra

La obra debe ser totalmente realizada en los plazos secuenciales, y/o parciales vy finales
fiiados en la documentacién integrante del contrato y en las prérrogas que hubleran sido
aprobadas por autondad ce acuerdo al plan de trabajos vigente.

Al plazo contractual s6lo se le podran agregar las prorrogas debidamente justnfncadas y
aprobadas por el Llcitante ' v

11.4. Causales para el otorgamlento de prérrogas _
Seran causales para el otorgamlento de prérrogas o ampliaciones de plazoS‘

a. -Encomienda de trabajos adicionales, siempre que !a ejecucion de éstos determme
un Incremento del plazo total contractual.

b. Demora comprobada en la entrega por parte del Licitante de documentacnén
instrucciones, materiales, terrenos u otros elementos necesarios para la iniciacion ¢
prosecucién de las obras y que contractualmente deban ser previstos por ésts,

: snampre y cuando efio lmpuda ejecutar la ohra

¢. Casos fortuito o fuerza mayor entend:éndose por ta!es los previstos en el Ant. 39
' delaLey13064 o :

d. Demoras imputables fehacnentemente a otros Contratistas del Llcstante sl Jos
~ hubiese que mtemeran en la ejecucion de la obra.

e Contlictos gremla!es de carécter general que rmpldnesen la ejecuclon de Jas obras

f Slmastros que mpxdnesen e;ecuc&én de las obras

g. Toda otra c:rcunstancia que a juicio del Llc:tante justmque el otorgamxento da
prorrogas

11.5. Lluvias

Los plazos de o;ecuc:én de Ias obras establemdos en los pliegos de condicionas
particulares contemplaran los dias normales de lluvia para la época del afio en que debe
ejecutarse la obra, de acuerdo con la informacion estadistica que brinde el Servicio

~ Meteorolégico Naclonal. A tal fin se md:carén en los pliegos pamculares los dias de luvia
que se consideran normales para cada mes de! ano '

Los dias de lluv:a no seran causal para Justmcar amphac!onas de plazos a menos que

superaran el promedio previsto para cada mes del afio por el Servicio Meteorologico
Nacional 0 los dias cons:derados normeales en el pliego de condiclones particulargs
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Tampoco seréan considerados causal de ampliacién de plazos cuando las obras se
ejecutaran en lugares cerrados o no afectaran la ejecucion de los trabajos o el avance de
obra, circunstancia que seré informada por la Inspeccion.

En caso de corresponder la ampliacién de plazos por razones climéticas s6lo se aceptara
el otorgamiento de un dia de prorroga por cada dia de lluvia, salvo que se demostrare en
forma fehaciente que las condiciones del suelo impidieron ejecutar la obra de acusrdo con
lo previsto o que no fue posible realizar ningtin otro trabajo sustitutivo. Esta circunstancia
debera ser puesta en conocimiento de la Inspeccion de obra en forma inmediata mediante
nota de pedido quien verificara la imposibilidad de ejecutar los trabajos previstos o de
avanzar en Ja ejecucién de trabajes sustitutivos contemplados en la obra, labrando acta
en el Libro de Actas, ‘

11.6. Denunclia de hechos que impiden la ejecucion de la obra

Los hechos de cualquier naturaleza que impidan la ejecucién de la obra, incluyendo los
enumerados en el Art, 39 de la Ley 13.064, deberan ser puestos en conocimiento de la
Inspeccidn dentro de las 48 hs de producido el hecho que los motiva mediante Nota
Pedido aportando la documentacion que acredite dichos hechos, sin perjuiclo del asiento
que corresponde realizar en el Libro Diario. La falta de asiento y de notificacion de estos
hechos a la Inspeccién en la forma indicada impedird que sean alegados posterormente
para fundamentar cualquier reclamacién. '

11.7. Plazo para solicitar ampliaciones de plazos

Las solicitudes de prorrogas o ampliaciones de plazo deberdn presentarse por Nota de
Pedido ante la Inspeccion, dentro de los DIEZ (10) dias de la produccién o terminacién del
hecho o causa que las motiva.

Transcurrido los plazos indicados sin que el contratista denunciara a la Inspeccion los
hechos que dificultan -o imposibilitan la ejecucion de la obra - o solicite la ampliacion de
plazos correspondiente, el contratista se producira la caducidad del derecho a reciamar
ampliaciones de plazo por dichos hechos.

11.8. \Requisitos de la solicitud de ampliacién de plazos

El Contratista debera fundar su solicitud de ampliacién de plazos, indicando la causal que
la sustente, precisar su influencia sobre el desarrolio en el tiempo de cada uno de los
ftemms o partidas afectadas y efectuar un andlisis para establecer el tiempo neto de

prérroga que solicita, eliminando la posible superposicion de las distintas causales que
invogue. , '

Ei Licitante resolvera el pedido de prorroga dentro de un plazo de TREINTA (30) dias, a
partir de la fecha de la presentacion del pedido por parte del Contratista.

© 11.8. Suspension provisoria de la aplicacién de multas

Estando pendiente de resolucion por el Licitante una solicitud de ampliacién de piazos de
la obra, se suspenderd provisoriamente la aplicacién de las multas por 1a demora en la
ejecucion de _ias obras hasta que la solicitud fuese resuelta.

En‘cas_q de que la solicitud de ampliacion de plazos fuese rechazada las mukas cuya
aplicacion se hubiera suspendido, se liquidardn al valor que corresponda en el momento
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de su percepcion.
11.10. Ajuste del Plan de Traba]os y Curva de Inversion

Dentro del plazo de QUINCE (15) dfas corridos de otorgada una prérroga el contratista
presentard, para su aprobacion por el Licitants, un nuevo plan de trabajos y curva de
inversion ajustados al nuevo plazo contractual, modificAndolos solamente a partir de la
fecha en que se produlo el hecho en que se fundamentd el otorgamiento de la prérroga.

11.11. Gastos iniprodu_ctivos

La aprobacién de prérrogas de los plazos de obra o fa modificacién del Plan de Trabajos
no da derecho al reconocimiento de gastos improductivos, con excepcién de los que se
generen como consecuencia una suspensién total de la obra dispuesta por el Licitante por
motivos no imputables al Contratista.

Los gastos improductivos deberdn ser probados en forma fehaclente por el Contratista y
en ningdn caso el reconocimiento podra superar por todo concepio los porcentajes que
surgen de la tabla Inclulda en este articulo, calculados sobre el valor de fos trabajos que,
de acuerdo con el plan de trabajos vigente al momento de la suspensién, deberfan
haberse reahzado durante la suspens:én de la obra.

e e s Rrer A i AP o a4 e s Nas s B I LI I Pty )

P P

fipo de Obra ;
ilngemena Arqultectura

%, %

. ; e e o ree a e rma ...: amene v e B

Hasta 3 millones S ' A - !
'‘Més de 3hastas . .. B 5

‘Mds de 5 hasta 10 : - .5 , 4 .

Masde 10hasta 30 L a3 ‘
Mas de 30 hastas0 . 3 e e 2

Esta tabla se aphcaré en forma acumulativa para los distmtos montos de obra en ella
ingicados -y hasta un méximo de $ 50.000.000 (cincuenta mmones de pesos) no
reconocféndose gasto improductivo alguno ! sobre el excedente de ese monto.

12. MODlFlCACION DEL CONTRATO

: 121 Alteracxones del’ comrato

Las modmcacmnes cuantrtanvas o cualitativas del contrato motwadas por. alteracuones del
proyecto, errores del cdmputo o prasupuesto. realizados por el Licitante, por dificultades
materiales imprevistas o por ofras causas justificadas o la aprobacion de proyectos
gjecutivos que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos contratados,
podran ser. dlspuestas en forma unilateral por el Licitante o por acuerdo de partes.

El Contravsta no tendra derecho a reclamo alguno sobre modificacion de las condn::lones
contractuales, basados en error u omisién de su parte.

12. 2. Alisraciones queno superen e} 20% del monto coniractua!

Las modificaciones dispuestas um!ateralmente por & Licitante, seran de cumpl
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obligatorio para el Contratista siempre que el balance de economias y demasias que
produzcan no supere el VEINTE POR CIENTO (20%) en mas o en menos, del monto
original total del contrato, calculado todo a valores basicos de contrato. A tal fin, los
trabajos adicionales deberan ser cotizados a valores basicos de contrato.

Se entendera por "valores basicos de contrato” a los valores vigentes al momento de
presentacion de las ofertas, sin actualizaciones ni redeterminaciones de praclos.

12.3. Alteraclones que superen el 20% del monto contractual

Las modificaciones cuyo balance de economias y demasias supere el VEINTE POR
CIENTO (20%), del monto total del contrato no seran obligatorias para el Contratista pero
podran realizarse si media acuerdo de partes, previa renuncia del Contratista a su
derecho a rescindir el contrato.

Cuando por razones de interés publico resulte Indispensable disponer alteraciones de ,
proyecto que generen trabajos adicionales o economias cuyo balance exceda en mas o b
en menos el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total del contrato, a valores basicos -
de contrato y las mismas no sean aceptadas por el Contratista, el contrato podra ser
rescindido de comtn acuerdo Contratista, sin culpa de las partes.

12.4. Liguldacién de trabajos adicionales

Cuando las alteraciones incrementen el precio contractual, el Licitante abonard al
Contratista los importes que correspondan con los valores previstos en ¢l contrato para
cada itemn. Cuando disminuyan el precio contractual, e! Contratista no recibird
indemnizacion alguna por los beneficios que hubiera dejado de percibir.

12.56. Preclos nuevos

Si como consecuencia de las modificaciones dispuestas por el Licitante uno 0 més items
sufrleran variaciones, en mas o en menos, que superen el VEINTE POR CIENTO (20%)
de las cantidades contractuales, las partes podran convenir para ellos nuevos precios.

Los nuevos precios se aplicarén a los trabajos que excedieren el 20% del item en ¢l caso
de aumentos, o a todo el item en el caso de disminuciones superiores al 20% del item.

En el caso de creacion de un nuevo item, las partes convendran los precios a aplicar; por.
analogia con los precios contractuales con ajuste a los valores de mercado, calculado a
valores bésicos de contrato

En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista debera proceder
inmediatamente a la ejecucién de los trabajos si asf lo ordenara la Inspaccion, los que ss
certificaran provisoriamente con los valores que fije el Licitante. En este caso se llevara
cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobacién o reparos
de fa Inspeccidn, servird como elemento ilustrativo para fijar luego el precio definitivo en
instancia administrativa o judicial.

‘A este Ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos
generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de io establecido precedentemente, el Licitante podra disponer que los

trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato sin que eilo
otorgue al Contratista derecho a indemnizacién alguna.
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En todos los casos en que se establezcan nuevos precnos se mantendran los mismos

porcentajes de gastos generales, indirectos y beneficio establecidos en el contrato
otiginal. _

12.6. Procedlmlento para ordenar modifi caclones contractua!es

Toda alteracién de la obra original deberé ser ordenada por Ia lnspeccnén a través de
Ordenes de Servicio. No se reconoceran trabajos adiclonales ni se aceptaran

modificaclones que no estén respaldadas por Orden de Servicio emitida por la Inspeccién -

y aprobadas por autoridad competente.

12.7. Modmcaciones de plazos

Si como consecuencna de las modmcaclones duspuestas umlateralmente por el chltante 0.

de comUn acuerdo con el Contratista resultara. necesarip modificar los plazos
secuenciales o finales de la obras, el acto que las apruebe lnclunré la respectlva
modificaciones de plazos y del Plan de Traba;os e !nversxones

12.8. Modificacién de las garantias "

En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual en mas o en
menos ‘deberan reajustarse’ proporcnonalmente las garantlas del contrato dentro de los

cinco dias de notificada la modificacion. |
12.9. Suspenslon de Ios trabajos por modif‘ caclonés contractuales

Si para reahzar medificaclones contractuales o trabajos ad:cmna{es fuese indispensable

disponer la suspension total o parcial de las obras, esta suspensuén deberé ser ordenada

por acto admnmstratwo emanado de autondad competente

Dispuesta la suspenslbn las partes procederén ala medscion de Ia obra ejecutada hasta '

el momento, labrandose un acta con los resultados, con el detalle de equipos en obra, el
material acopiado'y contratado, en viaje o en construccion y la némina del personal que

quedara a cargo de la obra. En este caso el Contratista tendra derecho a indemnizacion-

por gastos improductivos los que no podran superar los porcenta;es ni montos ﬁ)ados por
“el numeral 11.11 del presente pliego. 4 .

12 10. Paralizacion de la obra por el contratxsta

Si el Contrat!sta parahzara total 0 parcxalmente los trabajos, sin orden del Llcstantn se le
aplicard una multa, de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del monto contractual

actualizado o redeterminado, con mas- sus adlcuonales por cada dfa de suspenssén ‘

parcial o total de los trabajos.

13. L!QU!DAC!ON CERT&FICACEON ‘{ PAGO DE LAS OBHAS
13.1. ?ﬂedl*ion de los irabajos

Los traba}os e]ecutados de acuerdo con el contrato serdn medldos por perfodos
mensuales, que cerraran el Uitimo dfa de cada mes. La medicion se realizara el primer dia
habil administrativo sigulente al del vencimiento del periodo mensual. Serd efectuada por
la Inspeccién con asistencia del Representante Técnico del Contratista. Su ausencia
determmaré la no procedenc:a de reclamos sobre el resultado de la medicién.
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Si el Contratista no concurriere a la medicién de los trabajos, la Inspeccidn podra
realizarta sin su presencia dejando constancia en un acta de la incomparecencia del
Contratista.

Los resultados de las mediciones se asentardn en el Registro de Mediciones que llevara
la Inspeccion y seran comunicados al Contratista por Orden de Servicio dentro de los
DOS (2) dias habiles de finalizadas.

Si el Contratista no estuviese de acuerdo con la medicion podra presentarse ante el
Licitante dentro de los CINCO (5) dias habiles administrativos de que la misma le fuera
notificada, solicitando la reconsideracion de la misma.

E} Licitante debera resolver la reconsideracion dentro de los CINCO (5) dias hébiles de
racibida la misma. Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entenderd gue
ratifica su medicion, debiendo et Contratista emitir el certificado de acuerdo con la
medicién de la Inspeccion.

13.2. Medicidn de trabajos que quedaran ocultos

El Contratista debera solicitar en tiempo oportuno la aprobacion de los materiales y cbras
cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteritt rmente por pertenecer a partes
de la obra que quedardn ocultas. Si no formulase esta peticion no podra cuestionar las
decisiones que adopte 1a Inspeccion respecto de los misnios.

establecidos a efectos de no obstaculizar ia prosecucion|de los trabajos. La medicion asi

La medicién, en estos casos podra efectuarse fueI de los perlodos mensuales
realizada se incorporaré al primer certificado que se emita.

Todo cémputo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedaran ocultos
debera registrarse en el Registro de Mediciones, junto cdn los croquis necesarios para su
perfecta interpretacion,

Para proceder a la liquidacién de esos trabajos serdn ¢onsiderados exclusivamente los
valores consignados en el Registro de Mediciones. ‘

13.3. Certlficacion de los materiales de acopio

Solo se certificara e! acopio de aquelios materiales que figuren expresamente como item
de provision o se indiquen como materiales a acopigr en el Pliego de Condicionss
Particulares. No se efectuara acopio alguno sobre Ja base de facturas o remitos.

El acopio deberd constituirse en obra y estard cubierto por seguro contra robo, incendio y-
cualquier otro siniestro que razonablements pudiera afectario, conforme lo establecido
para los seguros en el presente Pliego.

El Contratista debera proveer las mstalaciones para el depésito del material acopiado las

que deberan cumplir con las condxcnones necesarias para la correcia conservacion y
seguridad del mxsmo

Todos los matenales cuyo acopio se certifique pasardn automaticamente a ser de
propiedad del Licitante constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con
todas las obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso los Codigos Civil y
- Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a su salvaguardia y

buena consarvacion.
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13.8. Carécter prov!soﬂo de los certaﬁcados

CUDAP:EXP-UBA-FD:0097437/2017

Previo a la certificacién del acoplo deberd formalizarse un acta de tradicion de Ios
elementos acopiados a favor del Licitante,  identificandolos fisicamente en forma
Inequivoca en forma tal que puedan ser lndnwduahzados sin dificultad. En et acta constaré
el caracter de depositario del Contratlsta

En el caso de materiales’ pasubles de ser afectados en su calidad o cantidad por el
transcurso del tiempo. durante su almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptaré asu
mcorporaclén a laobra segun el plan de trabajos aprobado.

No se podra acopnar de cada ftem un porcentaje mayor al previsto en \os anéhs;s de
precios en concepto de matenales

El desacopio se efectuaré sobre {os matenales o partes efectwamente incorporados a la
obra en cada periodo de cemﬁcacion

13 4. Certlflcaclén )

El Contratlsta debera presentar dentro de los CINGO (5) dias de fmahzada la meducnén de
los trabajos, e certificado de obra, y de desacoplo, en caso que corresponda, junto con fa .
factura correspondiente, la que se ajustara a la legislacion vigente y a lo eshpulado en el
contrato con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

Cada certlf;cado debe comprender la totai:dad de los traba]os ejecutados desde el
comienzo de la obra hasta la fecha del certificado y su valor parcial estara dado por su
excedente sobre el total del certificado del mes antenor

Del monto total del cemﬂcadg se descontaré el porcentaje correspondiente al antimpo
fmanciaro otorgado '

Si el Contratista .no presentara en tiempo oportuno los certlf;cados la lnspeccuén podré
emitirlos de oﬁcno de acuerdo con la medicién reahzada ‘ :

13.5. Aprobacitn de Certiﬂcados

Los cemflcados deberén sen aprobados dentro del piazo de DIEZ (10) dias contados
desde su presentacnon

Si dentro de este plazo el cemhcado fuese obsewado el plazo para el pago comenzard
en gl momento en que &l Comratlsta lo presente con las correcciones del caso.

Si el certlfzcado fuera observado por la: lnspecmén o devolvera al contratlsta para que

“fealice las modificaciones indicadas. Si el contratista no estuviera de acuerdo cop las

modif cac:ones propuestas por la lnspeccrén. ésta podré cemﬂcar de oficio.

En ese caso el contrahsta podra reciamar dentro del plazo perentorio de DOS (2) duas de
la emision del centificado. Vencido dicho plazo sin que se presente reclamo alguno, se
produciré la caducidad del derecho a reclamar respecto del monto certificado.

Las medscuonas y certificaciones parclales mensuaies tlenen carécter provnsono y egte
supecutadas al resu!tado de'las medzclones finales que se realicen para !as recepcs 8s

nueva medgc:on




13.7. Fondo de reparos

Sobre todos los cetificados se retendra el 5% en concepto de Fondo de Reparos, y los
descuentos realizados se sumaran a la garantia contractual,

La retencién del Fondo de Reparos se realizara por el total del certificado sin el descuento
del anticipo financiero.

Tanto la garantia de cumplimiento del contrato como el Fondo de Reparos se mantendran
hasta 1a Recepcién Definitiva de la obra, en garantia de la correcta ejecucion de los
trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran nacesarias realizar.

En ningln caso, se pagaran intereses por las retenciones realizadas por dicho concepto.

El Licitante podra deducir en los ceriificados las sumas que, por cualquier motivo, le

adeude el Contratista en relacién con la obra. En caso de ser afectado este fondo al pago

de multas o devoluciones que por cualquier concepto deblera efectuar el Contratista, 3
correspondera al mismo reponer la suma afectada en el plazo de DIEZ (10) dias habiles,
bajo apercibimiento de rescisién del contrato.

El Contratista podra sustituir el fondo de reparos por alguna de las garantias previstas en
este Pliego.

13.8. Pago de los certificados

El pago de cada certificado se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos
contados desde su aprobacién por la Inspeccion de Obra

Si el pago se efectuara después de transcurrido el término indicado en el primer pérrafo
del presente, por causa no Iimputable al Contratista, &ste Unicamente podrd reclamar
intereses a la tasa de descuento de certificados de cbra del Banco de la Nacién
Argentina, a partir del vencimiento del plazo de pago, hasta la fecha efectiva de pago.

14, RECEPCION DE LA OBRA
14.1. Recepcidn Provisbria :

La obra sera recibida provisoriamente por la Inspeccion “ad referendum” del Licitante 4
cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en el presente pliego, en &l

Pliego de Condiciones .Particulares, en ol P.ET.G.y en el P.E.T.P.

Finalizados los trabajos, si a través de las mediciones de contro! de calidad se detectasen
incumplimientos a los requerimientos establecidos en el Pliego y demas documantacion
integrante del contrato, la Inspeccion de Obra notificara dicha circunstancia al contratista
otorgando un plazo para su correccion. Vencida dicho plazo y ejecutados los trabajos el
contratista debera solicitar nuevamente la recepcién provisoria de las obras

Para realizar la recepcion se labrard un acta en presencia de! Contratista o de su
Representante Técnico, prestando conformidad con el resultado de 1a operacian.

En dicha acta se consignard la fecha de la efectiva terminacién de los trabajos v -se
consignaran, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el Contratista.
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14.2. Plazo de garantia

El plazo de garantfa sera fijado en el P.C.P .En caso de no fijarse un plazo especial, el
plazo de garantia serd de sels (6) meses contados a partir de la fecha del Acta de
Recepcién Provisoria siempre que fuese aprobac_ia por el Licitante.

Durante ese plazo el Contratista es responsable de la conservacién de la obra, debiendo
realizar 1as reparaciones requeridas por la Inspeccién por defectos o desperfectos

provenientes de la mala calldad o ejecucion deficiente de los trabajos, vicios ocuitos y por
la custodia de la obra.

14.3. Recepclén Definitiva -

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuara una inspeccion para reahzar la Recepcnén v
Definitiva, labrdndose un acta que se confeccionara con las mlsmas formalidades que el
Acta de Recepcién Provisoria.

Si se comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcnonamlento de las
instalaciones, la obra quedara recibida definitivamente, dejdndose constancla en acta.

En caso de observarse defectos, se acordara un plazo para su corraccion, vencido el cual
se verificardn nuevamente el estado de las obras y, si en esta oportunidad el Llcitante
resolviera aceptar los trabajos, quedaré efectuada la Hecepcion Definitiva.

Si el Contratlsta no hubigse subsanado las observaciones en el plazo acordado el
Licitante podra ordenar su correccién por terceros, quedando a cargo del contratista los
gastos que ello demande. El monto de estos gastos se descontara del Fondo de Reparos.

14.4. Recepclén parcual

- Cuando la documentacuén contractual prevea el tratamiento separado de diversas partes
de la obra y les fije plazos individuales de ejecucion y garantia, cada una de ellas serd
motivo de Recepcién Parcial, Provisoria y Definitiva. Asimismo, el Licitante podra

efectuar recepciones parmales cuando lo consldere convemente para el desarrollo de la
obra .

14.5. Devolucnon de garantias Yy fondo de reparos '

La garantxa de cumphmlento de contrato y los nmportes retenidos en conceplo de fondo de
reparos, 0 los saldos que hubiere de estos importes, le serdn devueltos al Contratista
después de aprobada la Recepcién Definitiva parcial o total de las obras y una vez

satisfechas las mdemmzamones de daﬁos y per}ulcaos o cualquier otra deuda que corra
por su cuenta. : '

~ En caso de recepciones parmalas deﬂmtwas el Contratlsta iendré derecho que se le
- libere o devuelva la parte proporcional de las garantfas y del fondo de reparos

M 6. Documentacién técnica conforme ala obra ejacutada

Con ‘o menos de TREINTA (30) dias 6con la antlcipaclén qué se fijie en el Pliego de
Condiciones Particulares respecto de la fecha prevista para las pruebas requeridas’ para
la recepcion provisoria, el Contratista presentara a la Inspeccién DOS (2) copias de Id
totalidad de la documentacion técnica conforme con la obra ejecutada
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La documentacion conforme a obra estard integrada por planos y memorias descriptivas
de las obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realizados por el
Contratista (géotécnicos, hidroldgicos, estructurales, etc).

Esta documentacion sera verificada durante el periodo de garantia por el personal del
Licitante que participe o supervise las obras durante ese perfodo, a los efectos de detactar
- las eventuales faltas de concordancia con la realidad.

14.7. Manejo delas instﬁlaclones

El Contratista debera suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las
instalaciones incorporadas a las obras y de los Inconvenientes que con més frecuencla
pueden presentarse en ellas, e instruir directamente al personal que designe el Licitante.

14.8. Terminacion de los trabajos.

Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y
la falta de mencion expresa de detalles necesarios no libera al contratista de la obligacion
de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno.

15. RESCISION DEL CONTRATO

15.1. Causales de rescisién del contrato

El contrato podra ser rescindido por causas imputables al contra’nsta, ala UBA 0 de
comun acuerdo.

15.2, Resclsién por causas imputables al contratista
L.a UBA tendra derecho a la rescision del contrato, en los casos siguientes:

a) Encaso de muerte, guigbra o incapacidad sobrevinlents del contratista, salve que
los herederos, o el sindico de la quiebra o concurso, ofrezcan llevar a cabo la obra
bajo las condiciones estipuladas en aquél. La UBA fijard los plazos de
presentacién de los ofrecimientos y podra admitirtos o desecharlos, sin que, en el
ultimo caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnizacion alguna.

b) Cuando el contratista se haga culpable de fraude o grave negligencia o
contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.

¢) Cuando el contratista proceda a la ejecucion de las obras de modo que la parte
ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo y a juicio de

. la administracion no puedan teminarse en los plazos estipulados. :

d) Cuando ¢l contratista se exceda del plazo fijado en las bases de licitacién para la
iniciacion de las obras.

2) S5i el contratista transfiere en todo o en parte su contrato, se asocia con otros para
la construccién o subcontrata, sin previa autorizacién de Ja administracion.

f) Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos por plazo
mayor de ocho.dias.en tres ocasiones, 0 cuando el abandono o interrupcion sean
continuados por gl término de un mes.

_En el caso del inciso c), debera exigirse al contratista que ponga los medios necesarios
para acelerar l0s trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de sjecucién en el plazo que
se le fije y procedera a la rescisién de! contrato si éste no adopta las medidas exigidas
con ese objeto. .
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En el caso del inciso d), se podra prorrogar el plazo de iniclo de las obras si el contratista-.”

demostrase que la demora en la iniciacién de las obras sa ha producido por causas
inevitables y ofrezca cumplir su compromiso. En caso de que no proceda-el otorgamiento
de esa prérroga, o que concedida ésta el contratista tampoco diera comienzo a los
trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedard rescindido con pérdida de la
garantia de cumplimiento del contrato y de fondo de reparos.

15.3. Efectos de la rescision por causas imputables al contratista

La rescisidn del contrato por causas imputables .al contratista tendra ias snguuentes
consecuencias:;

a) El contratista perdera la garant:a de cumphmlento del contrato, que correspondera
ser percibida por la UBA

b) El contratista respondera por los perjuiclos que sufra la admmlstrauén a causa del

.. nuevo contrato que celebre parala continuacion de las obras o por la ejecucién de
estas directamente;

.¢) La administracién tomara, si lo cree convemente y previa valuacnén convencnonal
sin aumento de ninguna especie, los equipos y matenales necesanos para la
continuaclon de la obra;

d) Los créditos gue resulten por los materiales que la admmlstracién remba. en el
caso del Inciso anterior, por la liquidacién ‘de partes de obras terminadas u obras
“Inconclusas gque sean de recibo, y por fondos de reparos, quedarén retenidos ala
_ resulta de fa liquidacion final de ios trabajos; -

e} En ningdn caso el contratista tendra derecho al beneficio que se obtuviese en la

continuacién de Jas obras con respecto a Jos precios del contrato rescindido;
f) Cuando el contratista fuese pasible de la aplicacion de multas que superaran el
10% del monto contrato, calculado con sus redeterminaciones de precios y con los
adicionales que hublesen sldo debidamente aprobados por autoridad competente.
En este caso la UBA podra optar por aprobar la rescisién del contrato por culpa del
contratista o fijarle un plazo para terminar la obra bajo apercibimiento de rescindir

el contrato por’'su culpa con los efectos establecidos en el presente pliego.

15.4. Modificacion cel proyecta

En caso de que rescindido el contrato - por causas imputables al contratista la
administracion resolviera vanar el proyecto que sirvi6 de base a la contratacion, la
rescision sdlo determinara la pérd|da de la garantia de cumplimiento de contrato y de

fondo de reparos, debiendo liquidarse los trabajos. efectuados hasta la fecha de la
cesacnén delos m:smos

15.5. Hescisién del contrato por ceusas lmpuiabies alaUBA ,
El contratista tendré derecho a rescindir et comrato, enlos sugurentes casos:

a. Cuando la UBA dispusiera modxflcac'ones en el contrato, cuyo balance de economfas
y demasias superara en mas 0 en menos sl 20% del monto del contrato calculado en

~ moneda homogénea;
b. Cuando la UBA suspendiera en forma unilateral por més de tres meses la g ecuc:é
de las obras y la suspension fuese impugnada por ¢l contratista en el plazo de 10 dl

desde su notificacion. Pasado ese plazo la suspension quedaré consenﬂda y no p
alegarse coma causal de rescision del con;rato
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c. Cuando el contratista se vea obligado a suspender las obras por mas de tres meses, 0
a reducir el ritmo previstoc en mas de un 50 % durante el mismo periodo, como
consecuencia de la falta de cumplimiento en término, por parte de la administracion,
de la entrega de elementos o materlales a que se hublera comprometido. La mora en
el pago de certificados no serd causal para la rescisidn del contrato. La rescision
encuadrada en esta causal deberd ser solicitada dentro de los diez dias hébiles de
verificados los supuestos de hecho que la confuguran. Pasado ese lapso la demora
quedara consentida,

d. Cuando la administracién no efectije la entrega de los terrenos ni realice el replanteo
de la obra, si estuviera a su cargo, dentro del plazo fijado en los pliegos particulares,
mas una tolerancia de sesenta dias.

15.6, Efectos de la resclsién por causas imputables a la UBA

Producida la resclsién del contrato en virtud de las causales previstas en el articulo

anterior, ella tendra las sigulentes consecuencias:

a. Liquidacion a favor del contratista, previa valuacién practicada de comtin acuerdo con
él sobre la base de los precios, costos y valores contractuales, del importe de los
equipos, herramientas, instalaciones, (tiles y demds enseres necasarios para las
obras que éste no quiera retener;

b. Liquidacion-a favor del contratista del importe de los materiales acopiados y los
contratados, en viaje o en elaboracién, que sean de recibo;

c. Transferencia, sin pérdida para el contratista, de los contratos celebrados por el
mismo para la ejecucion de las obras,;

d. Si hubiera trabajos ejecutados, el contratista deberd requerir la inmediata recepcion
provisoria de los mismos, debiendo realizarse su recepcion definitiva una vez vencido
el plazo de garantia;

e. Liguidacion a tavor del contratista de los gastos improductivos que probare haber
tenido como consecuencia de la rescision del contrato;

f. No se liquidara a favor del contratista suma alguna en concepto de indemnizacion,
lucro cesante, o de beneficio que hubiera podido obtener sobre las obras no
ejecutadas.

15.7. Rescision de comtn acuerdo

Podra rescindirse ¢l contrato de “comun acuerdo”, sin culpa de las partes, en casos de
imposibilidad  comprobada -de continuar con la obra en las condicionss pactadas por
causas no imputables al contratista, Imposibilidad material, caso fortuiio, fuerza mayor;

dificultades presupuestarias y/o cuando existiere culpa concurrente de las partes,
debldamente justificada. .

La rescision de comun acuerdo se plasmara en un Acta-Acusrdo en la que se darg cuenta
circunstanciada de las razones que lo justifican, y se acompariaran los informes técnicos
de finalizacion en los que se evaluaran los resultados obtenidos con relacién a los
objetivos previstos. El acuerdo deberd ser aprobado por la autoridad que aprobé la
adjudicacion o el funclonario que tenga facultades delegadas para tal fin.

15.8. Efectos de la rescisién de comiin acuerdo

Aprobada la rescision del contrato de comun acuerdo, tendrd las siguientes
consecuencias:,

a. Recepcidn provisional de la obra en el estado en que se encontrare y posterior
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recepcidn definitiva, pasado el plazo de garantia;

b. Devolucidn de la garantl’a de contrato una vez operada la recepcion definitiva, slempre
que no se advieran vicios aparentes o se evidencien defectos originados en viclos
ocuttos;

c. Certificacion y pago de los trabajos ejecutados que no merecieren objecién, previa
deduccion de las multas que pudieren corresponder;

d. Certificacion y pago de los materiales existentes en obra o cuya compra hubiere sido
contratada y qué la Administracion quisiere adqguirir.

e. La UBA no serd responsable por el pago de gastos improductivos, dafic emergente,
ni lucro cesante como consecuencia de la rescision.

f. Implicara la total extincién de los derechos'y obh_gacnones de Ias partes con relacion a
la obra de que se trate, con excepcién de los que fuesen reconocidos expresamente
en el acuerdo rescisorio.

g. El Licitante podrd optar por sustituir al contratista en sus derechos y obligaciones -
respecto de los contratos que hubiera celebrado para la ejecucién de la obra, slempre
que presten su conformidad los terceros que son parte en los mismos.

h. Toma de posesuén de la obra.

Produc:da la resclsion, el Licitante tomaré posesion mmechata de la obra en el estado en
gque se encuentre, a cuyo efecto se hard inventario y avalio de los trabajos, materiales y
equipos, labrandose las actas correspondientes. Ei Licitante tomard, si lo creyera
conveniente y previa valuacién convencional, sin aumento de ninguna espec:e. los
equipos y materiales necesarios para la contmuacmn de la obra.,

15.9. Inventario

El inventario se realizard con un representante de cada parte. Si el contratista,
previamente citado al efecto, no concurriese o no esluviera representado en el acto del

inventario, et Licitante estara habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara al contratista,
bajo constancia, una copna de aquél.

15.10. Avaluo

El avaltio se realizard de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada

_ parte. En caso de disconformidad entre ellos, el Licitante dispondra que e! diferendo se

resuetva por la via judicial. Si dentro del plazo de tres (3) dias de notificado el contratista
no nombrare a su perito, se entenderd que renuncia a ese derecho y se somete al
resultado del avalio que practique el perito nombrado por el Licitante.

15.11. Liguldacion de los trabajos y materia!es

El Licitante practicara la liquidacién de todos los traba;os ejecutados por el contratista y

“terminados con arreglo al contrato y determinaré las cantidades y clases de trabajos

inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procedera a la liquidacion de los importes de

los materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la continuacion de la
obra que hayan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados: por el Lucntant': serén retirados de la obra por el
contratista a su costa, dentro del término que aquél le sefiale, el que no serad menor de
quince (15) dias siguientes a ia notificacién. Si el contratista no diera cumplimiento en el
plazo sefialado, el Licitante podrd .hacer retirar y depositar fuera de la obra esos
materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo de! contratista.
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Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el contratista en el plazo que
sefiale &l Licitants; sl no lo hiciara, éste los demolerd a cuenta del contratista.

El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconclusos, y los materales y equipos incautados a precio de
avaldo, constituird un crédito a favor del contratista, previa deduccién de los gastos
efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescisidon hubiere sido causada por el
contratista, quedard pendiente de pago hasta la terminacion y fiquidacién final de los
trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se
originen por la rescision del contrato, o la mala ejecucién de los trabajos hechos por el
contratista. Si en gl caso anterior las sumas retenldas no bastaren para cubrir los mayores
desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue al Licitante, el contratista debera abonar
el saldo que por ese concepto resulte.

16. MULTAS
16.1. Hechos que dan lugar a la aplicacién de multas

Los incumplimientos de las condiciones previstas en la documentacion contractual o de
las Ordenes de Servicic daran lugar a la aplicacién de las sanciones previstas en el
presente pliego y a las sanciones adiclonales que se prevean en el P.C.P..

A los efectos del célculo de las multas, se entenderd por monto del contrato al monto
original, con las actualizaciones y/o redeterminaciones aprobadas y los importes de las
moditicaciones aprobadas
Constituyen causa suficiente para la aplicacion de multas los siguientes hechos:
1. Mora en la iniciacion de los frabajos '
Mora en la ejecucion del Plan de Trabajos
Mora en la finalizacidn de la obra
Paralizacién total o parcial de la obra

incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato

o0 s w N

Incumplimiento de érdenes de servicio
7. No mantenimiento de equipos en obra
16.2. Mora en la iniciacion de los trabajos

Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro del plazo establecido en la Orden de
Comienzo, se le aplicard una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) de! monto
contractual actualizado por cada dia de demora en iniciar las obras.

La multa que se apliqus por demora en la iniciacién de los trabajos, no autoriza al
~Contratista a considerar prorrogade el plazo de fa obra por el numerc de dias
correspondientes a aguella. Solo se incluirdn en el cémputo del plazo del contrato, las
prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Licitante.

15.3. Moraen el cumpiimiento del Plan de Trabajos
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Si el contratista incurriere en una mora superior al 20 porcientono ejecutara los trabé"]bsw.,,__;.,,;;
en los plazos previstos en el Plan de Trabajos serd pasible de una multa de CINCO

DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del monto actualizado o redeterminado de los trabajos que
na hubiera ejecutado en término.

18.4. Moraenla termlnaclén de los trabajos

Si el Contratista no terminara en forma total y correcta termmacnén los trabajos dentro del
plazo contractual, se le aplicard una multa equivalente 2 CINCO DECIMOS POR MIL (0,5
ofoo) del monto contractual actualizado por cada dia de atraso en la ten'nmacnén de la

obra.

16.5. Parallzacién de los trabajos sin causa justificada _

Siel Contratlsta parahzara los traba]os sin causa debidamente justificada, se le aplicara
una multa equivalente a CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del monto contractual
actualizado, por cada dia de parahzacién -

16.6. lncumpllmlento de las condlclones contractuales

Si el Contratista incurriera en |ncumpllm|ento 'de las obligaciones emergentes de la
documentacién contractual se hard pasible a la imposicién de multas que podran variar -

' desde UN DECIMO hasta CINCO DECIMOS POR MIL (0,1 a 0,5 o/oo) del monto

actualizado de! contrato, segin la importancia de la Infraccion a-exclusivo juicio del
Licitants y siempre que no se trate de casos explicitamente contemplados en otros
articulos. Estas multas podran ser reiteradas hasta el cese de la [nfraccién.

18.7. Negativa a notiflcarse de érdenes de servicio

La negativa a notificarse de ordenes de sérvlc{o ) ‘las conductas tendientes a evitar la

" hotificacién podran ser sancionadas con una multa de UN DECIMOPOR MIL (0,10 0/00)
~del monto contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales por cada

ocasion en que la notifi camén no fuese posible por razones imputab!es al contrat:sta

16 8. lncumphmiento de 6rdenes de serviclo

Si el Comratssta no diera cumpiimiento a las 6rdenes im pamdas por la Ingpeccion o por el -
Licitante se hara pasible de la aplicacién de una multa de hasta UN DECIMO POR MIL
(0.1 ofoo) del monto contractual actualizade por cada dia de atraso sobre el plazo

impuesto, sin perjuiclo del derecho del Licitants de dssponer la reallzac’én ge los trabajos
que correspondiesen con cargo al. Contra’asta

18.9. No mantenlmiento de equlpos en obra |

En caso de verificar Ia ausencna no autorizada de alguno ode Ia totalidad de los equipos
que el Contralista deba mantener en cbra, & Licitante podra aplicar muitas de hasta UN

DECIMO POR MIL (0 1 o/oo) del monto contractual actualizado, por cada dia en que no
sé encuentre el equipo m:mmo de la cbra. :

18.10. Ausencla en cbra de! Representante Técnleo

El Represantante Técnico deberd gncontrarse en obra durante las horas en que g8
frabaje en la misma La ausencla mjustlflcada en la obra del Contratnsta 0 de gu
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hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 o/00) de! monto contractual actualizado o redeterminado
con mé&s sus adicionales, por cada dia de ausencia.

16.11. Procedimlento para la aplicacién de muitas

Las multas por incumplimiento del plaze de ejecucion asi como las establecidas por
Infraccién a las disposiciones de este pliego, del de Condiciones Particulares o a
cualquiera de los instrumentos que Integran el contrato, seran aplicadas directamente por
el Licitante, a requerimiento de la Inspeccién o en forma directa, cuando asi corresponda.

16.12. Percepcion de las rhultas

El importe de Jas multas serd descontado del primer certificado que se extienda despues
de aplicada la sancién y, si el monto del certificado no fuera suficiente, se descontars de
cualquier otro crédito que por cualquier concepto tuviera el Contratista con el Licitante.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los Importes
correspondientes podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento del contrato, en
cuyo caso ésta deberd ser repuesta dentro de los CINCO (5) dias siguientes, bajo
apercibimientg, en caso de incumplimiento, de rescision del contrato con pérdida de la de
fa garantfa contractual.

La percepcién de las multas se hard efectiva atin cuando la resolucion que impuso la
sancion hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancién, se
devolveran los importes retenidos con més un interés compensatorio de acuerdo a ia tasa
fijada por el Banco de la Nacién Argentina para los descuentos sobre certificados de obra.

16.13. Procedimiento y recursos
Contra el acto administrativo sancionatorio procederan las medidas recursivas previstas

en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Ley N® 19.549) y su Decreto
Reglamentario ( Decreto 1759/72. T.O. 1991) con sus modificatorias.
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. operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a /i

17.. ANEXO | - Modelo de Carta de Presentacion

Buenos Aires,

Sefiores .
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Direccidn

La (Empresa, Consorcio - ylo Unién-  Transitoria de  Empresas)
.............. vt S @08IENEE 61 Oferente,
representada legalmente por el ./ ~ los Sefor/es

Vitrresshvainevesaratinensae bt a e e presenta/n su oferta y declara/n su
conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE- BASES Y
CONDICIONES GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, el Pliego de

Condiciones . Particutares y - los  Pliegos de - Especlficaciones Técmcas de la obra
denominada

e

' “y que es objeto del procedlmlento de (mdlcar si es
anltacién Pubhca o} anada 0 Contratacnén Directa) N° i ", que tramita por
Expedxente N2 - '

Dicha Oferta cubre todos |os trabajos. incluyendo mano de obra materiales, equipos y
demds elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados a
Jos preclos cotizados.

El oferente declara expresarnente que:

a) la oferta se ajusta integraménte a los Documentos de la Licltaclon, a las disposiclones

establecidasya |os documentos suminist’rados porlaUBAa |os Oierentes ;

b) La Oferta que presenta es vélxda y se compromete a mantenerla vngente por el Iapso y
en los térmmos establecidos en ‘el Pliego de Condiclones Particulares (P.C.P.);

c) Declara/n que ha/n examinado y acepta!n sin reserva lo estipulado en los Documentos
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los ftems y

a ca_nndades mostradas en las “Planillas de Computo y Cotizaclén”, y revisado con cuidado
-la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esfa Oferta y sus anexos;.

d) Que ha/n a efectuado un examen culdadoso de tales los documnentos licitatorios y Sus

‘Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas durante

la ejecucién de cualqwer parte de |a obra.

e) Que es de su conocimiento la conﬁguracién, naturaleza del terreno y condiciones an
que se realizard la obra y asume/n la responsabilidad inherente a su actividad comercial

. en lo que respecta a la determinacién de los costos para la ejecucién de la obra por el/-

motivo citado o ,
f) Que ha/n recogldo la mformaclon necesaria para la elaboracion del plan generai &

ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal ; como asmsm ,
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucid
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costo de [a obra.

@) Que la informacion proporcionada, €s veraz y exacta y autoriza/n medlante la presente,
a que cualquier persona natural o juridica suministre a la UBA a sus representantes
autorizados, toda la informaclon que esa Universidad considere necesaria para verificar la
documentacién que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion en la
misma se da por notificado que el UBA tiene el derecho de desestimar su oferta sin
derecho a indemnizacién ni reclamo alguno,

h) Que se compromete/n a proporcionar en el plazo estipulado por esa Universidad
cualquier informaci6n adicional que le fuera requerida, entendiendo que se refiere Unica y
exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacion presentada y en caso de no
hacerlc serd motivo suficlente para considerar inadmisible su oferta. Dicha informacion
adicional en ningln caso permitird suministrar documentos o Informacién no subsanable
que hubiere sido omitida en la oferta original.

i} Que las divergencias, -errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la
Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para desestimar su oferta.

[) Que en caso de qus su oferta fuese desestimada por las causales precedentes o por
otras - previstas en los pliegos de licitacién, renuncia/n a cualquier reclamacnon 0
indemnizacién, reconociendo el derecho de la UBA de desestimar su oferta.

k) Que renuncia/n a cualquier reclamacién o indemnizacién en caso de error en la
interpretacién de los Documentos Licitatorios del llamado y demds documentos del
Conirato,

I} Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de
cumplimiento del contrato, asl como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado en
los pliegos de licitacion;

m) Que en el caso de que no mantuviera/n la Oferta por el plazo Indicado, que no
presentase/n la garantia de cumplimlento del contrato a satisfaccion de la UBA , 0 que no
firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por la UBA perder4 la garantia de Oferta

El oferente declara/n bajo juramento;1) Encontrarse al dia con sus obligaciones
previsionales, impositivas y laborales; 2)No encontrarse incurso en ninguna de las
causales ‘de mcompatnbmdad o impedimento para. contratar con la UBA; 3) No tener

relacién de dependencia ni vinculacién directa o indirecta con la UBA ni con sus directivos
o funcionarios.

E! oferente acepta expresamente que la UBA no serd responsable por cualquier error u
omision en la preparacion de esta Oferta,

Firma/s dellos Representante/s Legal/es
Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la emprasa/consorcio
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18. ANEXO Il - Modelo de Oferta Econémica -

Buenos Aires, . _

Sefiores UBA -

(Direccion)

La (Empresa Consorcio y/o Union Transitoria de EMPresas)......cwwsimsens. en adelante
el Oferente, representada legalmente por ellos Sefores ..o presenta/n

su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
 GENERALES DE LA UBA y eI PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES de la obra

denominada " " y que es obleto de la (LICITACION
PUBLICA/LICITACION PRIVADA/ CONTRATACION DIRECTA) N2“,............ ", Expediente
N® .....evee.... Dicha Oferta cubre todos los trabajos, Incluyendo mano de obra,

- matetiales, equipos y demdas elementos necesarios para lievar a cabo la totalidad de los
trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacion hasta la recepclén
definitiva. El precio cotizado incluye todos los impuestos nacionales, de la Ciudad de

Buenos Aires v/o de cualqu:er jurisdicclion, que graven -la actividad al momento de
presentar la oferta.

- Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar. las obras licitadas por el régimen de contratacién especificado en la
documentacién, efectuando los trdmites que sean necesarios Para cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y formuia/n la
siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: ..occcevierimnens LT (S ).

" El monto total cotizado es de pesos ... et (S ) de acuerdo con los

precios unitarios y totales que para cada item y sub rtem se indican en el Presupuesto de
la Oferta que forma parte de la presente

Atentamente

Firma/s proponente/s _ ‘,

Firma/s representante/s legal/es |
Finné/s représentantels técnicols
(Aclaraciones de flrma/s)

'Nombre de la Empresa, Conaorcm 0 UTE

Sello dela Empresa, Consorcio o UTE
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18. ANEXO (il - Modelo de Presupuesto de la Oferta

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra: | Lic. Pablica, Privada o CD N®

Presupuesto de la ofenta

Rubro |item |Descripcién | Unidad de medida |Cantidad | Precio Unitario | Precio Total

64
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20, Anexo IV - Modelo de declaracin de obras ejedutadas

El que suscribe...........

. en representamén de......... N eveeeenan e deClara
bajo juramento que en |os ultxmos CINCO (5) afios ha ejecutado Ias sngulentes obras.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra:

Obras realizadas on los ummoa cinca afios

T Lic. Publica, Privada o GD N

Ucitants | Nombre de fa Lugar Monto del Fecha | Fechads Plazo de Plazo |Tipode Observacionas
. ) obra : contrato ds terminacion conbrato real. | cbray 148
inicio . descripcion

8

Monto total de contratos

1. Sefalar en meses el plazo prevnsto ongmalmente para la construcc;on y el
realmente utilizado. _

2. Tipo de obra. Desc:rlpcién datos técnicos principales.

3. Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.

4. Indicar las razones por Jas cuales difieren el plazo contractual del real.

NOTA: Los datos consagnados pueden ser avalados por el L:cntante o] contratxsta de Ia
obra respectiva segun corresponda
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21. ANEXO V - Modelo de declaracién de obras en eJecucion o a ejecutar

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra; | Lic. Pablica, Privada o CD N®
Obras realizadas en los (Gitimos cinco afios
Licitante | Nombre |lLugar | Monto Fecha |Fechade Plazo de | Plazo | Tipode Grado de (Grado de
dela del =~ |de terminacion jcontrate |real jobray participacion | compremiso
cbra contrato |inicio | (2) ?e)scrlpcién adquirido 4)
{1 (3

Monto total de contratos

1. Indicar facha real o estimada ds inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, sin
fecha de inicio, estimar la misma.

2. A partir de la fecha del contrato.

3. Tipo de obra, descripcién de las caracteristicas principales.

4, Si actua como empresa Unica o en Consorcio y el porcentaje del grado de participacion
segin el monto dsl contrato. .

5. Detallar en anexo - la proporcion o medida en que la cbra compromete la organizacion,
personal y equipo de la empresa.

NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el Licitante o contratista de la obra
respectiva sagtin corresponda.
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22. Anexo VI - Modelo de listado de maquinarias y equipos |

UNIVERGIDAD DE BUENOS AIRES

Obyra:

{ Lie. Piblica, Privada o CD N?

Equipamiento y maquinatia afectada a la obra

N2 | Cantidad
1))

Descripcién

(2)

Vida
util ()

Remanente

Propio

Alquilado

Lugar donde se
puede inspeccionar

Observaciones

(1) Nirmero' ds equipos o maquinaria.

(2) Detallar principales caracteristicas, marca y modelo.

{3) Si no 8s nueva indicar en la columna el remanente de vida Gtil.
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23. ANEXO VII - Modelo de Plan de trabajo e inversiones

Obra: '

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

| Lic. Pablica, Privada o CD N2

Plan de Trabajos é Inversiones

ltem | Descripcion del |
ltem

Monto
Parcial

%

Semana

Porcentaje

Monio Total

% de Avance Fisico

Semanal

Acumulado

Inversion

Semanal

Acumulado

68
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1. OBJETO DE LA OBRA

La presente obra tiene por objeto la contratacidn de una empresa a fin de realizar la
reparacion de aulas y membrana exterior sobre el patio del 4rea de Extensién Universitaria de
esta Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, sita en la Av. Pte. Figueroa
Alcorta 2263, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

2. MEMORIA DESCRIPTIVA

Las tareas comprenden el retiro de carpinterias existentes, recuadro de vanos, compra y
colocacion de nuevas carpinterias, colocacién de membrana y pintura final.

3. TIPO DE OBRA A REALIZAR

Arquitectura.

4. PLAZO DE OBRA

El plazo de la presente obra es de SESENTA (60) DIAS CORRIDOS.

5. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto de la presente obra es de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA MIL
($ 980.000,00).

6. LUGAR Y HORARIO PARA LA ADQUISICION DE PLIEGOS

Los pliegos podran adquirirse en la Direccion de Compras de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, sita en la Av, Pte. Figueroa Alcorta 2263, Primer Piso, Ciudad
Autdénoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10, 00 a 15,00 horas.

7. VALOR DE LOS PLIEGOS

Los pliegos no tienen costo.

8. FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS
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'"TRIPLICADO", etc., en todas sus hojas. En caso de discrepancia entre los ejemplares
prevalecera sobre los demas el sefialado como "ORIGINAL".

Las cajas, sobres o paquetes deberan presentarse cerrados y con indicacién del proponente y
numero de la licitacion y la fecha y hora de apertura. Las aclaraciones que quieran agregarse
deberan quedar asentadas por escrito en la propuesta.

E! oferente podra proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre que lo
hiciera acompafiado a la propuesta conforme a pliego y no se alterare las bases de la licitacion y
la concepciodn original del proyecto

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados, seran rechazadas y devueltas
sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El licitante no asume
responsabilidad alguna, ni admitira reclamos por la no apertura de dicha propuesta.

9. CANTIDAD DE COPIAS DE LA OFERTA

Las ofertas deberan presentarse en ORIGINAL y DUPLICADO.-

10. PLAZO PARA CONSULTAS Y ACLARACIONES:

Las consultan deberan realizarse por escrito y las mismas podran presentarse hasta tres dias
habiles antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas propuesta.

1t. LUGAR Y FECHA PARA LA VISITA DE OBRA

Para visita de obra se fija é[ dia 2 @ de 4 2. del afio 207 ?a las
/‘ 100[101'as.-

12. SISTEMA DE EJECUCION

La presente contratacion se realizar por el sistema de AJUSTE ALZADO.-

13. LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de las ofertas se fija para ¢l dia 2 2 de /2 del

afio 2@/2 ,alas fi ’_‘10‘@ horas.-

14. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

Los oferentes deberan mantener las ofertas por el término de sesenta (60) dias habiles,
contados a partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifestara en forma fehaciente su
voluntad de no renovar la oferta con una antelacién minima de diez dias al vencimiento del
plazo aquella se considerara prorrogada automaticamente por un lapso igual al inicial.
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15. ANTICIPO FINANCIERO:

Se otorgara un anticipo financiero, el cual no podra ser superior al veinte por ciento (20%)
del monto de la obra.

16. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia de las obras serd de TREINTA (30) dias contados a partir del momento
de la Recepcion Provisoria.

17. SANCIONES O MULTAS

Multas por mora: las prérrogas concedidas, determinaran en todos los casos la aplicacién de
una multa por mora en el cumplimiento del contrato. Dicha multa sera igual al uno por ciento
(1%) del valor de lo satisfecho fuera de término originario del contrato, por cada siete (7) dias
de atraso o fraccion igual o mayor a tres (3) dias.-
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DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDA EXIGIBLE EN CONCEPTO DE
APORTES, CONTRIBUCIONES y TODA OBLIGACION PREVISIONAL y/o TRIBUTARIA

CUIT: i e,
Razo6n Social, Denominacion 0 Nombre cOmpleto: .........oiiiviiiiiiiiiiiin i

Procedimiento de seleccion

Tipo:

Clase:

Modalidad:

Numero:

Ejercicio:

Lugar, dia y hora del acto de apertura: .............cooiiiiiiiii i

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona
cuyos datos se detallan al comienzo, no presenta a la fecha deuda exigible alguna en concepto de aportes,
contribuciones y toda obligacién previsional y/o tributaria, en razén de cumplir con los requisitos del art.
4,5y 6delalLey 17.250 "Prestaciones Previsionales”.

Prestaciones Previsionales
Ley 17.250

Art. 4.— Sera requisito indispensable la presentacion de una declaracién jurada respecto de la no
existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligacion previsional sin
perjuicio de lo dispuesto por los articulo 22. Ver texto de la ley 14236 y 12 Ver texto de la ley 14499,
para la realizacién de los siguientes actos: inscripcion en los registros de importadores y exportadores,
despachantes de aduana, entidades o personas autorizadas para operar en cambios, constructores de obras
publicas y proveedores del Estado nacional, de las provincias o de las municipalidades; autorizacién para
operar como corredor o comisionista de bolsa o mercado, y para cotizar acciones-en bolsas o mercados;
tramitaciones municipales para la habilitacion de instalaciones comerciales o industriales, y conexién de
fuerza motriz, suministro de energia eléctrica, gas o teléfono, con destino comercial o industrial.

Art. 5.— Las personas fisicas o de existencia ideal que no desarrollen actividades comprendidas en alguna
de las cajas nacionales de previsién, o estuvieren exentas de la obligacién de afiliarse, deberdn en los
casos de los articulo 2. Ver texto, incisos. b) y ¢), y 4 Ver texto de la presente ley, presentar una
declaracion jurada haciendo constar esa circunstancia.

Art. 6.— Las declaraciones juradas a que se refieren los articulos precedentes contendran los datos que
determine la reglamentacién, y seran presentadas por triplicado. Uno de los ejemplares sera devuelto, al
interesado, con la constancia de la presentacién; otro serd remitido al Instituto Nacional de Previgién
Social por la entidad o reparticién receptora, y el tercero quedara en poder de estas ultimas.

La no presentacién de dichas declaraciones juradas dard lugar a la paralizacién de los t
correspondientes.

Farma: o
AClaracion: ......cvvuiit i e
(OF: 1 ¢: 1611~ S O
Lugary Fecha: ...,
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CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA

Buenos Aires, de de
Por la presente, certifico que el Sefior: Documento
Tipo N° , en representacion de la firma

ha  efectuado la  visita

correspondiente a la Contratacion Directa N° 046/17, que tramita por expediente N° CUDAP:

EXP-UBA —FD: 007437/2017 - . e e e e
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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

CUDAP: EXP-UBA

OBRA: REPARACION AULAS de EXTENSION
UBICACION: AV. PTE. FIGUEROA ALCORTA 2263 C.A.B.A.
SISTEMA DE CONTRATACION: AJUSTE ALZADO

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 980.000.- (Un millén ochentay ocho mil
~ quinientos).

ANTICIPO POR ACOPIO: 20 %
PLAZO DE EJECUCION: 60 (sesenta) DIAS CORRIDOS.

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 60 (sesenta) DIAS HABILES
ADMINISTRATIVOS. ‘
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ARTICULO 1 OBJETO:

Reparacion Aulas de Extension y mernbrana exterior sobre patio del area; los
trabajos consisten en retiro de carpinterias existentes, recuadro de jvanos,
compra Yy colocacion de nuevas carpinterias, colocacién de membrana y
pintura final

Dicha cotizacion debera contemplar los planos y condiciones que se
acompafan que son parte integrante del presente Pliego de Licitacion.

El presente pliego se refiere expresamente a los trabajos que son objeto de la
presente licitacion, sin hacer referencia a los procedimientos construc'{tivos y
normas de seguridad convencionales que la Direccién de Obra considera
ampliamente conocidos y de practica habitual por el contratista y que estan
determinados por el cumplimiento cabal y eficiente de las mas estrictas
normas del arte y de la totalidad de las leyes y reglamentaciones laborales
vigentes. _
Las medidas y superficies seran verificadas en obra.

ARTICULO 2 PRESTACIONES DEL CONTRATISTA:

La provision de la Mano de Obra y materiales sera total y necesaria ;Lara la
ejecucion de los trabajos, objeto del presente pedido de precios. Se entiende
por mano de obra la ejecucion de todas las tareas necesarias con retiro de
membrana existente, herramientas, andamios y demas equipos adequados,
con el correspondiente personal de supervision, cargas sociales, seguro [obrero
y de responsabilidad civil y el traslado, alojamiento y alimentacion |de su
personal empleado en obra.

Ademas de las obligaciones indicadas en los articulos precedentes estaran a
cargo del contratista las siguientes,

a) Cumplimiento de todas las normas de seguridad de obra.

b) Cumplimiento de plan de seguridad determinado por el Técnjco en
Higiene y Seguridad contratado por el contratista.

c) Cumplimiento de todas las disposiciones en cuanto a leyes sociales.
d) La provision de seguro obrero y responsabilidad civil para todo el

personal empleado en la obra, y cobertura por dafos a tercerFs /o
cosas de terceros.
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ARTICULO 3: FORMAS DE CONTRATACION

La contratacién se realizara por la totalidad de los trabajos, segtn |planos
adjuntos y por m2 final de obra.
En la cotizacion el oferente debera indicar los precios UNITARIOS de cada uno
de los items que figuren en la Planilla de Cotizaciéon adjunta a los efegtos de
referencia. Dentro de los precios se entendera incluido el costo de todas las
prestaciones y equipos que sin estar expresamente enunciados sean
necesarios ejecutar o proveer para que las obras resulten terminadas de
acuerdo a su fin, reglas del arte y conformidad por la direccién de obra.

ARTICULO 4 PLAZOS:

El plazo de ejecucion total serda de 60 dias corridos. Las prorrogas| seran
' autorizadas Unicamente por la Direccién de Obra en forma fehaciente en el
libro de Actas de Obra y responderan a razones climaticas y/o caso fortuito o
de fuerza mayor.-

ARTICULO 5 FONDO DE GARANTIA:

Del total de las certificaciones se deducira un 5 % para constituir el fopdo de
garantia, el mismo sera liquidado al contratista en el momento de la recepcién
definitiva de la obra a los 30 dias de la recepcién provisoria de la obra.

ARTICULO 6 PLAZO DE GARANTIA:

El plazo de garantia se fija en el término de 30 dias corridos contados a partir
de la fecha del Acta de recepcién provisoria de Obra, siempre que la misina
fuese aprobada por el Licitante. '

ARTICULO 7 PENALIDADES:
Queda establecido que al vencimiento del plazo de entrega y si no existiera
prorroga debidamente acordada el contratista entrara automaticamente en

mora haciéndose pasible de una multa equivalente al 0.5% del precio total
cotizado por cada dia de atraso.

ARTICULO 8 TRABAJOS A REALIZAR:

8-A . TRABAJOS de ALBANILERIA

circulacion de las aulas.
Tamarios de carpinterias a retirar y v
adjuntas.




Tamafios de carpinterias a retirar y vanos resultantes especificados en planillas
adjuntas. ‘
Construccion de un muro con tabiqueria Durlock o similar 3 mts por 2,20 de
altura, el mismo contendra una puerta de abrir.

8-B TRABAJOS de MENBRANA sobre patios s/plano 170 m2

a) Materiales :
En todas las azoteas se colocaran membranas asfalticas de 4 mm de espesor
con film central de polietileno y recubrimiento superior de lamina de aluminio.
Las membranas seran de 1° calidad y marca a ser propuesta por el contratista.

b) Forma de colocacion

1. Levantar el techado existente hasta carpeta y limpiar correctamente toFa la
superficie, eliminando asperezas y/o elementos que puedan dafiar la

membrana.
2. Si se observara la carpeta deteriorada, la misma debera ser reparada para
aceptar la membrana nueva.

3. Se retiraran las rejillas de los embudos, verificando el estado de los mirmo
en lo relacionado a limpieza, nivel y/o fisuras que puedan existir.

4. Luego se debe aplicar una mano de imprimacion adhesivo sellante a toda la
superficie a razén de 300 gr/m2.

4. De haber fisuras en la cubierta, embudos, cargas y/o salientes, se debp
aplicar sellador de base asfaltica.

5. Se comienza la aplicacion por los embudos o bocas de desagiie, adhiriendo
totalmente un trozo de membrana de 50 x 50 cm. A partir de aqui, se comienza
a colocar el primer rollo, cubriendo en su totalidad el embudo, evitando que las
soldaduras de unién de membranas coincidan entre si.

6. Se aplicard una mano de asfalto plastico en caliente, (como minimo 1.ﬁ5 kg x
ma2).

7. Se colocara una membrana asfaltica de 4 mm. Con terminacion de alu minio
totalmente adherida a la superficie.
La membrana cubrira en su totalidad los muros de carga a fin de asegurar una
correcta terminacién de la babeta.

8. A continuacion se efectlia sobre toda la superficie el sellado a fuego,
calentando suavemente la parte superior del borde de la membrana con |
misma cuchara, haciendo fluir el asfalto de la unién de las dos membranas.

9. Una vez soldadas las membranas con terminacién de aluminio, pintar sobre
las lineas de soldadura con pintura aluminio.

dante (N

novaro
tecto
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8-C CARPINTERIAS NUEVAS

Compra de carpinterias segtin detalle técnico: Perfileria VESTA de ALUAR

color negro, de abrir Oscilo batientes y desplazables, Herrajes Giesse o
todas con vidrios de seguridad 3 + 3, medidas especificadas en planillas
adjuntas, el trabajo incluye la colocaciéon de TODAS las carpinterias.

8-D TRABAJOS de PINTURA

Se combinara con la Subsecretaria Técnica la visita al sector para evalug
trabajos a realizar

Tareas Preliminares
Antes de realizar los trabajos, el contratista debera efectuar los movimien
la proteccién de los muebles y objetos. que gueden en el sector. El contra
es el Unico responsable por la pérdida y/o rotura de algin elemento

- Generalidades

El Contratista debera presentar en trozos de chapa de 50 x 50 muest
color a utilizar, los cuales seran sometidos a la aprobacién de la Inspecq
Obra. En este momento procedera a formular la pintura que debera ser
Hecha en fabrica original; sélo se permitira el uso de entonadores en @
casos excepcionales, dado que se exigira formulacién y fabricacién en

‘?5_,

similar,-

rlos

tos y
tista

ras del
sion de

bra en
planta

de marca reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada se

haran repintar los paramentos, estructuras y carpmterlas a solo juicig
Inspeccién de Obra.

- L atex sobre muros interiores

En todos los interiores de todos los locales se aplicara latex acrilico para
de color a designar por la Inspeccién de Obra.

Se utilizara un producto de primera calidad. No debe mezclarse con pintt

de la

muros

iras de

otras caracteristicas. Para su uso puede adicionarse una minima cantidad de

agua, lo suficiente como para obtener un facil pintado.

Una vez concluida fa preparacion de la superficie, se dara una mano de
diluido con aguarras en la proporcién necesaria para que una vez seco,
mate. Posteriormente se hara una aplicacion de enduido plastico al agu
eliminar las imperfecciones, en capas delgadas sucesivas. Una vez seq

fijador
quede
a para
5OS, Se

lijara con lija 5/0 en seco, después de un intervalo de 8 horas se quitara en

seco el polvo resultante de la operacién anterior y se aplicaran las ma
pintura al latex que fuere menester para su correcto acabado. La g
diluida al 50% con agua. Las siguientes se rebajaran segun la absorcién
superficies.

- Esmalte sintético en carpinterias metalicas y de madera

En todos los elementos y estructuras metalicas, previo tratamié to
superficie, se le aplicaran dos manos de antiéxido poliuretanico. /1
En las carpinterias de madera se trabajara en el acondicion

lijado de la misma.
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Para ambos tipos de carpinterias se aplicaran a continuacion, las manos
necesarias de esmalte sintético puro con un intervalo minimo de 10 horas entre
cada una de ellas, sujetas a la aprobacién de la Inspeccién de Obra, en cuanto
a cubrimiento y terminacion

- Esmalte sintético en cielorrasos
En los cielorrasos de los locales se aplicara latex acrilico para cielorrasos. Se le
daran las manos necesarias hasta obtener un acabado perfecto

ARTICULO 9 CONOCIMIENTOS QUE IMPLICA LA OFERTA:

El presente pliego se refiere expresamente a los trabajos que son objeto de la
presente licitacion, sin hacer referencia a procedimientos constructivos y
normas de-seguridad convencionales que la Direccién de Obra considerg
ampliamente conocidos y de practica habitual por el contratista y que estan

determinados por el cumplimiento cabal y eficiente de las mas estrictas normas
del arte.

Las obras se realizaran en un todo de acuerdo al presente Pliego, y a las
instrucciones que suministre oportunamente la Direccién de Obra.

El objetivo final es la ejecucion completa y ajustada a una esmerada y co
terminacion, de los trabajos que se licitan, por lo que no puede tomarse gomo
argumento que algun dato o detalle se halla omitido del presente Pliego,
tanto el contratista debera tener en cuenta todo lo necesario para el
cumplimiento de! objetivo.

Se aclarara expresamente que la Direcciéon de Obra considerara que todos los

estan expresamente indicados en el presente Pliego ni en la propuesta
formulada por el contratista, estaran dirigidos a cumplir con el objetivo

trabajos, todas las normas legales pertinentes a la actividad y, en suma,
cuanto pueda influir en el normal justiprecio de la obra.

podra ordenar modificaciones, suspender y/o rechazar todo el trabajo que
considere mal ejecutado o no ajustado al Pliego y/o a las reglas del arte,
que ello de lugar al reclamo por parte del Contratista.




Toda duda respecto a detalles de terminacién u otros elementos de obr:

‘pudieran surgir al confeccionar la propuesta, debera ser planteada por él

oferente a la obra con anterioridad a la formulacién de la propuesta.

ARTICULO 10 PLANILLA DE COTIZACION

El oferente presentara su propuesta de acuerdo con la siguiente planilla ¢
cotizacion. Los computos se indican solamente a titulo de referencia.

ARTICULO 11LIMPIEZA DE OBRA

- Limpieza Periédica

El Contratista debera organizar su trabajo de modo que los re
provenientes de todas las tareas correspondientes a su contrato y de la
subcontratos, sean retirados inmediatamente del area de las obras, par
perturbaciones en la marcha de los trabajos.

Estara terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la
exterior, ya sea directamente o por medio de mangas. Los residuos d
bajarse por medios mecanicos o embolsarse y bajarse con cuidado

escaleras.

No se permitira quemar materiales combustibles en ningun lugar de la
del terreno. ’

Se debera tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar tod
carpinterias, removiendo el material de colocacion excedente y los re
provenientes de la ejecucion de las obras de albafileria, revoq
revestimientos.

je

isiduos

de los

obra

aS

ues

Asi mismo se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos

incrustaciones en contrapisos, carpetas y capas aisladoras.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar dafios en pisos, esc
mesadas, artefactos, etc. seran retiradas al efectuar la limpieza final.

Al completar los trabajos el Contratista retirara todos sus desperd
desechos del lugar de la obra y el entornc de la misma, como asi t
retirara todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y
sobrante, dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente.

- Limpieza Final

cios

evitar

obra al
eberan
bor las

(0]

las
siduos

y

e

aleras,

y

mbién
aterial

a) El Contratista debera entregar la obra en perfec as condiciones de

habitabilidad. |
b) Los locales se limpiaran integramente. Las manchas de plntura se q

terminacién de los trabajos ejecutados.
c) Debera procederse al retiro de cada m quing” utilizada dura
construccién y el acarreo de los scbrantes de ob V’ pieza, hasta el ¢

que la Inspeccién de Obra disponga.
\l ‘ nle
no
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d) Todos los trabajos se realizaran por cuenta del Contratista, quien también
proveera las herramientas y materiales que se consideren para la cprrecta
ejecucion de las citadas tareas.
e) El Contratista sera responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de
cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la
realizacion de los trabajos como asimismo por toda falta y/o negligencia|que a
juicio de la Inspeccién de Obra se hubiera incurrido.

Todos los locales se limpiaran de acuerdo con las siguientes instrucciongs:
a) Los vidrios seran limpiados con jabén y trapos de rejilla, debiendo quedar las
superficies limpias y transparentes. La pintura u otro material adhesivo a los
mismos, se quitaran con espatula u hoja de afeitar sin rayarlos y sin abrasivos.
b) Los revestimientos interiores y paramentos exteriores seran repasadis con
cepillo de cerda gruesa para eliminar el polvo o cualquier material extrafio al
paramento. En caso de presentar manchas, se lavaran siguiendo las
indicaciones aconsejadas por el fabricante del revestimiento.
c) Los pisos seran repasados con un trapo hdmedo para eliminar el polvo, y se
removeran las manchas de pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de
esmalte sintético se quitaran con espatula y aguarras, cuidando no rayar las
superficies.

d) Los artefactos seran limpiados de la misma manera indicada

precedentemente.
e) Las carpinterias en general y particularmente las de aluminio se limpiaran
evitando el uso de productos abrasivos.
f) Se realizara la limpieza de todas las cafierias no embutidas, en especial la
cara superior de los cafios en sus tramos horizontales.
g) Se limpiaran especialmente los seliadores de juntas, los selladores de|vidrios
y los herrajes, piezas de acero inoxidable bronce platil.
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