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Pliego de Bases y Condiciones se invita a cotizar en la presente Contratacion
prmidad con el procedimiento establecido por la Ley 13.064 de Obras Publicas
23/2001, Régimen de Contrataciones de la Administracion Pablica Nacional, en
ponga a las normas citadas en el presente, Decreto PEN N° 1295/2002 que
nen de Redeterminacion de Precios de los contratos de Obra Piblica y normas
la Resolucion (CS) N° 1861/11 y sus modificatorios, la que establece que la
jecucion de las Obras Publicas en el dmbito de la Universidad de Buenos Aires
normas aprobadas por ella, los que se tendran por conocidos por ¢l oferente al
las propuestas, y con las Clausulas Particulares y las Especificaciones Téenicas

e detallen.
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la contratacion de una empresa a fin de proveer y
car cuatro ventanales en las Oficinas del Departamento
\rchivo, ubicadas en el Subsuelo de esta Facultad, con
ision de materiales, mano de obra especializada,
ccion téenica, herramientas, maquinarias, enceres y

aquella tarea que, sin encontrarse detallada, sea
saria para la perfecta terminacion de las obras, bajo el
ma CONTRATACION POR AJUSTE ALZADO, en
pdo de acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares,
vo de Especificaciones Técnicas Particulares y
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PLIEGO

ANEXO |

DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
PARA LA

CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS
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1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1,

Objeto del pliego

Es objeto del presente pliego es regular ia licitacién, contratacién y ejecucion de obras
publicas por parte de la Universidad de Buenos Aires las que se ajustaran a las bases y
condiciones generales previstas en este pliego, el que se completara en cada caso con el
Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales ¥y
el Pllego de Especificaciones Técnicas Particulares de las obras o trabajos que se liciten.

1.2,

Glosario.

La terminclogfa utilizada en el presente pliego posee el sigulente significado:

1.

10.

.

Adjudicatario: El proponente al que se le ha comunicado la adjudicacion de la obra
a su favor, hasta (a firma del contrato,

Andlisis de Precios: Desarrollo de los componentes que conforman la estructura
de costos que forman parte del precic de cada ftem del presupuesto 0 de las
ofertas.

Circular con consulta: Las contestaciones del Licitante a los pedidos de aclaracion
formuladas con relacion a la documentacion licitatoria.

Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con
relacion a la documentacion lickatoria.

Comision Evaluadora: Es la que examina las propuestas recibidas y aconseja la
precalificacion y/o adjudicacion de la propuesta mds conveniente, y el rechazo de
las que, conforme al pliego, resulten inadmisibles o Inconvenientes.

Comitente: El.6rgano de la UBA que encarga la ejecucién de la obra, y figura
designado como tal en el Pliego de Condiciones Particulares que integra fa
documentacion de la licitacién.

Contralista: El adjudicatario después que ha firmado 1a contrata.

Contrata; Instrumento legal escrito, firmado por un representante autorizado del
Licitante y del Adjudicatario, que encabeza toda la documentacion del contrato y
estipula sus condiciones basicas.

Convocatoria; Llamado a presentar ofertas en licitaciones 0 concursos publicos,
privados o en contrataciones directas

Dia/s: Saivo indicacién en contrario, se entenderdn por dias habiles
administrativos.

Dia/s habilfes administrativos: Los dias en que funcionan las oficinas de la

m
i ———
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Universidad de Buenos Aires. Vi ;-;.: )\A

12. Dias Laborables Todos los dias excepto los domingos y medio dia del sabad"b.yh

los comprendidop dentro del régimen de feriados naclonales y dias no {aborables "

. Quien tiene a su cargo el control de ta fiel interpretacién de 10s
umentacion técnica que forma parte del proyacto, ¥ la revision
s correspondientes a la obra en ejecucion.

13. Direccién de Qb
planos y de 1a
de tos certificad

14, Documentacion licitatoria: Esta constituida por el presente Pliego de Condiciones
lisgo de Condiciones Particulares, el Pllego de Especificaciones
Técnicas, e proyecto, ol computo Y presupuesto oficial, el juego completo de
planos Y pianillas, 1a memoria descriptiva Y toda otra documentacion gue se
indique en el Pliego de Condiciones Particulares.

15. Inspeccion de Qbra: Quien representa téenicamente al Licitante en las actividades
de supervision vigilancia de los trabajos, con autoridad para actuar en su nombre
y facuitada pa realizar el control del cumplimiento del contrato.

16. Licitante: El organo de la Universidad de Buencs Aires que realiza el flamado &

lichacién.

47. Oferta: Conjunto de documentos que define los aspectos técnicos Y econdmicos

de la Propuegta, integrada generalmente por: oferta econdmica, compromiso de

mantenimienta, presupuestos detallados, pianilla de cotizacién por [tems, plan de
trabajos, plan de certificacion y curva de inversion; analisis de precios y en general
todo otro docymento que guarde relacion con aquélia.

18, Oferente: Persona fisica, juridica o unién transitoria de erpresas que presenta
una propuesia en un procedimiento de seleccion (licitacion publica, licitacion
privada, cont tacién directa).

19. P.C.P.; Pliego de Condiciones Particulares.

20, P.C.G.. Es pi presenté Pliego de Clausulas Generales para la Licitacién y
Contratacion|de Cbras Publicas.

21, P.E.T.G: Piiggo de Especificaciones Técnicas Generales

20 p.ET.P.: Pliggo de Especificaciones Técnlcas Particulares

3. Precios basipos: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitacién o de la
fecha de cofizacion en el caso de contrataciones directas. Seran los informados
por el IND C o, en el casc de ser necesasio, por no ser relevados por dicha

entidad, por|otros organismos oficiales 0 gspecializados aprobados pot el Licitante.

24. Propuesta: | Conjunta de documentos que define los aspectos técnicos Y

acondmicog de la Propuesta, integrada generalments por: oferta econdmica,
compromiso de mantenimiento, presupuestos detallados, planilla de cotizacion por
ftems, plan| de trabajos, plan de certificacion y curva de nversion; andlisis de

precios Y @ general todo ofro documento que guarde relacién con aquélia.

25. Registro: Es el Registro Nacional da Constructores de Obras Pdblicas.
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26. Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las
caracteristicas de la obra, que representa al contratista ante e! Licitante con
refacion a todos los aspectos técnicos.

27. Subcontratista: La persona fisica o Juridica con la cual el contratista celebre un
contrato para la ejecucién de una parte de 10s trabajos a su cargo.

28. UBA: Universidad de Buenos Aires.

Todo otro término empleado en la documentacién y no mancionado en este articulo tiene
el significado dado por los usos y costumbres.

1.3. Marco Juridico

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, serd resueltc de acuerdo con las
disposiciones de la Ley 13.064, el Régimen de Obra Publica de la Universidad de Buenos
Aires y en forma supletoria por los principios del derecho administrativo y las normas
contenidas en el Titulo | del Decreto 1023/01. En caso de silencio se aplicardn
analogicamente las disposiciones del Cédigo Civil y los principios generales del derecho.

1.4.  Orden de prelacién de loa documentos contractuales

Para la interpretacion de los documentos contractuales se respetard el siguiente orden de
prelacion:

1. Lacontrata

Eil Pliego de Especlficaciones Técnicas Particulares y las circuiares aclaratorias.
El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y las circulares aclaratorias.
Pianos de detalle

Planos Generales y planillas de coémputo da la obra

o O os W oN

El Pliego de Condiciones Particulares y las circulares aclaratorias.
7. El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales.

En e supuesto de que existan contradiccicnes o diferencias de interpretacién entra
algunos de los documentos enumerados precedentemente, el orden de prelacion sera el
mismo en el que aparecen ordenados los documentos en el listado precedente.

En caso de divergencia sobre la interpretacion de los aspectos de ingenieria,
especificaciones  técnicas, dimensiones o cantidades, tendran prelacion las
especificaciones técnicas particulares sobre las generales; los planos de detalle sobre los
generales; las dimensiones acotadas o escritas sobre las representadas a escala, las
notas y observaciones escritas en planos y planillas sobre lo demas representado o
escrito en los mismas, lo escrito en los pliegos sobre lo escrito en los computos y ambos
sobre lo representado en los planos. Las aclaraciones y comunicaciones da orden téonico
efectuadas por el Licitants, tendran prelacion sobre toda la anterior documentacion

C——‘“_.“—ﬁ__*—%___’_
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mencionada en este pafrafo.

415. Comunicaciongs

Las comunicaciones Y notificaciones que realice la UBA a los interesados, oferentes,
adjudicatarlos y/o con;ratistas podran ilevarse a cabo personalmente, por cédula, por
carta documento, en ef domicilio indicado o constituido por 108 interesados, oferentes 0
adjudicatarios en sus presentaciones.

Sin perjuicio de esto ran adelantarse las comunicaciones y notificaciones por via de
correo electrénico o a los numeros y direcciones electrénicas indicados por los
oferentes o el adjudicatario.

Las notificaciones a la entidad licitante sdlo seran validas en el domicilio indicado por ¢sta
en el P.C.P.

2. LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS
2.1. Tipo de Licit

El P.C.P. indicara
procedimiento de sel

| carécter internacional o nacional de la convocatoria y si el

Las licitaciones publicas internacionales aceptaran la concumrencia de emprasas
argentinas y extranjeras.

Las licitaciones publicas nacionales serdn llamados locales, perc no podran ofrecer
impedimentos para | presentacion de Oferentes extranjeros. En estos ¢asos deberan
tener representante y activos en el pais para dar cumplimiento a los requerimientos del
Registro Nacional de onstructores de Obra Publica.

En las licitaciones gon precio tope seran consideradas inadmisibles las ofertas que
superen el precio 1o establecido en el P.C.P.

£ P.C.P. indicara si ¢l procedimiento de seleccién es de etapa unica o de etapa muttiple.
En caso de silencio s entendera que el procedimiento de seleccién es de etapa unica.
2.2. Pliego de Condiciones Particulares

Los pliegos de cpndiciones particulares contendrdan como minimo la siguiente
informacion:

1. Obijeto de |a obra;
. Memorla Descriptiva de la obra

2
3. Tipo de obra|a realizar: arquitectura, ingenieria, especialidades
4. Saldo de capacidad de contrataclén exigible

5

Plazo de la gbra - 7
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8. Presupuesto oficial
7. Lugar y horario para la adquisicion de los pliegos
8. Valor de los pliegos
rol. /
8. Forma de presentacién de las ofetas  §'<0) . 2
10. Cantidad de copias de la oferta
' 11. Plazo para consultas y aclaraciones £L/7 ' - .? j
12. Lugar y fechas para la visita de obra, s correspondiera N

13. Sistema de ejecucién (unidad de medida, ajuste alzado, sistema mixto, coste y
costas)

14. Porcentaje de! anticipo financiero admitido
15. Materiales que pueden ser acopiados

16. Lugar y fecha de apertura de las ofertas .-
17. Plazo de mantenimiento de las ofertas

18. Documentacion que debe integrar la oferta si fuese diferentes a la exigida en el
presente pliego

19. Requisitos de los oferentes, s! fuesen distintos 0 adiclonales a los previstos en el
presents pliego

20. Si se admite la ejecucién total o parcial de la obra por subcontratistas
21. Si se admite la presentacién de variantes
22. Requerimientos de maquinarias Y equipos

S 23. Factores de evaluacion y metodologia de evaluacién de los oferentes si fuese
diferente a la prevista en el presente pitego.

24. Modelo de oferta econdmica, presupuesto de la oferta, si fusse diferente del
previsto en el presente pliego

25, Modelo y requisitos de Plan de Inversiones si difiere del previsto en este pliego
26. ;Modslo de andlisis de precios

27. Datos de los materiales a proveer

28. Folletos e informacién adicional a proveer por el oferenta

29. Seguros requeridos para ejecutar la obra

30. Requisitos para ia movilidad de la inspeccidn

31. Equipos informaticos a proveer por el contratista para la inspeccion de obra, si

E
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correspondiere; hSR

32, Seguros exigidgs si fuesen distintos de los previstos en el presente pliego, monto y
requisitos de lo§ mismos;

33, Promedio de log dias de lluvia para cada mes del afio

34. Sanciones o mitas adicionales a las previstas en el presente pliego

35. Otra informacion necesaria para ofertar y evaluar las ofertas.

24. Circulares cor) o sin consulta

Los interesados podrdn solicitar, por escrito, al Licitante cualquier aclaracién o efectuar
cualquier consulta que sea necesana para la preparacion de su oferta, hasta CINCO (5)
dias habiles administrativos antes de la fecha da apertura de la licitacién.

La fecha que se tomara en cuenia para computar este plazo sera la de efectiva recepcion
del requerimiento de claracién o consulta por parte dai Licitante.

La respuesta a estos|pedidos se realizara mediante Circulares con Consulta hasta DOS
(2) dias habiles adm nistrativos antes de la apertura de las ofertas. Dentro del mismo
plazo, e! Licitants, si|lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio,
madiante Circulares $in Consulta que no modifiquen sustanciaimente la documentacion
licitaria.

El Licitante podra, dg oficio y a su solo criterio, o a solicitud de unc de los interesados,
extender por una vez el plazo indicado para realizar 1as consultas, cuando la naturaleza
de éstas u otras razomes asi lo requieran.

Las comunicacionas pe cursaran a la totalidad de los interesados que hayan adquirido 1a
documentacién y seran publicadas en la pagina web oficial del Licitante. las
notificaciones se realizaran por rmedio fehaciente.

Todas las aclaraciones que se remitan llevaran numeracion coriida y pasarén a formar
parte de la documen cion.

24. Enmiendas gla documentaclén de licitacién

El Licitants, podra gnmendar ia documentacion de la licitacién sin ampliar el plazo de
presentacion de las pfertas si tales enmiendas no fuesen sustantivas y si se comuniguen
en forma fehaciente a los adquirentes de los pliegos, hasta TRES (3) dias habiles
administrativos anted de la fecha establecida para la apertura de las ofertas.

Esta comunicacion e cursara a la totalidad de los adquirentes de la documentacion del
procedimiento de se eccion.

Si la enmienda se ptodujese antes del vencimiento del plazo de adquisicidn de pliegos, la
misma deber4 ser pyblicada por un dia en el Boletin Cficlal.

En todos los caso$ las enmiendas deberan publicarse en la pagina web oficial del
Licitante.

Si el Licitante, condidera que la enmienda producida hace aconsejable ampliar el
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para la presentacion de ofertas, comunicara tal circunstancia en la forma descripta
precedentements, a todos los adquirentes de pliego, sin que ésta modificacién otorgue
derechos a reclamo alguno por parte de éstos.

2.5. Adquisicion de los documentos de la licitacién

Para presentar propuestas es obligatorio haber adquirido la documentacién de licitacién.
El importe recibido por la Universidad de Buenos Alres por la venta de los pliegos
compensa el precio de elaboracién e impresién de los mismos ¥ no sera devuelto a los
adquirentes en ningun caso, aun cuando por cualquier causa se dejara sin efecto ia
licitacién o se rechazaran todas las ofertas.

El precio del pliego no podra superar su costo de elaboracién y difusion. Los pliegos
podran venderse en papel impreso o en Cd’s no regrabables.

2.6. Plazos

Los plazos de mantenimisnto de oferta, de ejecucién de las obras y de garantia y
conservacion de las mismas, se especifican en el P.C.P gue infegra la documentacion de
licitacién.

2.7.  Sistemas de ejecucién de las obras

El Pliego de Condiciones Particulares establecerd el sistema de ejecucion que
corresponda a cada obra los que podran ser: 1) por unidad de medida; b) por ajuste
alzado; c) por coste y costas; d) Sistema mixto.

2.8.  Contratacién por unidad de medida.

Las obras podrdn contratarse total o parcialmente por el sistema de unidad de medida,
sobre la base de ia cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los
precios unitarios establecidos en la propuesta por el adjudicatario.

Dentro del monto de cada item del contrato, se entendera incluido e! costo de todos los
trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentacién contractual, sean
imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resuite concluida con arreglo a su fin y
a lo previsto en tal documentacién.

Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el proponente
deberd respetar en su cotizacion, seran reajustados en més o en menos, segun medicién
de o realmente sjecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el
numerat 13 del presente.

Los proponentes presentaran con sus propuestas, un presupuesio por triplicado con (a
indicacidn de las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los
precios unitarios que ofrezcan en cada item y el total resultante.

Se entiende que la contratacién por "unidad de medida* no significa la contratacién de
tantas obras independientes como items se coticen por este sistema, sino que o que el
Licltante contrata es una obra completa, que debe funcionar de acuerdo con el fin para el
que fue proyectada y cuyo pago total resultarda de apliicar el método explicado
precedentemente.

2.8. Contratacion ;;or ajuste aizado.

Pigina 10
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En la contratacion por *
gjecucién de la obra O arte de la obra, contratada por este sistema, sin perjuicio de lo
cual debera presentar su oferta de acuerdo con una planilia de cofizacién que se
corresponda con 10s rubros, ftems o subitems del presupuesto oficial que debera aprobar
el Licitante.

Por lo tanto, al cotizar gor “ajuste alzado®, al Oferente se compromete a ejecutar la cbra
completa por la suma upica y global que haya establecido en su propuesta y acepta que
el monto del contrato Mmo variara cualquiera fuese la cantidad de provisiones, obras o
trabajos realments ejecytados para terminar totaimente la obra que se contrate y para que
esta funcione de acuerdp al fin para el que fue proyectada.

La divisién del "presuptesto oficlal" ¢ de la *planilla de cotizaciéon” en items, subitems ©
partidas globales con $us cémputos métricos, precios parciales, unitarios y totales, se
efeciuara con el objeto e ordenar la certificacion y pago de los trabajos, pero de ninguna
manera se entenderd que el precio parcial asignado representa el precio de ese item 0
partida, ya que para lo cotizado por el sistema de “ajuste alzado" solc se considerard un
precio global y unico toda la obra o por la parte de efla sujeta a ese régimen,

Se entlende que el mbnto del contrato cotizado por “ajuste alzado" incluye cualquier
trabajo, material o servicio que, sin tener item o partida expresa en el *presupuesto oficial”
o en la “planilia de cotizacion®, fuese necesario e Imprescindible ejecutar para que la ohra

quede totalmente termipada y funcione de acuerdo a su fin, con el resultado garantizados
por el Oterente.

2.10. COntratacloneI'mixlas

En cuanto a los itemg a contratar por unidad de medida y que estaran gxpresamente
sefialados en el presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades o metrajes a
cotizar, se reajustaran|en mas 0 en Menos, sagun medicidn de lo realmente ejecutado Y
certificadas sus diferencias con el procedimiento fijado en el numeral 13 del presente

pliego

En su propuesta, el proponente dejara constancia de: 1) monto global de las obras por
ajuste alzado; 2) monto detallado de los items por unidad de medida, repitiendo los
metrajes indicados en (el presupuesto oticial, consignando los precios unitarios que cotiza
y 3) la suma de amb conceptos, que representa el monto total de su propuesta.

2.11. Contratacién por coste y costas.

S6lo en caso de urgencia justificada o de conveniencia comprobada, la Administracion
podra contratar por este sistema, entendiéndose por “coste” los gastos de construccion,
materiales, mano dg obra, cargas sociales, impuestos, costo financiero y gastos
generales, y por “costas” la utilidad del contratista.

El Licitante abonard el valor de los gastos en los que el contratista justifique
fehaclentemente haber incurrido, con mas el monto o porcentaje determinado en el P.C.P.
en concepto de benef|cio.

2.12. Moneda de cotizacién

Las ofertas deberan
se aceptaran coti

resentarse en moneda de curso legal. Cuando por cualguier motivo

CUDAP:EXP-UBA-FD:0033571/2014
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correspondientes se constituirdn en moneda nacional calculandolas al tipo de cambio
vendedor del Banco de la Nacién Argentina, al cierre de las operaciones del dia anterior
de su constitucion. El importe de la garantia debera ajustarse cada vez que se verificase
un Incremento mayor a! dlez por clento (10%) en la cotizacion da la moneda extranjera.

2,13. Clédusula Anticorrupcién

Serd causal determinante del rechazo de [a oferta en cualquier estado del trdmite o de la
rescision de pleno derecho del contrato, cuando las personas fisicas o jurldicas en su
cardcter de Oferentes, Oferentes seleccionados O contratista han Incurrido en précticas
corruptas o fraudulentas en los términos que se detinen a continuacién:

« "Practica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud de
cualquier cosa de valor con el fin de Infiuir en la actuacién de un funcionario
publico con respecto al proceso de contratacion 0 ala ejecucion del contrato, y

* “Préctica fraudulenta” significa una tergiversacién de los hechos con el fin de influir
én un proceso da contratacién o en la ejecucién de un contrato de obra publica en
perjuicio del Licitante; la expresi6n comprende las pricticas colusorias entre los
licitantes (con anterioridad o posterioridad a la presentacidn de las ofertas) con el
fin de establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos y privar a
Licitante de tas ventajas de la competencia libre y abierta.

3. DELOS OFERENTES
3.1.  Capacidad legal.

Los proponentes deberdn tener capacldad legal para obligarse y estar Inscriptos en el
Registro Nacional de Constructores dg Obras Ptblicas, salvo que se trate de obras
menores de acuerdo a lo definido en el Regimen de Obra Pdblica de Ia Universidad de
Buenos Aires.

3.2.  Capacidad técnica, financiera

La capacidad técnica se establecera indistintamente: 1) mediante los antecedentas que
las empresas registren ante ol licitante, 2) por certificados que acrediten que han
ejecutado en forma satisfactoria trabajos andlogos a ios licitados y 3} por cualquier otro
medio que el licitante juzgue conducente,

La capacidad financiera resultard de los elementos de juicio que obren en poder del
licitante, de los que aporten los mismos proponentes ¢ de informacién suministrada por
establecimientos bancarios o comerciales de notoria seriedad.

3.3. Capacidad de contratacién

Los Oferentes deberan demostrar que poseen la capacidad de contratacién suficiente
para cada tipo de obra, la que se definiri en sl Pliego de Condiciones Particulares, como
para cubrir los requerimientos de la obra durante el plazo previsto para la ejecucitn de la
misma. E! saldo de capacidad de contratacion anual deberd ser igual o superior al que fije
el Pliego de Condiciones Particulares para la obra licitada La capacidad de contratacion
se acredita con la presentacion de Certificado de Capacidad de Contratacién Anual
expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obra Publica.

En caso de empresas que se presenten como uniones transitorias, la capacidad para
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contratar resultara de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de
las empresas, siempre| que cada una de ellas se encuentre en condiciones de ser
ofarente.

Los Oferentes debaran presentar declaracién jurada de obras en ejecucién o en proceso
de adjudicacién, actualizada y con detalle descriptivo de las obras que sé encuentren
ejecutando y/o en proceso de adjudicacién, indicando el Licitante, sus monios
contractuales, plazos dd ejecucion y fechas de inicio y finalizacién de obra.

3.4. Impedimentos para contratar

No podrdn concurrir como proponentes:

1. Los agentes y funcionarios de la Administracién Publica Nacional, Provincial ©
Municipal y ias |empresas en las que tuvieren una participacién suficiente para
formar la volunigd social.

2 {os fallidos, miantras no sean rehabilitados; los interdictos, mientras permanezcan
en ta! condicién v los concursados salvo gue posean autorizacién del juez del
CONCUrso.

3. Toda persona a|la que, dentro del término de los tres (3) afos anteriores a la facha
de presentaciér de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa
con la UBA o [con cualquier organismo de la Administracién Publica Nacional,
Provincial y/o Municipai.

4. Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de ia condena.

5. Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad,
contra la Admirlistracién Publica Nacional, los estados provinciales, los municipios
y/o contra el Gobiemo de la Cludad Auténoma de Buenos Aires o contra la fe
plblica o por gelitos comprendidos en la Convencidn Interamericana contra Ia
Corrupcioén.

6. Las personas fisicas o juridicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones
tributarias y/o previsionales nacionales

7. Los inhabilitados por regimenes especiales.

3.5. Domicllio.

El proponente, el adjudicatario y ol contratista constitulra domicilio especial en la
jurisdiccién que se establezca en el p.C.P. La modificacién del domicilio dentro de ia
jurisdiccion debera ger notificada en forma Inmediata, fehaciente y por escrito al
organismo licitante

3.6. Ejecucion de Dbras por Empresas Asociadas,

En el caso en que dgs O Mas empresas se presenten asoctadas a la licitacién, deberan
hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos
ones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley de Socledades
z presentadas a la licitacion, las UTE no podrdn modificar st

exigidos para las U
Comerciales. Una v
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integracion, y en caso de ser contratadas no podran hacero hasta el cumplimiento total de
las obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorizacién del Licitante.

La UTE debera tener una duracién superior al tiempo que demande la ejecucion del
contrato, incluide el plazo de garantfa, y los trabajos a realizar deberdn encontrarse
comprendidos dentro de su giro comercial.

En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. debera acreditar su inscripcién en la
Inspeccion General de Justicia, como requisito previo a Ia firma de la contrata. La falta de
cumplimiento del requisito determinara la revocacién de la adjudicacién con la pérdida da
la garantia de mantenimiento de la oferta.

3.7. Elegibliidad

La informacidn obrante en bases de datos ds organismos puiblicos sobre antecedentes de
las personas fisicas o jurfdicas que presenten ofertas serd considerada a fin de
determinar la elegibilidad de las mismas. Se desestimaran, con causa, las presentaciones
u ofertas de aquellas que exhiban reiterados incumplimientos de sus obligaciones.

4. DELAS PROPUESTAS
4.1.  Lugar de presentacién de las propuestas.

Las propuestas se presentar&n en el lugar, dia y hora que se fijen en al P.C.P. 0 en el
respectivo llamado a licitaclon.

4.2. Forma de presentacién de las propuestas,

Las propuestas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas,
raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentarén en
original, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los
representantes legai y técnico de los proponentes. Se acompadaran tantas copias como
Se establezca en el P.C.P. o en el ilamado a licitacién, las que se identificardn como
“ORIGINAL", “DUPLICADO", T RIPLICADOQ", efc., en todas sus hojas. En caso de
discrepancia entre los ejemplares prevalecera sobre los demds el sefialado como
"ORIGINAL".

Las cajas, sobres o paquetes deberdn presentarse cerrados y con indicacidn del
proponente y nimero de la licitacién y la fecha y hora de apertura. Las aclaraciones que
quieran agregarse deberan quedar asentadas por escrito en la propuesta.

El oferente podra proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre
que o hiciera acompafiado a la Propuesta conforme a plisgo y no se alterare las bases de
la licitacién y la concepcién original det proyecto

Las propuestas que e reclban después del dia y hora fijados, serdn rechazadas y
devueltas sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueren despachadas. El
licitante no asume responsabilidad alguna, ni admitir4 reclamos por la no apertura de
dicha propuesta.

4.3. Documentos que integran la propuesta.

La propuesta debera contensr, como minimo, la siguiente documentacién:
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cién de acuerdo con el modelo que se agrega como Anexo |

2. (3arantia de man enimiento de oferta de! 1% del Presupuesto Oficial

3. Certificado de C pacidad de Contratacién expedido por el Registro Nacional de
Constructores dg Obra Publica, En el caso de empresas que tuvieran el certificado
en tramite al momento de la apertura, podran presentar (a constancia de
inscripcion en dicho Registro y @ constancia de ramitacién del certificado de
capacidad de ¢ ntratacién. Este certificado debera ser presentado antes de la
preseleccién o C ando lo solicite 1a Comision de Evaluacion de Ofertas.

rato social actualizado, Acta de asambiea que designa a los
irectorio y Acta de Directorio que autoriza la presentacion a la

4. Estatuto o con
miembros del
licitacién.

5. Acreditacion, acuerdo a derecho, de 18 reprasentacion © personeria de los
firmantes de la propuesta.

umentos de identidad (DNI, © pasaporte) de los firmantes de la
de que el oferente fuese una empresa unipersonal o una sociedad

6. Copla de los d
pferta, en caso
de hacho

7. Convenio de cgnstitucién de la UTE con firma certificada pot escribano publico, en
caso de que el pferente fuese una UTE

8. Constitucién del domicilio especial del proponente en 1a jurisdiccion que se
astablezca en gl P.C.P.

9. Recibo de a quisicion de la documentaci6n licitatoria (original © fotocopia
autenticada).

10. Pliegos y planps y clrculares emitidas debidamente firmadas
11. Gertificado de|Visita a Obra, si lo solicita el P.C.P.
12. Cerificado fisgal para contratar expedido por 1a AFIP

13. Declaracion 4¢ mantenimiento de ta oferta de acuerdo con el plazo que fije el
P.C.P.

14, Estados contables de los dos Gltimos ejercicios con informe de auditoria con firma
centificada par el Consejo Profesional de Ciencias Economicas y legalizacién en
caso de que no fuesede la Ciudad de Buenos Aires.

15.En el caso de socledades con und duracién inferior a dos afos: estado de
situacién paftrimonial e indicacién del activo y pasivo corriente certificado por
Contador Publico con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas l legalizacién en caso de que no fuese de 1a Ciudad de Buenos Aires:

16. Designacion |del Profesional que actuara en calidad de Representante Técnico y
conformidad|de dicho profesional.

17. Declaracion jurada con la némina de 'as obras realizadas por el proponente
dlitimos cinco afios conforme modelo de Anexo V.
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18. Declaracion Jurada con las obras en ejecucidn, incluyendo informacidn complela
sobre plazos de iniciacién y finalizacion de las obras de acuerdo con el modelo del
Anexo V. Ademds deberd presentarse una certificacion del Licitante indicando
estado de avance de las obras e Informa sobre cumpiimiento de plazos.

19. Aceptacién y compromiso de los subcontratistas de participar en la cbra, en el
caso de que el P.C.P aceptase su participacidn

20. Listado de Equipos: Se indicar4 las maquinarias y equipos que se afectaran a la
obra de acuerdo con el modelo del Anexo Vl..

21. Declaracién de aceptacién de la Justicia Federal de la Capital Federal para sl caso
de que se susciten controversias.

22. Declaracién jurada, manifestando i el proponente tiene juicios pendientes con ef
la UBA, o con el Estado Nacional, sea como actor o demandado, indicando datos
de fa causa, estado y el importe comprometido en el pleito.

23. La oferta econdmica conforme a las indicaciones que se establezcan en el P.C.P.
0 en su defecto de acuerdo con el modelo del Anexo 1. El precio cotizado debe
incluir todos los impuestos que graven la actividad,

24. El presupuesto de Ia oferta para la obra de acuerdo con el modelo que se
establece en el Anexo ill o ef que se establezea en el P.C.P.

25. Andlisis de precios, conforme al modelo del P.C.P

26, Plan de trabajos conforme al modelo del Anexo VIl o al que se establezca en el
.C.P. El P.C.P sstablecers si el Plan de Trabajos debe ser semanal o mensual,
en caso de silencio deber4 exponerse en forma semanal

27. Curva de inversién cuantificada conforme con el Plan de Trabajos

28. Datos garantizados de los materiales a proveer, cuando el Pliego de Condiciones
Particulares lo requiera,

29. Folletos de los equipos a proveer con las especificaciones técnicas
~ correspondientes, si es pertinente.

30. Libre deuda previsional expedido por la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS, entidad autdrquica en el dmbito del MINISTERIO DE
ECONOMIA, en los casos en Que corresponda y con las formalidades legales
pertinenies.

31. Referencias comerciales, asf como todo otro dato que sa considere de interés para
ampliar al conocimiento de los antecedentes del oferente y referencias bancarias,
indicando ia némina de los Bancos con que opera, especificando nombre,
sucursal, tipo y numero de cuenta, saldo al cierre del Gitimo mes y al 31 de
diclembre de cada uno de los ditimos tres (3) afios.

32. Oftros documentos que fueran exigldes en el P.C.P,

Este !is;tado de documentacién imprescindible no podré ser disminuido por e! Pliego de
Cond:cl_ones Particulares, e| que sin embargo podrd agregar requerimientos segun sea
conveniente para la contratacién que se pretanda. '

[4
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4.4. Uniones Transitorjas de Empresas.

En ol caso que dos o mas empresas Se presenten asociadas a la licitacion, deberan
hagcerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos
exigidos para fas Uniohes Transitorlas de Empresas (UTE) por la Ley 19.550. Una vez
presentadas en la licita ~ion, las UTE no podran modificar su Integracién, y en caso de ser
contratadas no podran hacerlo hasta e cumplimiento total de las obligaciones emergentes
del conirato, salvo expresa autorizacién del comitente.

La UTE debera tener| por Estatuto una duracidon superiof al tiempo que demande la
ejecucion del contrato incluido el plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberan
encontrarse comprendidos dentro de su giro comercial.

En caso de resultar adjudicataria una UTE deberd acreditar su inscripcion en 1a
Inspeccién General Justicia como requisito previo a la fimma del conirato. La falta de
curnplimiento del requisito determinara la revocacion de la adjudicacion con la pérdida de
la garantia de manteni iento de la oferta.

timacién de la oferta.

La falta de presentagién de aigunc de los elementos detallados en el punto 4.3, que
impida la comparacién de la propuesta en condiciones de igualdad con el resto de ellas,
sera causal de desestimacion de la oferta.

4.6. nformes que/suministra el licitante.

El licitante suministra |dnicamente 1os Informes contenidos en ia documentacion licitatoria.
Cuando tal documentacién incluya cémputos y presupuestos oficiales, éstos tendran mero
caracter llustrativo. No comprometen al licitante y corresponde al proponente Su
verificacion.

4.7. Efectos de lapresentacion de ofertas

La sola presentacién|de la propuesta impiica el pleno conocimiento y aceptacion por parte
del proponente de todas las clausulas y condiciones del llamado y de todas y cada una
de \as, responsabilidades y obligaciones que surgen de la documentacién licitatoria, y del
marco jurfdico aplicable a la licitacién, por lo que no podra iuego guestionarios.

4.8. Caracter de [a informacién suministrada por los Oferentes

Toda la informacién que presenten l0s Oferentes tendra el caracter de declaracion jurada.
El organismo licitante o la Comisién de Evaluacion de Ofertas podra disponar la
realizacion de inspedciones o auditorias con el objeto de confirmar su veracidad.

Si se comprobara|la existencla de talsedad en la informacién o documentacion /
presentada, se poda desestimar la oferta, aGn con posterioridad a la adjudicacion, con /
pérdida de la garantia corraspondiente, y se informara esa circunstancia al Registro /
Nacional de Construgtores de Obra Piblica. /

49. Informes que deben obtener los oferentes. /’

Ademas de estudiar exhaustivamente ia documantacién licitatoria, es obligacton /ge :

CUDAP:EXP-UB n-FD:0033571/2014




—_ También debard obtener

il

proponente recoger en el iugar de la obra toda la informacién complemantaria gue pueda
obtenerse por ia observacion del lugar y sus adyacencias y también por referencias de
terceros sobre aprovisionamiento de materiates, personal, provisién de agua y de energla,
Yy cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciacion de ias
caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo, Asimismo, deberdn informarse
respecto de la configuracion y naturaleza del terreno y del subsuslo.

4.10. Conocimiento de los antecedentes necesarlos para construir ia obra

Con anterioridad a formular su oferta, el Oferente, a su exclusivo costo estudiard el
terrenc y/o lugar en que se efecutard la misma, incluyendo el suelo y ¢l subsuslo, posicidn
y fluctuacién de la carga, napa fredtica y subterranea s fuera necesario, obstaculos sobre
nivel y subterraneos, etc. deblendo tomar conocimiento de las informaciones necesarias
para la correcta ejecucién de la obra, de las condiciones climaticas zonales tales como
lluvias, vientos, régimen de ios cauces naturales y artificiales, tipo de suelo y todos los
datos que puedan influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/0 en su duracién,

provisién de agua y energla y cuantos antecedentes fuesen necesarios para lograr una
adecuada apreciacién de las caracteristicas de los trabajos a realizar, sus dificultades y
costos.

No se admitird, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en
falta total o parcial de informaciones, no pudiendo el olerents o contratista formular
reclamos basados en ia carencia o insuficiencia de datos en el proyecto y/o
documentacion de la obra.

4.11. Garantia de mantenimiento de oferta.

constitucion de una garantia a favor del Licitante, constituida por el uno por ciento (1%)
del importe del presupuesto oficial de la obra Que se licite. El P.C.P determinar4 a quien
debe designarse como bensficiario de las garantias previstas en este pllego, siendo
beneficiario para el caso de omision, esta Universidad.

La constitucion de esta garantia podré realizarse en cualquiera de las sigulentes formas:

Y 1) En efectivo, mediante deposito bancario en la cuenta del Licitante que se indique en el
PCP, o giro postal o bancario.

2) Con cheque certificado, contra una entidad bancaria con asiento en la Ciudad ds
Buenos Aires. Ei Licitante depositara el cheque dentro de los plazos que rijan para estas
operaciones. '

3} Con aval bancario u Otra fianza a satistaccion de la UBA, constituyéndose s fiador en
deudo soHdariq. liso, Nanc y principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de

4) Poliza de Seguro de Caucion, por medio de la cual Ia aseguradora se obliga en
caracter de codeudor solidario, liso y Nano, principal y directo pagador con renuncia
expresa de los beneficios de divisién y de excusién previa del obligado.

5} Pagaré, a la vista en la forma que establezca el P.C.P en el caso de obras cuyo
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presupuesto oficial no syperase la suma de $100.000.

Las garantias daberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantanimiento
de oferta y con las m alidades establecidas en el presente pliego, y que gl garanie
declara conocer y acepigr.

No se aceptaran garantias distintas de 1as indicadas en el presente pliego.

E1 oferente debera acompaar al expediente informes semestrales de la Superintendencia
de Seguros de la Nacign, donde se determine €l astado patrimonial y de solvencia de la
compafiia con la que §¢ haya asegurado. El licitante, luego de ia gvaluacién de dichos
Informes, podra requerir el cambio de aseguradora, qué debera efectuarse en el plazo de
sgtenta y dos (72) horas de notificada la decisidn, balo apercibimiento de desestimar la
oferta sin derecho a n

4.12. Desistimiento

Los proponentes estanan obligados a mantener Sus propuestas durante sl plazo que en
cada caso se establgzca éen el P.C.P. Este plazo se renovard automdticamente por
sucesivos periodos, hasta ol momento de la adjudicacion, a menos que jos proponentes
se retracten por escritd, con una anticipacién de quince (15) dias al vencimiento de dicho
plazo.

El desistimiento de la|oferta durante el plazo de mantenimiento de la misma implicara 1a
pérdida de 1a garantia|de oferta.

4.13. Gravdmenes

Correran por cuenta exclusiva de los oferentes, adjudicatario y contratista todos [0S
impuestos, derechos, tasas, aportes, contribuciones y demas gravamenes nacionales,
provinciales, de 1a Cilldad Auténoma de Buenos Aires 0 municipales que les corresponda
abonar como consequencia de su presentacion a la licitacién y de la celebracion del
contrato. Se considefara que tales impuestos y/o gravdmenes se hallan incluldos en el
preclo de la oterta.

5. APERTURAVYE ALUACION DE LAS OFERTAS
5.1. Evaluacion y|calificacion de los Oferentes

La evaluacién y caliticacion de los olerentes se efectuara sobre la base de su capacidad
iegal, técnica, financiera y administrativa, de conformidad con la metodologia que
establezca el P.C.P.|o en caso do silencio, 1a que establece @l presente pliego. El P.CP
detallara los factoresg a ser considerados para ia avaluacién y en su caso, calificacion de
los oferentes y establecera los requisitos minimos que deberan cumplir los mismos,

La evaluacién se definird en témminos de cumplimiento © incumplimiento de dichos
requisitos, excepto guando el Pliago de Condiciones Particulares defina metodologias de .
precalificacion de oferentes por sistemas de puntaje u otras metodologias de avaluacion. /
El resultado de la evaluacion y/o calificacién, una vez aprobado por el Licitante, dara lugar /

a la consideracion ofrechazo de la ofenta.

Cuando un oferente hubiera aprobado ia evaluacion y calificacién técnica, no podra sef.
descalificado para| la licitacién correspondiente por estas razones, salvo que S@
comprobara gue Sy avaluacién y calificactén se originaron en informaciones falsas/c
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incorrectas presentadas al llamado o bien que hubieran ocurrido circunstancias
sobrevinientes a la fecha de presentacién de su propugsta, que justifiquen tal decisién.

Si por cualquier causa, en una licitacidn se demorara Ia adjudicacién por mas de un (1)
afio calendarlo a partir de Ia fecha de apertura de las ofertas, la evaluacién y calificaclén
técnica aprobada caducard y el Licitante podra optar por revocar el lamado o bien solicitar
ampliacién del plazo de mantenimiento de oferta a los Oferentes y la actualizacién de la
informacion necesaria para ta evaluacién y calificacion téenica. Ninguna de estas dos
situaciones brindara derechos a rectamo alguno por parte de los Oferantes.

5.2. Acto de apertura de las ofertas

Las ofertas serdn abiertas en acto publico, en el lugar, dia y hora fijados en el aviso de la
licitacién, ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran.

Salvo expresa habilitacion de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia sefalado
para la apertura da las propuestas fuera declarado feriado o se hubiese decretado asueto
administrativo, el acto se realizara a la misma hora del primer dia hdbil siguiente.

No se aceptaran, bajo ninguin concepto, las ofertas que sean presentadas o que lleguen
por correo o cualquier otro medio, luego de 1a hora fiiada en los avisos de la licitacidn para
la apertura de las propuestas, aun cuando la apertura de los sobres se haya retrasado y
todavia no se haya ablerto ninguna oferta en el momento en que pretenda efectuarse la
presentacion y aun cuando se justifique por el matasellos u otro elemento que se han
despachado a tiempo.

En el dia y hora fijados y en presencla de los interesados que concurran, se procederd a
la apertura de las ofertas de ia siguiente forma:

1%) Se verificara que estén reunidas fas ofertas recibidas a tiempo;
2%) Se verificar4 el correcto estado del lacre de los sobres exteriores;

3%) En caso de procedimientos de seleccion de etapa multiple: Se abrirdn los sobres
exteriores y el sobre N2 1 y se verificar4 la presentacion de la garantia de oferta y de los
elementos que deben integraria,

En el caso de procedimientos de seleccion de etapa Unica: se abrir el sobre de cada
oferta y se veriticard la presentacién de la garantia de oferta y de los elementos gque
deben integraria.

En ningln caso se permitira introducir modificaciones en las propuestas después de la
hora de apertura. Solo seran admisibles las aclaraciones previstas por Art. 17 de Ia Ley
13.064,

Se firmara el acta por los funcionarios presentes y so Invitard a hacerdo a aquelios
(_)feremes Que deseen hacerlo. En todas las firmas deberd aclararse el nombrs dei
firmante. La documentacion ds los sobres quedard en custodia de la UBA.
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5.3 Vistadelas ofertas

Los oferentes podran fomar vista de las ofertas para examinar la documentacion
presentada por los otrps oferentes durante los DOS (2) dias sigulentas al acto de
apertura. Tamblen po ran formular observaciones por ascrito las que deberan ser
presentadas dentro de los DOS (2) dias siguientas de finalizado el periodo de vistas.

Estas observaciones seran consideradas por la Comisién de Evaluacién al emitir su
dictamen de evaluacion|de ofertas.

5.4. Metodologia de evaluacion

La capacidad técnica y econémico-financiera de los oferentes serd evaluada de acuerdo
con la metodologfa d avaluacion que se fije en el P.C.P., la que consistira en al
cumplimiento de requisios minimos.

En caso de silencio para la evaluacién de la capacidad técnica y financiera de los
oferentes se tendran en cuenta los siguientes factores:

5.5. Capacldad técpica

5.5.1. Oferentes

El oferente debera tenpr experiencia como contratista o subcontratista en la construccion,
remodelacién, refaccion, 0 restauracion, de edificios administrativos, culturaies, escolares,
de salud, o de viviendas, que contemplen tareas similares a las del objeto de la licitacion,
por un monto o suparficie total equivalente al del proyecto que se licita.

8| el ofarente declargra como antecedentes obras en gjecucion, las mismas deberan
acreditar un avance superior al 50%.

Para facilitar |2 evaluacion de las ofertas, los oferentes deberdn agregar & su propuesta la
documentacién respdidatoria (Contratc de Obra, Certificacién, Actas de Recepcion
Provisoria o Definitiva, etc.) que permita verificar 1a experiencia de obra declarada. La
Documentacién respaldatoria presentada debera estar certificada por escribano ©
autoridad competente

Las oferentes deberan gozar de buen concepto, en |as obras en que haya participado.

El licitante se reservd el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de
log compromisos €O tractuales oportunamente asumidos por el Oferente. £1 Licitante
podré rechazar la ofdrta en caso de observar un mal desempefio en las obras en las que
al Oferente hubilera| participado, a su exclusivo juicio. Estos requisitos podran ser
aumentados en el PJC.P en funcién de las caracteristicas o magnitud econdmica de las
obras o trabajos a realizar.

5.5.2. Representante Técnico

El representante téchico propuesto por el oferente debera ser Ingeniero Civil, ingeniero en
Construcciones 0 Arquitecto, matricutado y habilitado, con por lo menos cinco (5) afios de
experiencia profesional en la ejacucién de cbras de naturaleza y magnitud simiiares. Atal
fin debera presentar|el Curriculum Vitas respectivo.

E| representante técnico debera estar permanentemente en la obra. En caso de ausencla&?
. ;:’ //

/
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ocasional deber disponer la presencla de un profesional con al menos igual calificacién,
para su reemplazo, previa aceptacién dei Licitants.

5.6.3. Equipos destinédos ala obra

Se solicitara el listado de equipos propuesto para ejecutar los trabajos y su quar de
ubicacion, al momento de Ia cotizacién y debidamente identificados a través de su nimero
de serie. La Comisién de Evaluacion podra verificar ef estado de los mismos.

5.8. Capacidad ecohdmico-financlera.

Se realizara el andlisis de la situacién econdémico-financiera y de magnitud emprasaria,
sobre |a base de los estados contables del ditimo ejercicio o del tiltimo balance cerrado, si
correspondiere, conforme a los requisitos minimos que para cada uno de los indicadores
se establecen a continuacién:

™, 5.6.1. Indicadores de situacién econémico-financlera _

indles " Fémula i N ' ! Valores
’ aceptablas
[ndice do liquidez corriente Active Cte, / Pasivo Cte. ~ Mayor o igual 1 00
ndice ds liquidez seca o prisbal Active Corriente - Bienes ‘de Cambio "/ Totali Igual 0 mayor a
acida . Pasivo Corriente S o080
Indice de solvencia :Mayor a 1,50
S . Total Activo / Total Pasivo N o
Pasivo exigible - Pasivo Corriente / Activo Total lgual 0 menor a
0,35
5.6.2. Indicadores de magnitud empresaria
Indicador  IComposicién Valorrequerido -
Capital de trabajo Activo  Gorriente —Superior a la certificacién acumulada de los tres meses
iPasivo Corriente de mayor inversion segun el Presupuesto Oficial y la

Curva de Inversién de cada ofarente.

El resultado del analisis de los indices debera arrojar valores admisibles en por 1o menos
N tres (3) de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyents con el indice de
liquidez corriente y de Capital de Trabajo.

En el caso en que el oferente fuese una UTE o agrupacién de colaboracién empresaria,
se calculard el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en funcién de los estados
contables requeridos. Posteriormente se afectara dicho puntaje con el porcentaje de
participacion de ia empresa sn la UTE. y la suma ios valores asf obtenidos serd el puntaje
de la U.T.E, en ¢l rubro.

Cuando el cierre del ultimo estado contable anual sea de mis de cinco (5) meses
anteriores al mes de apartura de las ofertas, la Comisién de Evaluacién podré solicitar al

5.7. Capacidad de contratacién

20
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El P.C.P debera definir el tipo de obra a fin de evaluar la capacidad de contratacion y el
monto del saido de cidad de contratacién exigible para cada obra. En caso de no
astablecarlo se considgrara que el oferente deberd tener un saldo de contratacion igua! 0

superior al monto del P esupuesto Oficial.

En caso de una UTE g agrupacion de colaboracién empresaria, el saldo de contratacion
anual exigido sera integrado por la suma de los saidos de capacidad de contratacion
anual que el Registro Nacional asigne a cada uno de los integrantes de la misma.

5.8. Comisién de Evaluacién y Andlisis Técnico de las Ofertas

Las ofertas serdn evalpadas por una comision designada al efecto por el Licitante, la que
debera requerir la informacién o documentacion necesaria para subsanar jos defectos
formales de las propugstas y tendré facultades para solicitar la informacién adicional quay
los Informes técnicos que considere necesarios 0 conveniente para su mejor evaluacion

5.9. Examen de lag ofertas

Finalizada la apertura gde las ofertas y el periodo de vista establecidos en el numeral 5.2.,
1a Comision de Evaluagion examinard las propuestas recibidas.

Se verificard que las pfertas estén completas y se detaliaran los elementos faltantes de
acuerdo a los requerimientos del presente pliego dei P.C.P y del P.E.T.P. Asimismo se
analizardn las observaiciones que hubieran sido formuladas por los oferentes durante el
perfodo de vista de lag ofertas.

Se considera “Oferta Admisible” a ia propuesta que hubiere cumplido con las exigencias
establecidas en los pliegos de licitacion (PCG, P.C.P., PETG y PETP), que provea las
aclaraciones e infofmacion adicional solicitada por la Comision de Evaluacién,
relacionados con el cumplimiento de dichas exigencias, que se ajuste a lo solicitado por
los pliegos, no contenga condicionamientos y que a juicio fundado de la Comisién de
Evaluacion contenga las condiciones técnicas y aconémicas necesarias para ejecutar la
obra.

Para la evaluacién d¢ las propuestas se considerardn los requisitos minimos establecidos
on ol el presante Pliego y/o del P.C.P.

5.10. Causales de Inadmisibllidad de las ofertas.
Sera declarada Inadmisible 1a oferta en los siguientes supuestos:
a. Queno estuvi"[ara firmada por el oferente o su representants legal. ~
b. Que estuvierg iascrita con lapiz.

Que caracierd de la garanifa exigida

o

o

Que fusra formulada por personas, con impadimentos para contratar. inhabilitadas
o suspendidag para contratar.

e. Que contuviere condicionamientos.

£ Que tuviere raspaduras, enmiendas o interiineas en el precio, cantidad, plazo de

entrega o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato, y no estuviere&/i..\_
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debidamente salvadas.

8. Que contuviere cldusulas én contraposicién con las normas que rigen Ia
contratacion.

h. Cuando un oferente, representante técnico, empresa subsidiaria o miembro del
mismo holding participara en dos o mas propuestas.

f.  Cuando la misma persona integrara la direccion de empresas que formulen ofertas
én forma separada.

I Cuando una misma persona, sociedad o grupo resulte total o parcialmente
bropietaria de empresas que formulen ofertas en forma separada,

Los errores intrascendentes de forma no seran causai de Inadmisibilidad de las ofertas.
En el informe de evaluacién de lag ofertas, la Comision fundamentara debidamente las
razones que provocaron la declaracién de inadmisibilidad de las ofertas

5.11. Ampliacién de ia informacién

En cualquier momento del procedimiento de evaiuacion la Comisién Evaluadora o el
Licitante podrd pedir Por escrito a los ofarentes cualquier aclaracién, ampliacién o
informacién complementaria que considere necesaria, Slempra y cuando dicha
informacién no modifique elementos esenciaies de las ofertas.

La informacién solicitada debera ser presentada en un plazo no mayor a CINCO (5) dias,
bajo apercibimiento de desestimacion de la oferta en caso de incumplimiento.

Estas solicitudes Y la nueva informacién Que presenten los Oferentes serdn agregadas ai
expediente pudiendo los restantes oferentes solicitar vista de la misma,

5.12, Dictamen de eiraluacién.

La Comisién se expedird respecto de la admisibilidad ¥ de la conveniencia de las ofertas
de acuerdo con la metodologia de evaluacion Que se establezca en ¢l P.C.P. para cada
obra.

Cuando 1a complejidad de las cuestiones a considerar impidiere a) cumplimiento de su
cometido dentro del plazo fifado, 1a Comisién Evaluadora podrs requerir una prérroga al
licitante.

La Comisién de Evaluacion recomendars la adjudicacion a aquella oferta que se gjuste
sustancialmente a las condiciones de la licitacion Yy resulte evaluada como Ia mas
conveniente. La emisién de este dictamen es Ia preadjudicacién, en los procedimientos de
seleccién de etapa Onica. En los de etapa muitiple el dictamen que recae sobre las
condiciones técnicas (Sobre 1) es 1a presaleccién, y el que recae scbre la oferta
econémica (Sobre 2) es la preadjudicacion.

5.13. Mejora de Precios

En ios casos en que todas las ofertas recibidas superaran un 20% al presupuesto oficial
actualizado a la fecha de apertura de las oferias Y la convocatoria no fuese con precio
tope, ef Licitante podra dejar sin efecto el Hamado o convocar a mejorar sus ofertas, a
todos los oferentes cuyas ofertas resuiten admisibles,
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La convocatoria a presentar mejora de precios se notificard por medio fehaciente
fijandose en dicha notificacién el dia, hora y lugar de presentacién de la misma.

La mejora de precios se presentada en sobre cerrado hasta la fecha y hora fijada por la
Comisién de Evaiuacién|y la apertura de los sobres se realizara en acto publico. El
silencio por pane de los pferentes invitados a melorar, se considerarad como intencion de
mantener sus ofertas.

unitarios de su oferta, exclusivamente al oferente cuya oferta resulte admisible, y no
supere el 20% del presupuesto oficial actualizado a la fecha de apertura de ofertas, con al
fin de obtener condiciongs mas ventajosas para la Administracion.

El Licitante también po:£é solicitar una mejora de precios o un rebalanceo de los precios

5.14, Empate

Si dos o més ofertas admisibles cotizaran el mismo precio y estuvieran en igualdad de
condiciones, se les solicitara una mejora de precios, la que deberd ser preseniada en
sobre cerado. Las nuevas ofertas seran abiertas en acto publico. Si la situacion se
mantuviera, y ia Comision Evaluadora asf lo entendiera conveniente atento no lograr un
orden de prelacién entre los oferentes que permita aconsejar como preadjudicataric a uno
de olios, la adjudicacion se resolvera por softeo en presencia de los interesados.

5.15. Rebalanceo

El licitante podra solicilar al preadjudicatario el rabalanceo de precios unitarios de su
oferta sin modificar el prcio final de la misma, luego de finalizado el plazo para presentar
impugnaciones, de analizadas las mismas por la Comisidn, sl las hublere y con
anterioridad a la adjudicacion.

S el oferente no aceptase realizar el rebalanceo solicitado podra dejarse sin efecto la
preadjudicacién si los precios unitarios de algunos items no fuesen razonables.

La reailzacién del rebalanceo implica la correspondiente modtficaciéon de la curva de
inversién y de los analisjs de preclos si los mismos se vieran afectados.

5.16. Publicidad de la Preadjudicacién

£l dictamen de preadjudicacién debe ser comunicado en forma fehaciente a todos los
oferentes y publicado en la pagina web oficial del organismo Licitante.

Se dejarda constancia |en las actuaciones de la fecha de inicio y finalizaclon de la
publicacién del dictamen de la preadjudicacién y de la forma de comunicacién de ia
misma a los oferentes. '

{as mismas normas sg apilcan al dictamen de preseleccién en los procedimientos de
etapa multiple. '

5.47. Impugnaciones a Ia Preadjudicacién /
La preadjudicacion pojré ser impugnada por los oferentes dentro del plazo perentorio de
TRES (3) dfas a contar|desde su notificacion,
Una vez publicada o notificada la preadjudicacion, los oferentes podran tomar vista de las .
actuaciones licitarias. lla solicitud de vista de las actuaciones no suspende nl interrunﬁ:e?; /
' N S
- A
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el plazo previsto para ja impugnacion,

Las mismas normas se aplican al dictamen de preseleccidn en los procedimientos da
etapa miiltiple, :

5.18B. Garantia de Impugnacién

La impugnacién de 1a preadjudicacion debera ser acompafiada de un depésito bancario
aquivalente al 1% del Presupuesto Oficial realizado en el lugar o cuenta que indique el
P.C.P. La garantia serg por tiempo indeterminado, irrevocable y se perderd en el caso de
Gue a impugnacién fuese desestimada, excepto que fuese considerada razonable por
esta Universidad.

La misma norma se aplica a la Impugnacién del dictamen de preseleccién en ios
procedimientos de etapa mdltiple.

5.19. Resolucién de las impugnaciones

Las impugnaciones Que se presentasen seran svalusdas por la Comisién de Evaluacién la
que emitird un informe respecto del mérito de las mismas en el que deberd ratificar o
rectificar la preadjudicacin o preseleccién aconssjada.

La autoridad competente para rasolver ia adjudicacién analizars todos los antecedentes
elevados y resolverz s| corresponde aceptar o rechazar las impugnaciones mediante acto
administrativo.

5.20. Desestimacion del llamado

La autoridad competente podra dejar sin efecto 1a Convocatoria en cualquier momento dei
tramite previo a la firma del contrato, sin qus ello genere derecho a Indemnizacion alguna
a los oferentes, preadjudicatario o adjudicatario.

6. ADJUDICACION DE LA LICITACION
8.1.  Oferta Unica

La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta no impide la adjudicacién si
la oferta resuitara conveniente, a criterio del Licitanta,

6.2. Adjudicacién

La adjudicacién sera resuelta por la autoridad competente y debera recaer an Ja oferta
mas conveniente teniendo en cuenta ol precio, la calidad, la idoneidad del oferente ¥
demas condiciones de Ia misma. E! resultado de ja adjudicacién serd notificado
fehacientemente a todos ios oferentes y publicado en la pagina web oficial del Licitante,

6.3.  Ajuste del Plan de Trabajos e Inversiones

Dentro de los CINCO (5} dias de notificada Ia adjudicacién, el Adjudicatario presentars el
Plan de Trabajos e Inverslones corregido de acuerdo con las observaciones comunicadas

por el Licitante. Esta modificacion no podra alterar el importe total de |a obra ni su plazo
de ejecucidn.

En caso de que las correcciones realizadas no cumplieran con lo indicado por el Licitante,
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A
tario a presentar nuevamente el plan corregido dentro de los

éste Intimara al Adjudi
TRES (3) dias siguientes

En caso de que el adjudi¢catario no presentara las correcciones requeridas por el Licitante
o aln la tercera presentacion del pian corregido adoleciera de fallas o0 no se hubieran
cumplido con las modi caciones indicadas por el Licitante, éste podrd revocar la
adjudicacién con pérdidd de la garantia de oferta.

El P.C.P. podra modifican los plazos previstos precedentemente cuando las caracteristicas
o la complejidad de la ogra lo justifiguen,

En todos los casos el Plan de Trabajos debera incluir claramente la tarea “Replantec” y
debera indicar slla misma coincide o no con la Iniciacion formal de la obra.

Bajo ninguna circunsta ia se procedera a la firma de la contrata sin que el Plan de
Trabajos e inversiones s encuentre debidamente aprobado.

La aprobacién del plan| por ol Licitante no libera al Contratista de su responsabilidad
directa con respecto a la correcta terminacién de la obra en ef plazo estipulado.

6.4. Otros requisitos a cumplir antes de ia firma de la contrata

Una vez aprobado el Plan de Trabajos y dentro de 108 CINCO (5) dias de notificado de su
aprobacién y previc a Id firma del contrato, el Adjudicatario debera presentar la siguiente
documentacion:

a) Garantfa de cumplimiento del contrato, en un todo de acuerdo con lo previsto en
el numeral 6.5.

¢) Cuando corrgsponda, tformalizacién del Conirato de UTE y su inscripcion en la
Inspeccion Ganial de Justicia.

El incumplimianto de Ips requisitos anteriores en tiempo y forma, otorgard derecho al
Licitante a optar por revocar la adjudicacion y ejecutar ia garantia de la oferta.

6.5. Garantia de cumplimiento del Cantrato

Dentro de los CINCO {5) dfas de notificado de la adjudicacién, el Adjudicatario constituira
una garantia de cumplimiento dal contrato equivalente al CINCO POR CIENTOQ (5 %) del
monto contractual, en fcualquiera de las formas establecidas en el Apartado 4.11.,, con
excepcion del pagare| Las polizas deberdn ser emitidas por empresas aseguradoras
aceptadas por la UBA.

El Pllego de Condiciones Particulares no podra modificar la forma de constitucion de la
garantia de contrato.

6.6. Ajuste de la gdrant(a de cumplimiento del contrato

Cuando los términos contractuales prevean o la legisiacion determine la actualizacion
monetaria del monto fcontractual, o la redeterminacion de los precios del contrato, el
monto de las garantfag también debera ser actualizado en idéntica proporcién de forma de
asegurar permanentemente que la garantfa sea equivalente al CINCO POR CIENTO (5
%) del mismo.
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La actualizacién del monto de la garantia, en mas o en menos, sera obligatoria para el
Contratista cuando ja diferencia entre el valor reaj de la misma y el que corresponda al

6.7. VigenciadeIa garantia

Las garantfas deberan mantener Su vigencia hasta que se haya aprobado la liquidacién
final de la obra o hasta que se hayan satisfecho las indemnizaclones por dafios y
perjuicios o cualquier otra deuda que tenga el Contratista con el Licitante cuando, por
Causa de la misma, puedan accionar contra & o dar lugar a medidas de cualquier tipo que
afecte la libre disponibitidad de las obras contractuales.

6.8. Reposicion de la garantia

actos imputables aj contratista, éste debers reponeria en un plazo ds no mas de DIEZ
(10) dias, bajo apercibimiento de rescisién de! contrato con culpa.

6.9. Revocacién de Ja adjudicacién

revocar la adjudicacion Y proceder de inmediato a ejecutar ia garantfa de oferta, sin que el
Adjudicatario tenga derecho a compensacion alguna.

En esas circunstancias a| Licitante, podra adjudicar la licitacion a la oferta que hubiera
resultado evaluada como la segunda més conveniente ¥ en caso de corresponder apiicarg
el procedimiento de mejora de precios previsto en el numeral 5.13 dei presente pliego.

8.10. Perfeccionamiento del Contrato

Contratista, sin cargo, una copla de la contrata y dos copias autenticadas de la totalidad
de la documentacién contractual. Al mismo tiempo se proceders a la devolucion de las
garantias de oferta a Iog restantes Ofarentes,

6.11. Documentos integrantes del contrato

1} Son documentos integrantes del contrato:

a. El presente PCG
D. ElPliego de Condiciones Particulares, las circulares con y sin consulta
€. ElPliego de Especificaciones Técnicas Particutares, las circulares con y sin
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consuita
El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

El proyecto y los planos y planilias

El presupuesto offclal de la obra cuando corresponda

La propuesta, el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones
La adjudicacion’
La contrata

—Te oo

e considerara docurhentacidn accesoria al contrato, la que se indica a continuacion:
La orden de iniciacién de los trabajos;

w

2)

g o

E{ acta de iniciacion;
El plan y diagrama de ejecucion de la obra aprobado por el Licitante;

Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccién;

a o

8. Lioro de notas de pedido;

f. Los planos complementarios que el Licitante entregue al contratista durante 1a
ejecucion de la gbra y los preparados por el contratista que fueran aprcbados por
aquél;

g. Actas de recepcipn;

h. Los comprobantgs de trabajos adicionales o de modificaclones ordenados por ia
autoridad competente.

6.12. Transferencla contrato

El contratista no podra {ransferir ni ceder ef contrato, en todo 0 en parte, nl asociarse para
su cumplimiento sin la aptorizacién previa y ia aprobacion del Licitante.

6.13. Anticipo Finangiero

El P.C.P podra contemplar el otorgamiento de un anticipo financierc no superior al 20%
del monto de la obra.

En ese caso, una vez flrmado el contrato el contratista solicitara en un plazo no mMayor a
10 dias., el pago del anticipo financierc acompafiando a tal fin la contragarantia por el
montc total del anticipo) Esta garantia que podra constituirse en cualquiera de ias formas
pravistas en el numeral|4.11. del presente pliego o solo en alguna de esas formas si asi lo
estableciera el P.C.P.

Si el contratista no Integrara la garantia mencionada, el Licilante no efectivizara el /“
Anticipo, y esto no congtituird causal de mora en la iniciacion de los trabajos imputable al /
Licitante. !

El anticipo financiero serd descontado en forma proporcional de cada certificado
7. ORGANIZACION DE LA OBRA
7.1. Orden de elecucién y Acta de Inicio
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Una vez perfeccionado e! contrato, el Licitante dara |a orden de iniciacién de los trabajos
Con una antelacién minima Que serd establecida en g P.C.P.; durante esg lapso el
contratista podrd efectuar algunos trabajos preliminares.

Si el Licitante no ejerciera el derecho a rescindir el contrato, el plazo de ejecucién de obra
S€ computard a partir de vencimiento dei plazo indicado en la orden de comienzo, salvo
que el contratista acreditare razoneg justificadas que Imposibilitaren el inicio en dicha
fecha y las mismas fuesen aceptadas por el Licitante.

7.2.  Entrega de inmuebies para ja ejecucion de la obra

La Inspeccion entregard al Contratista el 0 los inmuebles donde se ejecutaran ias obras,
en el periodo Comprendide entre la Orden ge Ejecucion y el Acta de Inicio. Se labrard un
Acta de Entrega por triplicado, entregandoss un ejemplar al Contratista,

reailzar en (g zona
actividades,

7.3.  Replanteo de Ia obra,

El replanteo se hard en la forma, ef términc y lag condiciones que establezea Ia
Inspeccién de Obra, de acuerdo con lo previsto en gl P.C.P. El suministro de los
elementos necesariog y los gastos que sg originen en las operacionas de replanteo, asf

La Inspeccion de Obra controlara y verificara el replanteo de la obra que debe realizar el
contratista. Una vez establecidos los puntos fijos por el contratista Y aceptados por la
inspeccién, aque! ser4 responsabie de sy inaiterabilidad Y conservacion.

El contratista estars obligado, cuando corresponda, a solicitar de |g autoridad Iocal
competents, Ia alineacion ¥ los niveles correspondientes.

7.4.  Errores de replanteo,

El contratista es responsable del repianteo y de cualquier trabajo mal ubicado por errores
en aquél, cualquiera sea SU origen, y ser4 corregldo si es posible 0. en caso contrarig,
demolido y reconstruido cuando se advierta ¢! error, cualquiera sea el estado de la obra,
todo ello por Cuenta del contratista,
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75. Documentacién en obra.

Es obligacién del contrajista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la
documentacién del contrato, al que se ird agregando la documentacion accesoria
aspecificada en el numeyal 6.11.

7.6. Planos adicionales.

De todos los planos qug Integran el contrato, ol Licitante entregard sin cargo al contratista
dos ejemplares para su|uso en la obra. S| necesitara mds ejempiares, debera adquirirlos
al precio que flje el Licitante.

7.7. Planos de obra

El contratista preparard todos los planos de obra necesarlos y, de cada uno de ellos,
entregara al Licitante dos coplas para su apraobacion; una vez aprobado un plano, sacara
las coplas que necesite para su uso Y entregara al Licitante el original, a fin de su
preservacion en perfectp estado, acompadfando ademas el soporte magnético.

Antes de iniciar los trabajos, el contratista somatera a la aprobacion del Licitante su
proyecto de obrador y ajustara sus Instalaciones a las observaciones formuladas por éste.

7.8. Interpretacién de la documentacion técnica.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la
realizacion de la obra y responderd de los defectos que puedan producirse por su
incorrecta interpretacign durante la alecucién y conservacion de la misma hasta la
Recepcién Definitiva.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene la obligacion
de sefalario a la Inspeccién antes de iniclar el trabajo. Esta, de consideraro pertinente,
indicara al Contratista que se efectien las correcciones que correspondan. Si el
Contratista no lo sefiglara oporiunamente, serdn a su cargo los trabajos que fueran
necesarios ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar
ampliaciones de plazo

7.5. Clerre de obra

£l contratista ejecutard el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extension que se
indique en el P.C.P., dp acuerdo con las reglamentaciones en vigor o, en su defecto, en la
forma que en las mencionadas clausulas se establezca. E! cerco es de propiedad del
contratista, qulen lo refirard cuando lo disponga 1a Inspeccion. Esta podré disponer que el
cerco quede colocado después de la Recapcién Provisoria, en cuyo €aso su conservacion
quedara a cargo del Liritante hasta que se dé al contratista la orden de retirarlo.

7.10. Documentos fjue el Contratista debe conservar en obra

El Contratista conservara en la obra una copia ordenada y completa de los documentos
del contrato, a los efectos de facilitar el debido controt e inspeccion de los trabajos que se
slecuten.

7.11. Vigllancia,
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deterioros de los Materiales, estructuras y otros bienes propios o ajenos. Esta
responsabllidad se extiende g todo lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que
puedan afectar a personas 0 a bienes del Estado o dg terceros, mientrasg se desarroilan
los trabajos.

La adopcién de las medidas a las que se aiuds precedentomente no eximira al contratista
de las consecuencias de los hechos refaridos. Cuando en la obra trabajen varios
contratistas se determinard la responsabilidad de cada uno en e P.C.P.

7.12. Alumbrado y luces de peligro

El contratista instalara en todo el recinto de |a obra, alumbrado suficiente para pennitir una
vigilancia nocturna eficiente y colocarj lag luces de peligro reglamentarias, estando a su
cargo el consumo de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalacién.

7.13. Construcclone_s provisionales

Los depésitos, gaipones, tingtados Y en generat todas las construcciones provisionales
para oficinas, almace i i

conservacion, estando también g SU cargo el alumbrado Y 1a provisién y distribucisn de
agua. A la terminacién de la obra, serdn demolidos y retirados por él.

E! contratista instalars- en lugar préximo a sus propias oficinas de obra, los locales para
oficinas de Ia Inspeccién, con lag caracteristicas y moblaje indicados en el P.C.P. Estas
instalaciones seran refiradas cuando o disponga ia Inspeccién, siempre antes de Ia
Recepcion Definitiva de la obra, y todos los elementos de ellas son de propiedad del
contratista, quien mantendrs ia limpieza permanente Y conservacion de las oficinas de la
Inspeccion hasta Ia Recepcién Provisional,

Cuando la Inspeccién disponga que sus oficinas S€ mantengan en sarvicio después de ia
Recepcion Provisional, su Conservacion, limpieza, suministro de energia eléctrica y
serviclo telefonico quedaran a cargo del Licitante hasta que el contratista reciba la orden
de ratirar esas instalaciones,

7.15. Movilidad para la Inspeccién

El Contratista entregara a la Inspeccidn, &l o los vehlculos su movilidad o proveera los
medios para sy ontratacién, conforme ge establezca en el Pliego de Condiciones
Particutares, dentro de los TREINTA (30) dias de notificada Ia Orden de Ejecucién de los
trabajos.

El contratista asegurara la disponibilidad de la movilidad necesaria para ia Inspeceidn
hasta ia recepcion definitiva de las obras, incluida I terminacién de Ios trabajos
adicionales que sg hubieran ordenado, sj hublese provisto un vehiculo éste sera devuelto
al Contratista en o estado en que se encuentre.

En caso de silencio del Pliego de Condicionas Particulares, se entenderd que la movilidag
de la Inspeccion ests cargo del Contratista.

7.16. Dafos g personas y bienes
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El contratista tomard togas ias disposiciones Y precauciones necesarias o 1as que indique
la Inspeccion, para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de
él, a las del Licitante 0 Inspeccion destacadas en la obra, a terceros y a los bienes de la
UBA o de terceros, ya|sead gque provengan es0S dafios de maniobras del obrador, de 1a
accién de los elementps o de causas eventuales. Si esos dafios seé produleran, serd
responsable por el re arcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepcion
previstos para el particylar enla Ley N° 13.064.

subsistiran hasta la Recepcion Provisional de la obra y durante 1a

Estas responsabitidadgs I
complementarios que se realicen en el periodo de garantia.

ejecucién de los trabaj

A tal efecto, el contralista debera contar con una poliza de seguros por responsabilidad
civil afectada a la obraj por los montos que se indiquen en el P.C.P.

El Licitante podra retener eén su poder, de las sumas que adeudara al contratista, el
importe que estime tonveniente hasta que los reclamos O acciones que llegaran a
formularse por algunojde aquelios conceptos, sean definitivamente resueltos ¥ hayan sido
satisfechas las indemnizaclones pertinentes.

7.17. Infracciones dministrativas

El contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, amanadas de
autoridad competentd, vigentas en el lugar de las obras, ¥ ser4 responsable por 1as muitas
y dafios que causare a terceros y por los resarcimientos a que dieran lugar las
intracciones cometidas por é! o su personal.

7.18. Medlanerias

Cuando el proyecig prevea adosar construcciones nuevas a propledades vecinas
existentes, el contrafista debera preparar los planos y contratos de medianeria y, previa
aprobacién del Licitante, pagar las sumas convenidas. Dos gjempiares del contrato de
medianeria se entregaran, uno al Licitante y otro al lindero.

7.19. Letreros

No se podré colocay en la obra letrero alguno sin la previa conformidad del Licitante, ol
que decidira sobre texto, ubicacion, disefio y dimensiones.

7.20. Limpieza de laobra

Durante la sjecucién de las obras, el Contratista debera mantener limpio y despejado de
residuos el sitio de los trabajos, a satistaccién del Inspector de obra.Cuando e! lugar de 1a
obra no se mantuviera en buenas condlciones de limpieza, 1a Inspecclén impondra plazos
para efectuar la migma.

Al finalizar la obra el Contratista hara Hmpilar ¥y reacondiclonar los lugares donde se
gjecutaron los trabajos vy sus alrededores, retirando todas las construcciones auxiliares y
estructuras del obrador, resto de matsriales, piedras, maderas, gtc., debiendo cumplir las
4rdenes que en tal sentido le imparta la Inspeccién. Sin este requisito no se considerara
terminada la obra. Los gastos que demanden estas tareas estan a cargo del contratista.

7.21. Provisién Ie agua y energia elécirica

El Contratista debgrd provaer agua potable para las instalaciones del personal de obra ‘
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de la Inspeccién hasta el plazo que se fiie en el Pliego de Condiciones Particulares. Los
gastos que demande la provision de agua estdn a cargo del Contratista.

La energia eldctrica sera solicitada por el Contratista a la empresa prestataria del servicio
en la zona, quedando a su cargo Ia ejecucion de las instalaciones necesarias, desde la
conexién de la red publica hasta e! lugar de uso, como asf también los gastos, derechos y
consumo que por £s0s conceptos se generen.

7.22. Seguros a cargo del contratista

El Contratista deberd presentar al Licitante, con una antefacién de por io menos CINCO
(5) dfas a la iniciacién de los trabajos, los seguros que se detailan a continuacién:

7.22.1. Seguro de Responsabilidad Clvil.

E! Contratista debera contratar por su cuenta y cargo y mantener vigente durante
todo e! plazo de la obra un seguro de responsabilidad civil, dehlendo exigir el
cumplimiento de esta obligacion a cualquier Sub-Contratista que, sventualmente,
participe en la ejecucion de sus obligaciones contractuales. Este seguro debe
cubrir los dafios que eventualmente se ocasionen a personas y a bienes de
propiedad de terceros con motivo y en ocasidn de la ejecucion de los trabajos y
las prestaciones de los servicios que se contraten. En caso que dicho seguro no
cubra los dafios, éstos deberan ser cubiertos por la contratista.

7.22.2, Seguro de Rlesgos del Trabajo

El Contratista debera contratar un seguro que cubra los riesgos del trabajo de
acuerdo con la ley 24.028, sus reformas y decretos reglamentarios, cubriendo
incluso la opcion prevista en el articuto 16 de dicha ley, que permite al dependiente
accionar por via civil.

El seguro debe cubrir, como minimo, muerte e Incapacidad parcial o total
permanente, teniendo los iimites indemnizatorios minimos por persona y por
acontecimiento que se establezcan en el Pliego de Condiciones Particulares.

El Licitante comunicara al Contratista, antes de la iniciacion de la cbra, la némina
del personal que debe ser asegurado, con sus respectivos sueldos.

Serdn por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones,
ampliaciones de plazos motivadas por trabajos adicionales ¢ causas no imputables
al Licitante, qgue demande el seguro para el personal de la Inspeccién.

Cuando el Licitante introduzea cambios en su personal, el Contratista debera
entregar las pélizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la
Inspeccién, dentro de los tres (3) dias de la fecha en que se lo notifique del
cambio.

El atraso en la entrega de las pdlizas corespondientes a los nuevos agentes de!l

Licitante dar4 lugar a la aplicacion de una multa diaria equivalente a UN DECIMO
POR MIL (0,1 0/00) del monto contractual actualizado.
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7.22.3.Seguro de Vida

Este seguro dege cubrir la totalidad del personal que trabaja en ia obra, debiendo
figurar un lstad de dicho personal como anexo al mismo.

7.22.4. Seguro de Accldentes del personal del Licitante.
Este seguro debe cubrir los accidentes que pudiera sufrir el personal del Licitante
afectado a la oljra, por l0s montos que fije el Pliego de Condiciones Particutares.

7.22.5. Seguros de la obra contra incendio, robo y hurto,
Por e monto qie fije el Pliego de Condiciones Particulares

7.22.6. Seguro sobre|los materiales acoplados
Da acuerdo a lp establecido en el Numeral 10.2 y cuando asi corresponda.

7.22.7. Seguros exigjdos en el Pliego de Condiciones Particulares

Otros seguros{que, en virtud de la obra a contratar, pudiesen ser exigidos por el
P.C.P.

7.23. Vigencia deﬂT:s seguros

Los seguros antes encionados deberan estar vigentes desde el inicio de la obra hasta la
recepcion provisorial En caso de que el Contratista deba realizar trabajos durante el
periodo de garantia, [antes del inicio de dichos trabajos debera acreditar ante e Licitante la
vigencia de los segufos antes mencionados.

Todos los seguros |seran contratados en compafias autorizadas y habilitadas por ta
Superintendencia d Seguros de la Nacion y de acuerdo con los requisitos exigidos en el
Pliego de Condiciongs Particulares a satisfaccién de la Universidad.

7.24. Incumplimiento enla presentacién de los seguros

Si el contratista no presentase 10s seguros sefalados 0 no cumpliera con alguno de los
requisitos precederjtemernite descriptos, no podrd et Contratista dar iniclo a las tareas,
siendo de su exclusiva _responsabilidad las consecuencias que esta situacién genere.

En caso de que ta incumplimiento se verifique con posterioridad al inicio de la obra, el /
Licitante intimara ep el plazo de DOS (2)dias ala presentacion de los seguros en debida I
forma. Vencido dicho plazo sin que el contratista cumpla con su obligacién el Licitante / :
suspenderd la ejec cién de la obra por causas imputables al Contratista notificdndole esta
medida mediante Grden de Servicio. /

Dispuesta la susp nsion de la obra por las razones expuestas en el parrafo precedente,
no se abonard ningun importe en concepto de certificados. Sila suspension se extend
por mas de TREINTA (30) dias por este motivo se podra rescindir el contrato por culpa d

,A/
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Contfratisia.

7.25. Requisitos de los seguros

Las pdlizas de seguro que se emitan deben establecer en forma expresa la obligacion de
la aseguradora de nofificar al Licitante cualquier omision o incumplimiento de cualquier
naturaleza en que incurriese af Contratista, con una anticipacién minima de QUINCE (15)
dias respecto a la fecha en que dicha omisién o incumplimiento pudiera determinar ia
caducidad o pérdida de la vigencia de ia pdliza, en forma total o parcial.

La contratacion de seguros por parte del Contratista no disminuye la responsabilidad de
éste, qulen resulta responsable directo de todas las obligaciones establecidas en el
contrato y de los dafios que se produzcan.

8. INSPECCION DE OBRA
8.1. Funciones de Ia Inspeccién de Obra

La verificacion de la correcta provisién de materiaies y equipos, de la efecucion de los
trabajos y de la prestacion de los servicios contratados estard a cargo det personal
permanente o eventual que el Licitante designe al efecto y que constituira la Inspeccion de
las obras.

Todos los pedidos o reclamos de cualquier naturaleza, relacionados con la obra deberan
ser prasentados por el Contratista ante la Inspeccién de Obra mediante Nota de Pedido.

8.2, Designacion de la Inspeccién de Obra

La Inspeccién de Obra estara a cargo de quien o quienes designe el Licitante; quien
comunicara por nota al Contratista las personas designadas en calidad de inspectores de
Obra y las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previc
permiso.

El Inspector, cuando esta funcién la ejerza una sola persona o el Jefe de la inspeccién de
la obra, cuando exista un equipo de personas a cargo de esas funciones, serd el
representante del Licitante en las obras.

g 8.3. Facultades de la Inspeccitn

La Inspeccién tendr4, libre acceso a los obradores, depdsitos y oficinas del Contratista en
ia obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecucion, los materiales,
maquinarias y demas enseres afectados al desarrolio de la abra,

B! Contratista suministrara los informes que le requiera la Inspeccién sobre la clase,
cantidad y calidad de los materiales empleados o acopiados, el estado de avance,
desarrolio y forma de ejecucidn de los trabajos realizados o sobre los que encuentre
defectuosos, como asi también respecio de los materiales que no se ajusten a ios
espaclificados en la documentacién contractual,

La Inspeccién tiene facultades para rechazar o aprobar trabajos y materiales y para
ordenar la demolicion y reconstruccion de lo rechazado.

8.4. Notificacion de las érdenes de gerviclo
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El contratista estd obl gado a nofificarse do las ordenes de servicio que emita la_

Inspeccion, dentro de fas 48 horas del requerimiento. El Representante Técnico esta
obligado a tomar vista diaria del Libro de Ordenes de Servicio dejando constancia escrita
y firmada en el mismo. £N ese acto, queda notificado de toda orden de servicio de la que
aun no se hublere notificado. La negativa a notificarse o las conductas tendlentes a evitar
1a notificacion podran per sancionadas con una multa de UN DECIMOPOR MIL (0,10
o/o0) del monto contre ual actualizado © redeterminado, con mas sus adicionales por
cada ocasién en que la notificacion no fuese posibie por razones imputables al contratista.

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden 10s 1érminos

del contrato, debera no ificarse de eila en el plazo indicado
85. Interpretaciénde las 6rdenes de serviclo

orden de servicio esta comprendida dentro de las estipulacionas
importa modificacion de lo pactado nl encomienda de trabajos

Se considera que todd
del contrato y que ng
adicionales.

El Contratista y su hersonal estan obligados a cumplir las instrucciones y ordenes
impartidas por la Ingpeccion. El incumplimiento de las instrucciones de la Inspeccién serd
pasible de las penalidades y/o sanclones que file el presente pliego.

La observacion del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no 1o eximira de la
obligacion de cumplirip, si elia fuera reiterada.

8.8. Disconformidad del Contratista con las Ordenes de Serviclo

£l Representante Tdcnico, a! notificarse de una orden de servicio, podra asentar su
reserva al cumplimiento de ésta. En sse caso, 12 obligatoriedad de cumplir con la orden de
serviclo queda suspgndida por CINCO {5) dias habiles, plazo en el cual el Representante
Técnico debe exponegr 103 fundamentos de Su objecion al cumplimiento. Este plazo podra
a inspeccion de Obra segun las clrcunstancias de! caso. Sl la
Inspeccion de Obra, en cualquier momento a partir de 12 notificacion firmada con reserva,
reitera la Orden de $ervicio, aquélia debera ser cumplida sin mas dilaciones, sin perjuicio
de los derechos que eventualmente la Universidad entienda que corresponde reconocer al
contratista, en virtyd de lo que por intermedio del Representante Técnico hubiera
peticionado ¥ fundado dentro de los plazos menclonados anteriormente.

87. Incumplimiento de una orden de servicio

E! incumplimiento g una orden de servicio ratificada por la Inspeccién hara pasible al
Contratista de la aplicacién de una muita diaria de UN DECIMO POR MIL (0,1 29 del
monto contractua! gctualizado o redeterminado, con mas sus adiclonales, por cada dia de
incumplimiento.

Sin perjuicio de la ulta indicada, en caso de incumplimiento a las drdenes de servicio, el
Licitante podrd, mandar a gjecutar en cualquier momento, 2 costa del Contratista, los
trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en
caso necesario, de fondo de reparos.
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Los hechos o actos de cualquier indole cometidos por el contratista 0 su personal, que
perturben la marcha de las cbras, dardn lugar a la inmediata expuision del responsable
de! 4rea de la misma.

8.8. Paralizacién totai o parcial de la obra

E! Contratista no podrd, por si, paralizar total o parciaimente los trabajos alegando
discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la Inspeccién. Si asi lo hiclera se
hara pasible de la aplicacién de una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 0/00) del
manto contractua) actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales, por cada dia de
paralizacion de los trabajos.

No se aplicard la multa por incumplimiento de Orden de Servicio mientras dure Ia
aplicacion de multa por paralizacién de obras

8.8. Registros y libros de uso obligatorio en obra
— En 1a Inspeccién de la obra se llevaran los siguientes registros:
a. Registro de actas
b. Registro de Ordsnes de Servicio
¢. Registro de Notas de Pedidos
d. Libro Diario
E! Contratista entregara estos libros al Licitante antes de que comlencen los trabajos.
8.10. Requisitos de los libros y registros

Los registros estardn encuadernados de tapa dura y de hojas rayadas, con hojas
prenumeradas, impresos seguin el modeio que entregara la inspeccién y con tres copias
de cada hoja. No podrén ser de hojas méviies. La primera hoja de cada libro estard
sellada e intervenida con las firmas del Inspector y del Representante Técnico del
Contratista, con constancia de la cantidad de folios que contiene. Una copia de cada
asiento en cada uno de estos libros serd entregado al contratista, otra permanecerd en el
— libro correspondiente y una tercera serd entregada a la Subsecretaria de Infraestructura

para su conocimiento y archivo.

La escritura que se realice en todos estos documentos se efectuard con boligrafo en letra
tipo imprenta o con maquina de escribir, No deberdn contener tachaduras, enmiendas,
interlineaciones nt adiciones gue no se encuentren debidamente salvadas.

Las firmas de los representantes del Contratista y del Licitante deberan ser aclaradas
perfectamente mediante selio.

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omision o cualquier causa,
deberan ser anulados mediante e ¢ruzado de la zona reservada para el texto con
boligrafo 0 maquina de escribir, con ia palabra "ANULLADO" tanto en el original como en
todas las copias y archivados en el registro correspondiente. Todos los registros deberan
contener la totalidad de los folios emitidos por las partes, Inclusive los anulados,
ordenados por su ntimero.
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8.10.1. Custodia de lo

Los libros y registros aye se indican en ol presente pliego y los que pudieran agregarse
deberan permanecer @ obra en custodia de |a inspeccion enla oficina correspondiente.
La Inspeccldn es respo sable de su cuidado Y del mantenimiento de su integridad.

libros y registros

8.10.2. Registro de Actas y mediciones

Este registro se destinara al asienio de las actas que Se labren en cada etapa de las
obras. Se utilizard pafa labrar gl Acta de Inicio, ol Acta de Entrega de los terrenos ©
inmuables, las mediclones. gl Acta de Suspension total 0 parcial de oS trabajos sl
correspondiera, el A de Recepcion Provisoria ¥y Definitiva y cualauler otra acta que la
Inspeccion considere necesario labrar durante 12 sjecucion de las obras.

Las mediciones que S practiquen en la obra, tanto para los trabajos que quedenala vista
como los que deban quedar ocultos, S8 registraran @ medida que Se vayan
ejecutando. Los comgutos se acompafiaran con los croquis que se astimen necesarios
para Su perfecta int rpretacion. Cada folio sera firmado por 1a Inspeccién y por el
Representante Técnigo del Contratista.

Para proceder & 1a liquidacién de los trabajos se consideraran exclusivamente los valores
asentados en este [ gistro. Los folios originales seran archivados por 1a inspeccién, el
duplicado se entrega 4 a} Contratista, el triplicado acompanard a los certificados de obra y
a las restantes copias s les dara el destino gue indigue 1a Inspeccion. Este registro
permaneceré en obra en la oficina de ia Inspeccion.

Este registro deber
sera usado por esta

permanecer én obra, en la oficina destinada a 1a Inspeccion y soio
por el personal del Licitante debidamente habllitado para ello.

8.10.3. Registro de (Ordenes de Servicio

En este registro s& gentaran las ordenes y comunicaciones que ta Ingpeccion impana al
Contratista. Solo & 4 usado por la Jefatura de Inspeccion © por gl personal del Licitante
debidamente habilitado para elio. Debera permanecer en obra, en la oficina de ia
Inspeccion.

Extendida una or
representante del
a tales efectos el
de la Inspeccion.

en de servicio por la Inspeccién, se le entregara et duplicado al
ontratista, quien debera notificaraé previamente de la misma firmando
riginal y todas las copias, dentro de los tres (3) dfas del requerimiento

No se reconocera
las efectuadas CO
de servicio habilit
dentro del cual de

otras ¢rdenes O comunicaciones de 12 Inspeccion al Contratista que
las formalidades correspondiantes, por medio del registro de ordenes
do a tal efecto. En toda Orden de Setvicio se consignaré el t&rmino
r4 cumplirse fa misma.

5.10.4. Reglstro de Notas de pedido /

!
!

Todas las reclafaciones Y/u observaciones del contratista seran cronolégicamente [
congignadas por scrito en un libro follado, sellado ¥ rubricado por el Licitante, que aquel
guardaré en a ogra.

No se reconocaran otros pedidos, reclamos 0 comunicaciones del Contratista @ }
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Inspeccién que ios efectuados con las formalidades correspondientes, por medio del
Registro de Notas de Pedido habilitado a tal efecto.

Las reclamaciones, observaciones 6 solicitudes del Contratista, deberdn ser Interpuestas
en forma debidamente fundada dentro de los DIEZ (10) dias corridos de producido el
hecho que las motive. La fundamentacién contendra determinacion de valores, especies,
y todos los datos necesarios y suficientes para la adecuada consideracién de fos mismos

8.10.5. Libro Diario

El contratista asentard en el Libro Parte Diario los trabajos ejecutados, el personal
empleado y el ausente, las condiciones climéticas, los motivos que hublaran impedido o
dificultado la ejecucién de las tareas, las inspeccionss recibidas da organismos de control
o terceros, los accidantes, roturas y en general cualquier hecho o novedad que tenga
relacion con la obra. El inspector de obra tomara conocimiento de lo asentado por el
contratista en el Libro Diario pudlando formular observaciones a lo asentado por éste. Una

™ Copia do sera entregada al contratista, y otra copla serd entregada a la Subsecretaria de
Infraestructura para su conocimiento.

9. REPRESENTANTE TECNICO, PERSONAL Y SUBCONTRATOS
9.1.  Representante Técnico

El Contratista es responsable de Ia conduccion técnica de fa obra y salvo disposicion en
contrario del Pliego de Condicionas Particulares, debera contar en ia misma con la
presencia de un Representante Técnico con titulo profesional de especialidad acorde con
los trabajos a realizar y con habilitacién acordada por el Consejo Profesional competente,
de acuerdo con lo exigido por ¢l Pliego de Condiciones Particulares.

El Representante Técnico tendrd a su cargo la direccion de los trabajos y la
responsabilidad técnica de los mismos y representard al Contratista ante la Inspeccién,

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Licitante. A los efectos
contractuales se entendera que, por su sola designacion, el Representante Técnico esti
autorizado para suscribir fojas de medicién.

- Toda modificacién de obra, andlisis de pracio y en general toda presentacién de caracter
técnico debers ser firmada por dicho Representante.

9.2, Ausencia en obra del Representante Técnico

El' Representante Técnico deberd encontrarse en obra durante las horas en que se
trabaje en la misma. La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su
Representante Técnico, podra hacer pasible al primero de la aplicacién de una multa de
hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 o/o0) del monto contractual actualizado o redetarminado
con mas sus adicionales, por cada dia de ausencia.

9.3. Reemplazo del Representante Técnlco

El Licitante podra ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico cuando
causas Justificadas de competencia técnica o conducta, a su exclusivo juicio, asi lo exijan,
La sustitucién del Representante Técnico debe ser aceptada por el Licitante y debera
efectivizarse en al transcurso de cinco (5) dias contados desde la notificaci6n,
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0.4, personal del Contratista

9.4.1. Competencia del personal

E! Contratista solo em hleard operarios competentes en su respectiva especialidad y en
suficients numero parajque la ejecucion de l0s trabajos sea regulary avance de acuerdo a
lo previsto en el Plan de Trabajo.

onal

La Inspeccion podrd exigir al Contratisia el retiro de la obra de todo personat que por
incapacidad, mala fe, ala conducta o cualquier otra falta, perjudique o ponga en riesgo la
buena marcha delos Y bajos.

9.4.2. Retiro del Pe

La requisitoria de ia Inspeccion en ese sentido Implicard solamente el retiro del personal
de la obra, siendo re ponsabilidad exclusiva del Contratista las acciones posteriores que
adoptare a partir de dsta situacién, no asumiendo el Licitante responsabilidad alguna por
reclamos posteriores el personal afectado 6 del Contratista.

9.4.3. Cumplimiento de 1a legisiacion IaboralyPrevIslonal

E] Contratista estard obiigado & cumplir con todas las disposiciones de 1a legistacion
vigente en l1a Repuilica Argentina en materia laboral ¥ previsional asi como las que
establezcan las convenciones de trabajo, entendiéndose que todas las srogaciones que
allo le ocasione estan inciuidas en su oferta. Debera exhibir, cuando la Inspeccion lo
requiera, todas 108 dbcumeantos necesarios a fin de acraditar su cumplimiento.

ra abonar a sus obreros salarios inferiores a 108 establecidos por 108
vigentes deblendo entenderse que los mismos se liquidaran por la
jo.

El Contratista no
convenios laborales
jornada legal de tral

E£n el obrador y en lugar bien destacado se colocara una copla de la lista de jornales que
se abonan en la obrp, y de las condiciones que fija el convenio correspondiente para tales
trabajos. Igual form lidad ocbservaran los sub-contratistas aceptados por el Licitante.

Se suspenderd la amitacién y el pago de 0s certificados de obra si el Contratista no
nublese ingresado lps aportes previsionales a la entidad previsional que corresponda, por
¢l mes anterior al del certificado o sl no mantuviese al dia el pago del personal afectado a
la obra, perdiendo erecho al reclamo de intereses por la demora, durante ese periodo.

A tal efecto la Inspeccion de la obra hara constar en la tramitacion interna del certificado el
monto de ias sumag que se deben ingresar por tales conceptos, para 1o cual dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas del clerre de quincena el Contratista presentara copia fiel (por
duplicado) de las planilas que figuran en el Libro de Jomales rubricado segun la
lagislacion laboral [en vigencia y que fueron utilizados para asentar las constancias de
pago al personal. /

La orden de pago [relativa al certificado se hara efectiva contra entrega de una fotocopia /
de las boletas de pago correspondientes, an la que el Contratista hara constar de que el /
mismo corresponde al pago de los aportes previsionales del personal de la obra y por el
mes de que se trafa.
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El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y previsionales serd puesto en
conocimiento de ias autoridades competentes por intermedio del Licitante constituyendo
asimismo causal de rescision.

9.5, Subcontratacién de Trabajos

El Contratisita solamente podrd subcontratar parte de sus trabajos si media la
autorizacién previa, expresa y por escrito del Licitante. La subcontratacion no exime a!
Contratista de sus obligaciones con relacion al Licitante.

El Licitante podrd denegar la autorizacién a la subcontratacién sin que tal negativa
otorgue derecho alguno al Contratista, ni justifique atrasos en el plan de trabajos.

El Contratista es el Unico responsable ante el Licitante de todo o hecho por
subcontratistas,

9.6. Relaciones con' otros contratistas

El Contratista debera facilitar la marcha simultinea o sucesiva de los trabajos ejecutados
por él y de los que el Licitante decida realizar directamente o por Intermedio de otros
Contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tat sentido formule 1a Inspeccion
respecto al orden de ejecucién de esos trabajos.

Estard iguaimente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demas
Contratistas, ajustdndose a las indicaciones que se le impartan y a los planos vy
especificaciones respectivos.

La vigilanclia general de la ohra quedara a cargo del Contratista de las obras principales.
Este permitird a los otros Contratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc.,
en las condiciones y con el alcance que se establezcan en el Pliego de Condiciones
Particulares.

En caso de desinteligencias entre los distintos contratistas o subcontratistas, la Inspeccitn
de Obra determinard el criterio a seguir en cada caso, el cuai sera obligatorio para todos
los contratistas y subcontratistas

Si el Contratista experimentase demoras o fuere estorbado en sus trabajos por hechos,
™ faltas, negligencias o retrasos de otros Contratistas, debera notificarlos a ia Inspeccion en
forma inmediata para que ésta tome las medidas que correspondan.

10. EJECUCION DE LA OBRA
10.1.  Ejecucién de la obra por el Contratista

El Contratista ejecutara los trabajos de forma que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin, en la forma establecida en la documentacion contractual, aungue en
esta documentacién no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por
ello tenga derecho al pago de adicional aigung.

El Contratista tendrd a su cargo la provision, transporte y colocacién en obra de todos fos
materiales, como asi también la mano de obra y todo el personal necesaric para la
realizacién correcta y completa de la obra contratada, el empleo a su costo de todos los
Implementos, planteles Y equipos para la ejecucién de los trabajos y para el
mantenimiento de los servicios necesarios para la ejecucién de las obras, el retiro dal
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trabajo © servicio detd ados en la documentacibn contractual © que sin estar
expresamente indicado en la misma, sea necesario para que las cbras queden total ¥
correctamente terminadas, de acuerdo a su finy a las reglas de! arle de construlr.

10.2. Acopio de materiales

Los pliegos de condiciones particulares de cada obra gstablecerdn sl sé puede realizar
acopio de materiales. En caso de que se previese ol acopio, la contratista presentara con
anterioridad a \a firma del Acta de inicio una planilia da Acoplo de Materiales indicando en
la misma cantidad, call d , tipo , precio unitario, parcial, total de acopio.

El plazo de acoplo sef de 60 dias corridos a partir de la fecha de 12 firma del Acta del
Iniciacion.

Solo se certificara el |
previa suscripcion del
OBRAS .

porte de los materiales efectivamente acoplados al pie de ia obra,
cta de Tradicién , verificados ¥ aprobados por la DIRECCION DE

El desacopio Se determinara en forma pr0porciona| al plan de certificaciones de _obra
correspondiente al lapso para ¢! cual fueron previstos los materiales. Dicho desalooplo sa
efectuara de acuerdg al plan de irabajos, incluyendo las modificaciones posibles de!
mismo.

£l contratista es depositario de los materiales acopiados, Con todas 1as obligaciones que
fija para tal efecto 1a Ley. quedando asimismo y bajo su exclusiva responsabi!idad todo
cuanto concierne a s custodia, Integridad, mantenimiento ¥ correcto emplec en \as obras
a que estan destinados.

Los materiales aco lados deben estar asegurados contra todo riesgo, pérdida total ©
parcial, por und compafiia reconocida por 1a Superintendencia de Seguros.

La UBA podra exiglr 108 comprobantes de pago de os materiales acopiados segun este
régimen, siendo mgtivo de suspensién del pago de acopio u obra el incumplimiento de
esta exigencia.

10.3. Abastecimi nto de materiales.

slempre en la obra ia cantidad de materiales que a juicio del Licitante
puena marcha y no podra utilizarios en otros trabajos que no sean de

El contratista fendr
ge necesite para 8
la obra contratada,

Estara también obrlgado a usar métodos ¥ enseres gue a juicio de 1a Inspeccion aseguren
1a calidad satisfac oria de la obray su terminacion dentro del plazo fijado en el contrato.

Sin embargo, el Hecho de que 1a Inspeccion nada observe sobre €l particular, n¢ eximira
al contratista de la responsabi\idad que le concierne por la mala calidad de las obras
sjecutadas 0 porja demora en terminarias.

10.4. Calidad de los materiales ¥ trabajos

Todos los materi lgs, artefactos ¥ accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza

"

/
i

entre los de su ¢lase, y los trabajos gjecutados con elios, ajustados a tas mejores reglas / -
del arte. Ei cont atista debera presentar muastras de l0S elementos por adquirir y requent; .

T
S .1

f
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la previa aprobacién del Licitante. Para los elementos que requieran elaboracién previa en
taller, el Licitante podra inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar
se encontrara a mas de 100 kildmetros del lugar de la obra, el contratista deberd asumi
los gastos de traslado y estadia del personal de la Inspecclén.

10.5. Aprobacion de materiales. Ensayos y pruebas

Los materiales y las materias primas de toda clase a Incorporar en obra, serdn sin uso y
de la mejor calidad y tendrédn las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la
documentacion del contrato o las exigidas por la Inspeccién.

Cuando se prescriba que algin material o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra
determinada, se entenderd que eiflos servirAn para efectuar comparaciones, pudiendo el
contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del Licitante,

El contratista depositara en obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacién, las
- muestras de los materiales que la Inspeccién determine, las que servirdn para comparar
los abastecimientos correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccidn rechazare, seran retirados
de la obra por el contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio
respectiva fije. Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el
contratista se hara pasible de la multa que se establezca en el P.C.P.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que fuesen colocados en la obra y
los de buena calidad colocados en desacuerdo con las reglas del arte, seran
reemplazados por el contratista, estando a su cargo los gastos que los trabajos de
sustitucién demanden.

El Licitante podré hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para
comprobar si los materales o estructuras son los que se determinan en el P.E.T.G y /o el
PET.P. .

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ejemplo: instrumentos de
medida, balanzas, combustibles, etc., seran facllitados y costeados por el contratista. Este
ademads, pagard cualquier ensayo o andlisis fisico, quimico 0 mecdnico que deba

™ encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algun material, Incluso los gastos de
transporte, recepcién, manipuleo y despacho, reembolsdandoseie los gastos solamente
cuando se comprobare que el material es el especificado.

10.6. Calidad del equipo

El contratista usard equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Licitante
podrd exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o
caracteristicas, no permita la ejecucidn de un trabajo correcto y al ritmao previsto,

10.7. Control de trabajos

El Contratista debera dar aviso por escrito a la Inspeccién de Obra del comienzo de todo
trabajo cuya correcta ejecucién no pudiera ser verificada después de ejecutado, con una
anticipacién minima de CUARENTA Y OCHO {48) horas.

Si el Contratista omitiere este requisito serdn por su cuenta los gastos de cualquier indole
que se originaren para verificar la correccién de su ejecucion.
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10.8. Correccién de abajos defectuosos

Todo trabajo que resulfare defectuoso, ya sea por tallas de) material o de la ejecucion,
serd corregido por el ontratista. En caso de que ello no resulte posible se demolera el
trabajo realizado y se construird a su costa, sin que ello pueda justificar ampliacién de
plazo.

El Inspector establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la
correccion realizarse a satisfaccion de aqueél.

10.9. Viclos ocultos

Cuando se considere|que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion
podréa ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para
constatar la existencia de los mismos.

Si los defectos fueran comprobados todos 108 gastos originados por tal motivo estaran a
cargo del Contratista. EN caso contrario, los abonaré el Licitante.

Si los vicios se manifgstaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera
reparar, modificar o sustituir 1as obras defectuosas en ol plazo qua se le fije, a contar
desde la fecha de s notificacion. Transcurrido ese plazo sin que el contratista hubiera
realizado las reparacipnes, modificaciones o sustituciones que ie fuesen raqueridas por la
Inspeccion, estos 1 bajos podrén ser ejecutados por terceros, 8 costa del Contratista,
deduciéndose su impprte del Fondo de Reparos.

La Recepcion Definitiva de ios trabajos no implicara la pérdida del derecho del Licitante de
exigir el resarcimient de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion
de aquelias partes d la obra en las cuales se descubriera posteriormente la existencia de
vicios, Tampoco libera al Contratista de las responsabllidades que determina el articulo
1646 del Codigo Civi.

40.10. Unidn de obyas nuevas con existentes

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma
obras existenies, e taran a cargo del Contratlsta y §8 consideraran comprendidas, sin
excepcién, en fa propuesta presentada:

a) la reconstrucch
desperfectos que,
existente;

de todas las parnes removidas y la reparacion de todos los
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte

b) la provisién de todos los materiales y la ejecucion de iodos los trabajos necesarios para
unir las obras licitadas con las existentas;

c) cualquier recla o0 presentacion que S efectuara con motivo de deficiencias,
demoras U otras |cuestiones relativas a esta zona de l0s trabajos, efectuada por
organismos, emprasas ¢ terceros que pudieran resultar afectados por 108 inconvenientes
gefialados. Tode material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta clausula serd de la
calldad, tipo, forma y demas requisitos equivalentes y analogos a los similares previsios ©
existentas, segun orresponda a juicio del Licitante.

10.11. Terminacidn de los trabajos

CUDAP:EXP-UBA-FD:0033571/2014
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Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines yla
falta de menciodn expresa do detalles necesarios no libera ai Contratista de Ia obligacion
de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno

10.12. Declaracion de calidad

Finalizada cada etapa constructiva el Contratista extendera por escrito una Declaracién de
Caiidad en donds consignaréa haber cumplimentado las indicaclones de planos, pliegos y
especificaciones técnicas en un todo de acuerdo con sus exigencias.

Dicha documentacién deber4 presentarse junto con las cerlificaciones mensuales, la
recepcion provisoria y la recepcion definitiva. Su omisién sers causal para la paralizacién
del tramite de emision de certificados, hasta que se subsanen sus deficiencias.

10.13. Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor

No se reconoceran compensaciones de ninguna especie por la sjecucién de trabajos con
.y materiales de mayor valor que los previstos en la documentacion contractual, ya sea por
Su naturaleza, calidad o procedencia.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las Ordenes de Servicio comunicadas al
Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser
rechazados aunque fuesen de mayor valor que fos estiptlados Y la Inspeccion podra
ordenar su demolicitn Yy reconstruccion de acuerdo con lo previsto en el contrato,
cualqulera fuese el estado da avance de la obra, estando a cargo del Contratista los
gastos provocados por esta causa.

de aquellas partes de Ia obra en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de
vicios, Tampoco libera ai contratista de las responsabilidades que determina el articulo
1646 del Cédigo Civil.

11. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de ia obra ser4 fijado por el Plisgo de Condiciones Particularas. El
plazo comenzard a computarse desde la focha de iniciacién de los trabajos que figure en
- el acta respectiva.

condiciones de ser recibida provisionalmente, siempre y cuando la Inspeccién varifique
que realmente es asi y que esa solicitud es procedente por encontrarse las obras
correctamente ejecutadas ¥ en condiclones de ser recibidas.

11.1.  Incumplimiento del plazo total

Si las obras contratadasg no se terminaran dentro del plazo contractual Y sus prérrogas
Otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Licltante, el Contratista se hara pasibie
de una multa que ser4 calculada en la forma Que se establece en el presente pliago.

1.2, incumplimiento de plazos parciales o secuenciales

Cuando el Contratista incurriera en atrasos superiores al 20% en la efecucion del plan de

CUDAP:EXP-UBA-FD: 0033571/2014 Pagina 46

44



trabajos, incurrira en m
preve en el presents
Inspeccidn, previa Intl

También incurrird en mora parcial en Gaso de que el contratista incumpliera los plazos
parciales que s® hubi¢ran establecido para realizar determinados trabajos O concluir
determinadas etapas ge la obra, siendo pasible a la aplicacién de la multa que se

establece en el present pliego..
para la ejecucion de la obra

liego si no regularizara ios trabajos en el plazo que le fije 1a
clon netificada por Orden de Servicio.

11.3. Prérroga del p

La obra debe ser totalqente realizada en los plazos secuenciales, y/o parciales y finales
fijados en la documen cién integrante del contrato y en las prémogas que hubieran sido
aprobadas por autoridad ce acuerdo al plan de trabajos vigente.

Al plazo contractual solo se le podran agregar las prérrogas debidamente justificadas Y
aprobadas por el Licitante.

11.4. Causales parg el otorgamiento de prérrogas
geran causales para €l otorgamiento de prorrogas o ampliaciones de plazos:

a. Encomienda de trabajos adiclonales, siempre que 1a ejecucion de éstos determine
un incremento|del plazo total contractual.

robada en la entrega por parte del Licitante de documentacion,
materiales, terrenos u otros elementos necesarios para la iniciacion ©
e las obras y que contractualmente deban ser previstos por éste,
o elio impida ejecutar 1a obra

b. Demora com
instrucciones,
prosecucion
siempra y Cu

c. Casos fortuitg o fuerza mayor, entendiéndose por tales los previstos en el Ar. 39
de la Ley 13.064.

d. Demoras im utables fenacientemente a otros Contratistas del Licitante, si 108
hubiese que interfieran en 1a ejecucién de Ja obra.

a. Conflictos gr miales de caracter general que impidiesen 1a gjecucion de las obras

f.  Siniestros que impidiesen ejecucién de las obras

g. Toda otra circunstancia que a juicio del Licitante justifique el otorgamiento de
prorrogas

11.5. Lluvias

Los plazos de €] cucién de las obras astablecidos en los pilegos de condiciones
particulares conte plaran los dias normales de lluvia para la época del afio en que debe
gjecutarse la obra/ de acuerdo con ta informacién estadistica queé prinde el Servicio
Metaorolégico Naclonal. A 1al fin se indicaran en los pliegos particulares 108 dias de lluvia
que s8 consideran hormales para cada mes del afio.

Los dias de lluvia|no geran causal para justificar ampliaclones de plazos a menos que
superaran €l pro edio previsto para cada mes del afio por ol Servicio Meteorolégico
Nacional © los digs considerados normales en el pliego de condiciones particulareS.
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Tampoco seran considerados causal de ampliacion de plazos cuando las obras se
ejecutaran en lugares cerrados o no afectaran 1a ejecucion de los trabajos o el avance de
obra, circunstancia que sera informada por la Inspeccion.

En caso de corresponder la ampliacién de plazos por razones climéticas sélo se aceptara
el otorgamiento de un dfa de prérroga por cada dia de lluvia, salvo que se demostrare en
forma fehaciente que las condiciones de! suelo impidieron ejecutar la obra de acuerdo con
lo previsto o que no fue posible realizar ningun otro trabajo sustitutivo. Esta circunstancia
debera ser puesta en conocimiento de la Inspaccién de obra en forma inmediata mediante
nota de pedido quien verificara la imposibilidad de ejecutar los trabajos previstos o de
avanzar en la ejecucion de trabajos sustitutivos contemplados en la obra, labrando acta
en el Libro de Actas.

11.6. Denuncia de hechos que impiden la ejecucion de la obra

Los hechos de cualquier naturaleza que impidan la ejecucion de ia obra, incluyendo los
enumerados en el Art. 39 de 'a Ley 13.064, deberan ser puestos en conocimiento de la
inspeccion dentro de las 48 hs de producido el hecho que los motiva mediante Nota
Pedido aportando la documentacion que acredite diches hechos, sin perjuicio del asiento
que corrasponde realizar en el Libro Diario. La falta de asiento y de notificacion de estos
hechos a la Inspeccién en la forma indicada impedird que sean alegados posteriormente
para fundamentar cuaiquier reclamacion.

11.7. Plazo para solicitar ampliaciones de plazos

Las solicitudes de prérrogas o ampliaciones de plazo deberdn presentarse por Nota de
Pedido ante la Inspeccién, dentro de los DIEZ (10) dias de la produccién o terminacion del
necho ¢ causa que las motiva.

Transcurrido los plazos indicados sin que el contratista denunciara a la Inspeccién los
hechos que dificultan o imposibllitan ta ejecucién de la obra o solicite la ampliacion de
plazos correspondiente, el contratista se producird la caducidad del derecho a reclamar
ampliaciones de plazo por dichos hechos.

11.8. Requisitos de la solicitud de ampliacién de plazos

E! Contratista debera fundar su solicitud de ampliacién de plazos, indicando la causal que
la sustente, precisar su influencia sobre el desarrollo en el tlempo de cada uno de los
items o partidas afectadas y efectuar un andlisis para establecer ol tiempo neto de
prérroga que solicita, eliminando la posible superposicion de las distintas causales que
invoque,

El Licitante resolvera el pedido de prormoga dentro de un plazo de TREINTA (30) dias, a
partir de la fecha de la presentacion del pedido por parte del Contratista.

11.8. Suspensién provisoria de la apiicacion de multas

Estando pendiente de resolucién por el Licltante una solicitud de ampliacién de plazos de
la obra, se suspenderd provisortamente la aplicacion de las muitas por la demora en la
ejecucién de las obras hasta que la solicitud fuese resuelta.

En caso de que la solicitud de ampifacion de plazos fuese rechazada las multas cuya
aplicacion se hubiera suspendido, se liquidarédn al valor que corresponda en el momento
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de su percepcion.

11.10. Aluste del Plan Trabajos y Curva de Inversién

Dantro del plazo de QUINCE (15) dias corridos deé otorgada una prérroga el contratista
presantara, para su aprobacion por e Licitanta, un nuevo plan de trabajos y curva de
inversién ajustados al nuevo plazo contractual, modificandolos solamente a partr de 12
techa en que s€ produjd el hecho en que se fundamento el otorgamiento de la prorroga.

11.11. Gastos improdyctivos

La aprobacion de prorragas de los plazos de obra 0 1a modificacion del Plan de Trabajos
no da derecho al reconocimiento de gastos improductivos. con axcepcion de los que S
generen como consecugncia una suspension total de la obra dispuesta por el Licitante por
motivos no imputables &l Contratista.

Los gastos improductivos deberan ser probados en forma fehaciente por el Contratista y
gn ningun caso el reconocimiento podra superar por todo concepto 10s porcentajes que
surgen de la tabla inclyida en aste aniculo, calculados sobre ol valor de los trabajos que,
de acuerdo con el plan de trabajos vigente al momanto de la suspensién, deberian

habarse realizado durgnte ia suspension de la obra.
e ~Tfipo.de Obra_ _ e
ilngenieria Arquitectura
% %
'iﬂagtaamiﬂones o 7 6 ‘
'Mas ge 3 hasta 5 6 5
Mas de 5 hasta 10 5 4
Mas de 10 hasta 30 # 3
Mas de 30 hasta 50 . B L2
Esta tabla se aplicgré en forma acumulativa para 10s distintos montos de obra en eila
indicados y hasta |un maximo de $ 50.000.000 {cincuenta millones de pesos), No

reconociéndose gasio improductivo alguno sobre ol excedente de ese monto.

12.1. Alteracio del contrato

Las modificaciones cuantitativas 0 cualitativas del contrato motivadas por alteraciones del
proyecto, errores qel computo 0 presupuesto realizados por el Licitante, por dificultades
materiales imprev tas O por otras causas justificadas © la aprobacion de proyectos
ejecutivos que produzcan aumentos O reducciones de costos © trabajos contratados,
podran ser dispuestas en forma unilateral por el Licitante o por acuerdo de panes.

Ei Contratista no ndra derecho a reclamo alguno sobre modificacion de las condiciones

contractuales, ba dos en error U omisién de su parte.
12.2. Alteraciones que no superen el 20% del monto contractual

Las moditicaciongs dispuestas unilateralmente por el Licitante, serdn de cumpliimi
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obligatorio para el Contratista siempre que el balance de economfas y demaslas que
produzcan no supere el VEINTE POR CIENTO (20%) en mas o en mengos, del monto
original total del contrato, calculado todo a valores basicos de contralo. A tal fin, 10s
trabajos adicionales deberan ser cotizados a valores basicos de contrato.

Se entendera por "valores basicos de contrato” a los valores vigentes al momento de
presentacion de las ofertas, sin actualizaciones ni redeterminaciones de preclos.

12.3. Aiteraclones que superen el 20% del monto contractual

Las modificaciones cuyo balance de economias y demasfas supere el VEINTE POR
CIENTO (20%), del monto total del contrato no seran obligatorias para el Contratista pero
podran realizarse si media acuerdo ds partes, previa renuncia del Contratista a su
derecho a rescindir el contrato.

Cuando por razones de interés publico resulte indispensable disponer alteraciones de
proyecto que generen trabajos adicionales o economias cuyo balance exceda en més o

- en menos el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total det contrato, a valores basicos
de contrato y las mismas no sean aceptadas por el Contratista, el contrato podra ser
rescindido de comun acuerdo Contratista, sin cu'pa de las partes.

12.4. Liquidacién de trabajos adicionales

Cuando las alteraciones incrementen el precio contractual, el Licitante abonara al
Contratista ios importes que correspondan con los valores previstos en el contrate para
cada item. Cuando disminuyan el precio contractual, el Contratista no recibird
Indemnizacion alguna por los beneficios que hubiera dejado de psrcibir.

32.5. Precios nuevos

Si como consecuencia de las modificaciones dispuestas por el Licitante uno © mds items
sufrieran variaciones, en mas o en menos, que superen el VEINTE POR CIENTO (20%)
de las cantidades contractuales, las partes podran convenir para eflos nuevos precios.

Los nuevos precios se aplicaran a los trabajos que excedieren el 20% del item en el caso
de aumentos, o a todo el item en el caso de disminuciones superiores al 20% del item.

—~ En el caso de creacion de un nuevo item, las partes convendran tos preclos a aplicar, por
analogia con los precios contractuales con ajuste a los valores de mercado, calculado a
valores basicos de contrato.

En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista debera proceder
inmediatamente a la ejecucion de los trabajos si asf lo ordenara la Inspeccién, los que se
certificarén provisoriamente con los valores que fije el Licitante. En este caso se levara
cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobacién o reparos
de la Inspeccion, servird como elemento ilustrativo para fijar luego el precio definitivo en
instancta administrativa o judicial.

A este Ultimo efecto, fas partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos
generales y beneficios, que se hubjeran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Licitante podra disponer que los
trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato sin que ello
otorgue al Contratista derecho a indemnizacién alguna.
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En todos los casos en que se establezcan nUevos precios, se mantendran los mlsmo’s\

porcentajes de gastos jenerales, indirectos y bensticio establecidos en el contrato . -
<

original.

12.6. Procedimiento para ordenar modificaclones contractuales

ra original debera ser ordenada por fa Inspeccién a través de
No Se reconoceran trabajos adiclonales ni S6 aceptaran
tén respaldadas por Orden de Servicio amitida por {a Inspecclion
d competente.

Toda alteracion de 1a
Ordenes de Serviclo.
modificaciones que no
y aprobadas por autorid

12.7. Modificaclones de plazos

Si como consecuencia ga 1as modificaciones dispuestas unilateralmente por gl Licitante O
de comun acuerdo con €l Contratista resultara necesario modificar los plazos
secuenciales o finale de la obras, el acto que las apruebe Incluira la respectiva
modificaciones de plazos y del Plan de Trabajos € Inversiones.

12.8. Modificacion de las garantias

En los casos en que sé produzcan modificaciones del monto contractual en mas ¢ en
manos, deberan reajuptarse proporcionalmente las garantias del contrato dentro de los
cinco dias de notificada la modificacion.

12.9. Suspensldn de loa trabajos por modificaciones contractuales

Si para realizar modificaciones contractuales © trabajos adicionales fuese indispensable
disponer la suspensign total 0 parcial de 1as obras, esta suspansion debera ser ordenada
por acto administrativ emanado de autoridad competente.

Dispuesta la suspen ion, las panes procederén a a medicién de la obra ejecutada hasta
al momento, labrandgse un acta con los resultados, con el detalle de equipos en obra, el
material acopiado y ¢ontratado, en viaje o en construccion y la némina del personal que
quedard a cargo de la obra. En este caso el Contratista tendra derecho a indemnizacion
por gastos improductivos los que no poadran superar 108 porcentajes nt montos filados por
el numeral 11.11 del presente pliego.

12.10. Paralizacion de 1a obra por el contratista

Si el Contratista pa alizara total © parclaimente jos trabajos, sin orden del Licitante se i@
aplicara una multa, de CINCO DECIMOS POR MIL (0.5 o/o0) del monto contractual
actualizado 0 redeferminado, con mas sus adicionales, Ppor cada dia de suspension
parcial o total de log trabajos.

13. LIQUIDACION CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS
13.1. Medicién dg los trabajos

Los trabajos ejecitados de acuerdo con el contrato seran medidos por periodos
mensuales, que cefraran el uitimo dla de cada mes. La medicion so realizara el primer dia
habil administrativg siguiente al del vencimiento del periodo mensual. Sera efectuada por
la Inspecclén con asistencia del Representante Técnico del Contratista. Su ausencl
determinara la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medicion.

T
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Si el Contratista no concurriere a la medicién de los trabajos, la Inspeccion podrd
realizarla sin su presencia dejando constancia en un acta de la incomparecencia del
Contratista.

Los resultados de las mediciones se asentardn en ¢! Registro de Meadiciones que llevara
la Inspeccion y seran comunicados al Contratista por Orden de Servicio dentro de los
DOS (2) dias habiles de finalizadas.

Si el Contratista no estuviese de acuerdo con la medicién podra presentarse ante el
Licitante dentro de los CINCO (5) dias habiles administrativos de que la misma le fuera
notificada, solicitando la reconsideracion de la misma.

El Licitante debera resolver la reconsideracion dentro de ios CINCO (5) dias hébiles de
recibida la misma, Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entenderd que
ratifica su medicién, debiendo el Contratista emitir el certificado de acuerdo con la
mediclon de la \nspeccion,

13.2. Medicion de trabajos que quedarén ocultos

El Contratista deber solicitar en tiempo oportuno la apropacion de los materiales y obras
cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posterigrmente por pertenecer a partes
de la obra que quedaran ocultas. Si no formulase esta peticién no podré cuestionar las
decisiones que adopte la Inspeccion respecto de 108 mismos.

La medicion, en estos casos podra efectuarse fuerh de los perfodos mensuales
establecidos a efectos de no obstaculizar 1a prosecucién|de ios trabajos. La medicion asi
realizada se incorporard al primer certificado que se emi

Todo cdmputo y detalle especial que se refiera a los| trabajos que quedaran ocultos
deberd registrarse en e! Registro de Mediciones, junto cdn los croquis necesarios para su
perfecta interpretacion.

Para proceder & la liquidacién de esos trabajos seran ¢onsiderados exclusivamente los
valores consignados en el Registro de Mediciones.

13.3. Certificacién de los materiales de acopio

Solo se certificara e! acopio de aquelios materiales que [figuren expresamente como item
de provision o se indiquen como materiales a acopiar en el Pliego de Condiciones
Particulares. No ss efectuara acopio algunc sobre la basp de facturas o remitos.

El acopio deberd constituirse en obra y estara cubierto gor seguro contra robo, incendio y
cualquier ofro siniestro que razonablemente pudiera afectarlo, conforme lo establecido
para los seguros en el presente Pliego.

E| Contratista deberd proveer las instalaciones para el deposito del material acopiado, las
que deberan cumplir con Jas condiciones necesarias para la correcta conservacion y
seguridad del mismo,

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasaran autométicamente a ser de
propledad del Licitante constituyéndose el Contratista en depositaric de los mismos, con
todas las obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso los Codigos Civil y
Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concieme a su salvaguardia y
buena conssrvacion.
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Previo a 'a cartificacion det acoplo debera formalizarse un acta de jradicion de los
elementos acopiados @ tavor del Licitante, identificandolos f[sicamente en forma
inaquivoca en forma tal gue puedan sef individualizados sin dificultad. En ol acta constara
o caracter de depositarip del Contratista.

En el caso de materigles pasibies de ser afectados en Su calidad 0 cantidad por el
transcurso del tiempo. uranie su almacenamiento, su ritmo de acopio s adaptard a su
incorporacion a |a obra segun el plan de trabajos aprobado.

No se podrd acopiar
precios en conceplod

e cada item un potcentaje mayor al previsto en los andlisis de
materiales.

El desacopio se efectdara sobre 108 materiales o partes efectivamente incorporados a la
obra en cada periodo ge certificacion.

13.4. Certificacion

El Contratista debera presentar dentro da t0s CINCO (5) dlas de finalizada ia medicion de
1os trabajos, el certificado de obra, Y de desacopio, en caso que corresponda, junto con la
factura correspondiente, 1a que se ajustard a la legisiacion vigente y a lo gstipulado en e!
contrato, con fecha coincidente a 1a consignada en el certificado.

Cada certificado debe comprender la totalidad de 08 trabajos gjecutados desde el
comienzo de 1a obra hasta la fecha del certificado y sU valor parcial gstara dado por su
gxcedente sobre ol tota! del certificado det mes anterior.

Del monto total de!| certificado se descontara el porcentaje correspondients al anticipo
financierc otorgado.

Si el Contratista no
emitirlos de oficio d

presentara en tiempo oportuno los certificados, 12 Inspeccion podra
acuerdo con la medicién realizada.

13.5. Aprobacié de Certlficados

Los certificados deberan sen aprobados dentro del plazo de DIEZ (10) dias contados
desde su presenta ién.

Si dentro de oste
en & momento en

azo el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzara
ue 8l Contratista lo presente con las correcciones del caso.

Si el certificado fyera observado por 1a Inspaccion 1o devolverd al contratista para que
realice 1as modifigacionas indicadas. Si el gontratista no estuviera de acuerdo con las
modificaciones pr puestas por la inspeccion, ésta podrd certificar de oficio.

En ese caso el niratista podra reclamar dentro del plazo perentorio de DOS (2) dias de
la emisién del C nificado. Vencido dicho plazo sin gque se presente reclamo alguno, se
producira |a caducidad dei derecho a reclamar respecto del monto certificado.

13.6. Carécter provisorio de los certificados

Las medicionas y certificaciones parciales mensuales tienen caracter provisoric ¥ estan
supeditadas al resuttado de las mediciones finales que se realicen para ias recepciones
provlslonales. parciales o totales, salvo para aquelios trabajos cuya indole no permita un
nueva medicion. : Y-

CUDAP:EXP-UB 7-FD:0033571/2014

~ I

/

/




13.7. Fondo de reparos

Sobre todos los certificados se retendra el 5% en concepto de Fondo de Reparos, y los
descuentos realizados se sumardn a la garantia contractual,

La retencion del Fondo de Reparos se realizars por el total del certificado sin el descuento
del anticipo financiero.

Tanto la garantia de cumplimiento del contrato como el Fondo de Reparos se mantendran
hasta la Recepcién Definitiva de la obra, en garantia de Ja correcla ejecucién de los
trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran nacesarias realizar.

En ningln caso, se pagaran interases por las retenciones realizadas por dicho concepto.

El Licitante podrd deducir en los certificados las sumas que, por cualquier motivo, g
adeude el Contratista en relacidn con la obra. En caso de ser afectado este fondo al pago
de multas o devoluciones que por cualquier concepto debiera efectuar e! Contratista,
correspondera al mismo reponer 1a suma afectada en el plazo de DIEZ (10) dfas hablles,
bajo apercibimiento de rescisién del contrato.

El Contratista podré sustituir el fondo de reparos por aiguna de las garantias previstas en
este Pliego.

13.8. Pago de los certificados

El pago de cada certificado se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos
contados desde su aprobacion por la Inspeccion da Obra

St el pago se efectuara despues de transcurrido el término indicado en el primer parralo
del presente, por causa no Imputable al Contratista, éste Unicamente podra reclamar
intereses a la tasa de descuento de certificados de obra del Banco de ila Nacién
Argentina, a partir del vencimiento del plazo de pago, hasta la fecha efectiva de pago.

14. RECEPCION DE LA OBRA
14.1. Recepcion Provisoria

La obra serd recibida provisoriamente por la Inspeccion ‘ad referendum” del Licitants
cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en sl presente piiego, en al
Pliego de Condiciones .Particulares, en ¢l P.ET.G.yen el P.ET.P.

Finalizados los trabajos, si a través de las medicionas de control de calidad se detectasen
incumplimientos a los requerimientos establecidos en el Pllago y demés documentacion
integrante del contrato, la Inspeccién de Obra notificara dicha circunstancia al contratista
oOtorgando un plaze para su correccidn, Vencido dicho plazo y ejecutados los trabajos el
contratista deberd solicitar nuevamente |a recepcion provisoria de las obras

Para realizar la recepcion se labrard un acta en presencia del Contratista o de su
Representante Técnico, prestando conformidad con el resuitado de la operacion.

En d_icha acla se consignara la fecha de la efectiva terminacién de los trabajos y se
consignaran, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el Contratista.
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14.2. Plazo de gara tia

El plazo de garantia ra fijado en el P.C.P .En caso de no fijarse un plazo aspecial, €!
plazo de garantia s de sels (6) meses contados a partir de la fecha del Acta de
Recepcion Provisoria siempre que fuese aprobada por gl Licitante.

Durante ese piazo el Contratista es responsable de la conservacién de 1a obra, debiendo
realizar las reparacipnes requeridas por la Inspeccién por defectos o despertectos
provenientes de la mala calidad o gjecucion deficiente de los trabajos, Vvicios ocultas y por
la custodia de la obra.

14.3. RecepciénD finitiva

Transcurrido el plazq de garantia, se efectuara una inspeccion para realizar la Recepcion
Dafinltiva, labrandosg un acta que se confeccionara con |as mismas formalidades que el
Acta de Recepci6n Rrovisoria. :

S| se comprobare el buen estado de la obra y gl correcto funcionamiento de las
instalaciones, la ob quedara recibida definitivamente, dejandose constancla en acta.

En caso de cbservarse defectos, se acordara un plazo para su corraccién, vencido el cual
ge verificaran nuevamenta ol estado de tas obras y. si en esta oportunidad el Licitante
resolviera aceptar lgs trabajos, quedara afectuada la Recepcion Definitiva.

Licitante podra or nar su correccién por terceros, guedando a carga del contratista 10S

S| el Contratista c&? hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el
gastos que elto demande. Ei monto de estos gastos se descontara del Fondo de Reparcs.

14.4. Recepclon parcial

Cuando la docum ntacion contractual prevea el tratamiento separado de diversas partes
de la obra vy les fijp ptazos individuales de ejecucion y garantia, cada una de ellas serd
motivo de Recepion Parcial, Provisoria ¥y Definitiva. Asimismo, el Licitante podra
efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrolio de la

obra.
14.5. Devolucion de garantias ¥ fando de reparos

La garantia de cu plimiento d8 contrato y los importes retanidos en concepto de fondo de
reparos, o los sa dos que hubiere de estos importes, |8 seran devueltos al Contratista
después de apro da la Recepcion Definttiva parcial o total de las obras y una vez
satisfechas las inflemnizaciones de dafios y perjuicios O cualquier otra deuda que corra

por su cuenta.

£n caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendrd deracho a que se e
fibere o devueiva |la parte proporcional de 1as garantias y del fondo de reparos.

14.6. Documernjtacion técnica conforme a la obra ejecutada

Con nho menos de TREINTA (30) dias 0 con la anticipacion que s€ fiie en el Pliego de
Condiciones Parficulares respecto de la fecha prevista para 1as pruebas requeridas par

totalidad de la

la recepcién proyisoria, et Contratisia presentard a la inspeccién DOS (2) copias de :

Umentacion técnica conforme con la obra ejecutada.
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La documentacion conforme a obra estard integrada por planos y memorlas descriptivas
de las obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realizados por el
Contratista (geotécnicos, hidrolégicos, estructurales, etc),

Esta documentacion sera verificada durante el perfodo de garantia por e personal de!
Licitante que participe o supervise las obras duranie ese perfodo, a los efectos de detectar
las eventuales faltas de concordancia con la realidad.

14.7. Manejo de las instalaclones

El Contratista deberd suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las
instalaciones incorporadas a las obras y de los inconvenientes que con mas frecuencla
pueden presentarse en ellas, e instruir directamente al personal que designe ef Licitants.

14.8. Terminacion de los trabajos.

Los trabajos deberdn quedar terminados entaros, completos y adaptados a sus fines, y
la falta de mencitn expresa de detalles necesarios no libera al contratista de 1a obligacion
de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno.

15. RESCISION DEL CONTRATO

16.1. Causales de rescisién del contrato

El contrato podra ser rescindido por causas imputables al coniratista, a fa UBA o de
comin acuerdo.

15.2. Resclsién por causas imputables al contratista
La UBA tendra derscho a la rescisién del contrato, en los casos siguientes:

a) En caso de muerte, quiebra o incapacidad sobrevinlents dal contratista, salvo que
los herederos, ¢ el sindico de la quiebra o concurso, ofrezcan llevar a cabo la obra
bajo las condiciones estipuladas en aquél. La UBA fijard los plazos de
presentacion de los ofrecimientos y podré admitirlos o desecharlos, sin que, en el
ultimo caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnizacion alguna.

b) Cuando el contratista se haga culpable de fraude o grave negligencia o
contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.

¢) Cuando el contratista proceda a la ejecucion de las obras de modo que la parte
ejecutada no corresponda al tiempo previsto en ios planes de trabajo y a juicio de
la administracion no puadan terminarse en los plazos estipulados.

d) Cuando el contratista se excada del plazo fijado en las bases de licitacién para la
iniclacién de las obras.

e) Si el contratista transfiere en todo ¢ en parte su contrato, se asocia con otros para
la construccion o subcontrata, sin previa autorizacién de la administracidn.

ft Cuando el contratista abandone las obras o Interrumpa los trabajos por plazo
mayor de ocho dias en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupcion sean
continuados por el término de un mes.

En el caso del inciso ¢), debera exigirse al contratista que ponga los medios necesarios
para acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de gjecucién en el plazo que
s6 le fije y procedera a la rescisién del contrato si éste no adopta las medidas exigidas
con ese objeto.
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En el caso del inciso d), se podré prorrogar el plazo de iniclo de las obras i ol contratista

demostrase que la démora en 1a iniclaclén de las obras S€ ha producido por causas
inevitables y ofrezca G mplir su compromiso. En caso de que no proceda el otorgamiento
de esa prorroga, 0 que concedida ésta el contratista tampoco digra comignzo & 108
trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedard rescindido con pérdida de la
garantia de cumplimignto del contrato y de fondo de reparos.

15.3. Efectos dela rescisién por causas imputables al contratista

La rescision del co trato por causas imputables al contratista tendra las siguientes
consecuencias:

a) El contratista nerdera la garantia de cumplimiento det contrato, gue correspondera
ser percibida por la UBA

b) El contratista respondera por 108 perjuicios que sufra la administracion a causa del
nuevo contrajc que celebre parala continuacion de 1as obras o por la ejecucion de
gstas directamente;

¢) La administrd clén tomara, si lo cree conveniente y previa valuacién convencional,
sin aumento| de ninguna especie, 108 equipos Y materiales necesarios para la
continuacién|de la obra;

d) Los creditos|que resulten por los materiales que la administracién reciba, en el
caso del inciso anterior, por {a liquidacién de parnes de obras terminadas U obras
inconclusas fjue sean de recibo, y por fondos de reparos, quedaran retenidos a la
resulta de lalliquidacion final de los trabajos;

e) En ningun caso ol contratista tendra derecho al baneficio que se obtuviese en la
continuacién de ias obras con respecto a los precios del contrato rescindido;

f) Cuando el ¢ ontratista fuese pasibie de la aplicacién de multas que superaran el
10% del monto contrato, calculado con SuS redeterminaciones de precios y con 105
adicionales |que hubiesen sido debidamente aprobados por autoridad competente.
En este casp la UBA podra optar por aprobar ia rescision del contrato por culpa de!
contratista o fijarie un plazo para terminar la cbra bajo apercibimiento de rescindir
ol contrato por’su culpa con los efectos establecidos en el presente pliego.

5n del proyecto

En caso de qug rescindido el contrato por causas imputables al contratista a
administracion resolviera varar el proyecto que sirvio de base a la contratacion, la
rescisién sélo determinaré la pérdida de ia garantia de cumplimiento de contrato y de
fondo de reparos, debiendo liquidarse los trabajos efectuades hasta 'a fecha de l1a
cesacion de |05 MisMOs.

15.5. Resclsion del contrato por causas imputables a la UBA

E} contratista tendra derecho a rescindir ! contrato, en Jos siguientes casos.

a. Cuando la UBA dispusiera modificaciones eén el contrato, cuyo balance de gconom{as
y demasias superara an mas o en menas el 20% de! monto del contrato calcuiado en
monada hompgénea;

b. Cuando la UBA suspendiera en forma unilateral por mas de tres meses la ejecucio
de las obras y la suspension fuese impugnada por el contratista en el plazo de 10 dias

ficacion. Pasado ese plazo la suspension quedara consentida y §o potra

o causal de rescision del contrato; .
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¢. Cuando el contratista se vea obligade a suspender las obras por mas de tres meses, o
a raduclr el ritmo previstc en mds de un 50 % durante e mismo periodo, como
consecuencla de la falta de cumptimiento en término, por parte de la administracion,
de la entrega de elementos o maleriales a que se hublera comprometido. L.a mora en
el pago de certificados no serd causal para la rescisién del contrato. La rescision
encuadrada en esta causal deberd ser solicitada dentro de los diez dlas hébiles de
verificados los supuestos de hecho que la configuran. Pasado ese lapsc la demora
quedara consentida,

d. Cuando la administracién no efectie la entrega de os terrenos ni realice e replanteo
de Ia obra, si estuviera a su cargo, dentro del plazo fijado en los pliegos particulares,
ma&s una tolerancia de sesenta dias.

16.6. Efectos de la rescisién por causas imputables a la UBA

Producida la rescision del contrato en virtud de las causales previstas en el ariculo

anterior, ella tendré las slguientes consecuencias:

a. Liquidacién a favor del contratista, previa valuacién practicada de comun acuerdo con

— €l sobre la base de los precios, costos y valores contractuales, del importe de los
equipos, herramientas, instalaciones, utiles y demds enseres necesarios para las
obras que éste no quiera retener;

b. Liquidacién a favor del contratista del importe de los materiales acopiados y los
contratados, en viaje o en elaboracién, Que sean de recibo;

c. Transferencia, sin pérdida para el contratista, de los contratos celebrados por el
mismo para la ejecucion de las obras;

d. Si hubiera trabajos ejecutados, el contratista debera requerir la inmediata recepeion
provisoria de los mismos, debiendo realizarse su recepcién definitiva una vez vencido
el plazo de garantia:

e. Llquidacién a favor det contratista de los gastos improductivos que probare haber
tenido como consecuencla de la rescisién del contrato;

f. No se fiquidara a tavor dal contratista suma alguna en concepto de indemnizacion,
lucro cesante, o de bensficio que hubiera podido obtener sobre las obras no
ejecutadas,

15.7. Rescisién de comin acuerdo

Podra rescindirse el contrato de “comun acuerdo”, sin culpa de las partes, en casos de

™ imposibilidad comprobada de continuar con la obra en las condiciones pactadas por
causas no imputables af contratista, imposibifidad materlal, caso fortuito, fuerza mayor,
dificutades presupuestarias y/o cuando exisiere culpa concurrents de las partes,
debidaments justificada.

La rescision de comin acuerdo se plasmard en un Acta-Acuerdo en la que se dara cuenta
circunstanciada de las razones que 1o justifican, Y se acompanaran ios informes técnicos
de finalizacion en los que se evaluaran los resultados obtenidos con relacion a los
objetivos previstos. Ei acuerdo deberd ser aprobado por la autoridad que aprobd la
adjudicacion o el funcionario que tenga facultades delegadas para tal fin.

16.8. Efectos de ia rescision de comun acuerdo

Aprobada la rescisiSn del contrato de comin acuerdo, tendrd las siguientes
consecuencias:_

a. Recepcidn provisional de Ia obra en el estado en que se encontrars ¥ posterior
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recepcién definitiva, pasado el plazo de garantia, a

b. Devolucidndelag rantia de contrato una vez operada 13 recepcion definitiva, siempre

que no se advierta vicios aparentes o se evidencian defectos originados en vicios
ocuNtos,

¢. Certificacion y pag
deduccion de las

de los trabajos ejecutados que no merecieren oblecion, previa

ultas que pudieren corresponder,

d. Certificacién y pagp de los materiales existentes en obra 0 cuya compra hubiere sido
contratada y que | Administracién quisiere adquirir.

. La UBA no sera rgsponsable por el pago de gastos improductivos, dafio emergente,
ni lucro cesante cpmo consecuencia de 1a rescision.

t. implicara la total tincion de los derechos y obligaciones de las partes con relacion a
la obra ge que se (rate, con excepcion de los que fuesen raconocidos expresamente
en el acuerdo resgisorio.

g. Ei Ucitante podra optar por sustituir al contratista en sus derechos y obligaciones
respecto de 10s C ntratos que hubiera celebrado para la ejecucién de la obra, siempre
que presten su G nformidad los terceros que son parte en los mismos.

h. Toma de posesion de la obra.

Producida la rescision, el Licitante tomar4 posesion inmediata de la obra en el estado en
que se encuentre, a pUyo afecto se hara inventario y avaluo de los trabajos, materiales ¥
equipos, labrandos las actas correspondientas. E| Licitante tomard, si lo creyera
conveniente y prev valuacién convencional, sin aumento de ninguna especie, 10s
equipos y materiales|necesarlos para ia continuacion de la obra,

15.9. Inventario

El inventario se rgalizard con un representante de cada parte. Si el contratista,
previamente Gitado | efecto, no concurriese © NO estuviera representado en el acto del
inventario, el Licitanle estara habilitado para realizarlo, en cuya ¢aso enviara ai contratista,
bajo constancia, un copla de aquél.

15.10. Avaluo

£] avaldo se realizaté de mutuo acuerdo 0 por medio de peritos, nombrados uno por cada
parte. En caso de isconformidad entre ellos, el Licitante dispondra que el diferendo se
resuelva por la via judicial. Si dentro del plazo de tres (3) dias de notificado el contratista
no nombrare a su| perito, se enfenderd que renuncia a ese derecho y se somete al
resultado del avalio que practique el perito nombrado por el Licitante.

15.11. Liquldacién de los trabajos y materiales.

El Licitante practicara la liquidacion de todos los trabajos ejecutados por el contratista y
terminados con arreglo al contrato ¥ determinara las cantidades y clases de trabajos
inconclusos, que span de recibo. Asimismo procedera ala liquidacién de los importes de
los materiaies y equipos inventariados que sean indispensables para la continuacion de la
obra que hayan sido Incautados.

Los materiales y €quipos na aceptados por el Licitante seran retirados de la obra por el
contratista a su cgsta, dentro del término que aguél le sefiale, el que no sera menor de
guince (15) dias guilentes a la notificacién. Si el contratista no diera cumplimiento en el
plazo sefialado, 51 Licitante podra hacer retirar y depositar fuera de la obra esos
materiales y equipps, corriendo todos los gastos a cargo del contratista. N
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Los trabajos que no fueran de recibo serdn demolidos por el contratista en el plazo que
seflale el Licitante; si no lo hiclera, éste los demolerd a cuenta del contratista.

El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconclusos, y los materiales y equipos incautados a precio de
avaljo, constituird un crédito a favor del contratista, previa deduccion de los gastos
efectuados a cuenta. Este crédit » cuanda la rescision hublere sido causada por el
contratista, quedara pendiente de pago hasta la terminacion y fiquidacién final de los
trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de log perjuicios que se
originen por la rescisién del contrato, o la mala ejecucién de los trabajos hechos por el
contratista. Si en el caso antarior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores
desembolsos y perjuicios que la rescisién irrogue al Licitante, el contratista debers abonar
el saldo que por ese concepto resuite.

16. MULTAS
16.1. Hechos que dan lugar a la aplicacién de muitas

Los incumplimientos de las condiciones previstas en la documentacion contractual o de
las Ordenes de Servicio dardn lugar a la aplicacién de ias sanciones previstas en el
presente pliego y a las sanclones adicionales que se prevean en sl P.C.P.,

A los efectos del céiculo de las multas, se entenderd por monto del contrato al monto
original, con las actualizaciones y/o redeterminaciones aprobadas y los Importes de las
modificaclones aprobadas

Constituyen causa suficiente para la aplicacién de muiltas los siguientes hechos:

—

Mora en la iniciacién de los trabajos

Mora en la ejecucion del Plan de Trabajos

Mora en la finalizacion de la obra

Paraiizacion tolal o parcial de ia obra

Incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato

Incumplimiento de érdenes de servicio

N o oo s e

No mantenimiento de equipos en cbra
16.2. Mora en ia Iniciacién de log trabajos

Si el Contratista no Iniciara los trabajos dentro del Plazo establecido en la Orden de
Comienzo, se le aplicara una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/o0) det monto
contractual actualizado por cada dfa de demora en iniciar las obras.

La multa que se aplique por demora en la iniciacién de los trabajos, no autoriza al
Contratista- a considerar prorrogado el plazo de ia obra por e ngmero da dias

prorrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Licltanta,
16.3. Moraen el cumplimlento del Plan de Trabajos
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Si el contratista incurfiere en una mora superior al 20 porcientono ejecutara los trabajos %61
en los plazos previstos en el Plan de Trabajos sera pasible de una muita de CINCO. -
DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del monto actualizado 0 redeterminado de los trabajos que
no hublera ejecutado|en término.

16.4. Moraenlat inacién de los trabajos

Si el Contratista no terminara en forma total y correcta terminacion los trabajos dentro del
plazo contractual, se|le aplicara una multa equivalente a CINCO DECIMOS POR MIL {0,5
o/oo) del monto €O ractual actualizado por cada dia de atraso en fa terminacién de 1a
obra.

16.5. Parallzacién/de los trabajos sin causa justificada

Si el Contratista panalizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se le aplicara
una multa equivalente a CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 ofoo) del monto contractual
actualizado, por cada dia de paralizacion.

16.6. Incumplimiento de las condiclones contractuales

Si el Contratista incurriera en incumplimiento de 1as obligaciones emergentes de la
documentacion O actual se hara pasible a la imposicion de multas que podran variar
desde UN DECIMD hasta CINCO DECIMOS POR MIL (0,1 a 05 ofoo) del monto
actualizado del coptrato, segun fa importancia de la infraccién a exclusivo juicio del
Licitante y siempre que no se trate de casos explicitamante contemplados en otros
anticulos. Estas multas podran ser reiteradas hasta el cese de la infraccion,

18.7. Negativa apotificarse de érdenes de servicio

La negativa a notificarse de ordenes de servicio o las conductas tendientes a evitar Ia
- notificacién podran ser sancionadas con una multa de UN DECIMOPOR MIL (0,10 o/o0)
del monto contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales por cada
ocasion en que la notificacion no fuese posible por razones imputables al contratista.

18.8. Incumplimiento de érdenes de serviclo

Si et Contratista ng diera cumplimiento a las ardenes impartidas por la Inspeccion o por el
Licitante se hara pasible de la aplicacién de una multa de hasta UN DECIMO POR MIL
(0,1 ofoo) del montc contractual actualizado por cada dia de atrasc sobre el plazo
impuesto, sin perj iclo del derecho del Licitante de disponer la reallzacién de los trabajos
que correspondiegen con cargo al Contratista.

16.9. No mantepimiento de equipos en obra

r la ausencia no autorizada de alguno o de |a totalidad de los equipos
que el Contratistd deba mantener en cbra, el Licitante podra aplicar multas de hasta UN
DECIMO POR MIL {0,1 o/oo) del monto contractual actualizado, por cada dia en que no
se encuentre el equipe minimo de |a obra.

16.10. Ausencia en obra del Representante Técnico

El Representante Técnico deberd encontrarse en obra durante las horas en
trabaje en la njisma. La ausencia injustificada en la obra del Contratista 0
Representante Tgcnico, podra hacer pasible al primero de 1a a{ll_cacién de una my
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hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 6/00) de! monto contractual actualizado o redeterminado
con mas sus adicionales, por cada dfa de ausencia.

16.11. Procedimiento para la aplicacién de muitas

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucion asi como las establecidas por
infraccion a las disposiciones de este pliego, de! de Condiciones Particulares o a
cualquiera de los instrumentos gue Integran el contrato, seran aplicadas directamente por
el Licitante, a requerimiento de la Inspeccién o en forma directa, cuando asi corresponda.

16.12. Percepcion de tas multas

El importe de las multas sera descontado del primer certificado que se extienda después
de aplicada la sancién vy, si el monto de! certificado no fuera suficiente, se descontarg de
cualquier otro crédito que por cualquier concepto tuviera el Contratista con el Licitante.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes
correspondientes podran ser deducidos de Ia garantia de cumplimiento del contrato, en

™ Cuyo caso ésta deberd ser repuesta dentro de los CINCO (5) dias siguientes, bajo
apercibimiento, en caso de incumplimiento, de rescision del contrato con pérdida de ia de
la garantia contractual.

La percepcién de las multas s har efectiva alin cuando la resolucién que impuso fa
sanclon hublese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancién, se
devolverdn los importes retenidos con mds un interés compensatoric de acuerdo ala tasa
fijada por el Banco de la Nacién Argentina para los descuentos sobre certificados de obra.

16.13. Procedimiento y recursos

Contra el acto administrativo sancionatorio procederan las medidas recursivas previstas

en la Ley Nacional de Procadimientos Administrativos (Ley N® 19.549) v su Decreto
Reglamentario ( Decreto 1759/72. T.0. 1891) con sus modificatorias.
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17. ANEXO | - Modelo de Carta de Presentacion

Buenos Aires,

Seiores
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Direccion

La (Empresa, Consorcio ylo Unién  Transitoria de Empresas)
....................................................................................................... en adelante el Oferente,
representada legaimente por el / log Sefior/es
.................................................................................. presenta/n su ofera y declara/n su
conocimiento Y donformidad con 10 establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, el Pliego de
Condiciones Particulares y 108 Pliegos de Especificaciones Técnicas de la obra
denominada:

“ “ y que es objeto del procedimiento de (indicar si es
Licitacién Publica| o Privada o Contratacién Directa) N° “.... [ " que tramita por
Expediente N® .....\.....

Dicha Oferta cubrp todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos Yy
damas elementos|necesarios para Hlevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a
los preclos cotizados.

El oferente declara expresamente que:

a) la oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacién, a las disposiciones
establecidas y a l¢s documentos suministrados por la UBA a los Oterentes.;

b) La Oferta que presenta es vélida y se compromete a mantenera vigente por &l lapsoy
en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.);

¢} Declara/n que ha/n axaminado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos
Licitatorios y sus [Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los ftems ¥y
cantidades mostradas en las “Planillas de Computo y Cotizacion”, ¥ revisado con cuidado
la axactitud de cada frase y cada palabra inciuida en esta Oferta y sus anexos..

.d) Que ha/n a efgctuado un examen culdadoso de tales los documentos licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas duranie
la ejecucion de clialguier parte de la obra.

e) Que es de su conocimiento la configuracién, naturaleza del terreno y condiciones en /
que se realizaré la obra y asume/n ia responsabilidad inherente a su actividad comercial /
en lo que respecia a ia determinacién de los costos para la ejecucion de la obra por el / .
motivo citado /

f) Que ha/n recogido la informacion necesaria para la elaboracién del plan general
operaciones, €l| plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados
ejecucion de la$ obras, el cronograma de necesidades de personal ; como ims
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecuci

— T i
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costo de l1a obra.

g} Que la informacién proporcionada, es veraz y exacta y autoriza/n mediante la presente,
& que cualgquier persona natural o juridica suministre a fa UBA a sus reprasentantes
autorizados, toda la informacién que esa Universidad considere necesaria para verificar la
documentacién gue se presenta, ¥ en caso de comprobarse cualquier incorreccion en la
misma se da por notificado que el UBA tiene el derecho de desestimar su oferta sin
derecho a indemnizacion ni reclamo alguno.

h) Que se compromete/n a proporcionar en el plazo estipulado por esa Universidad
cualquier informacién adicional que e fuera requerida, entendiendo que se refiera Unica y
exclusivamente a aclaraciones sobra la documentacién presentada y en caso de no
hacerlo sera motivo suficiente para considerar inadmisible su oferta. Dicha Informacién
adicional en ningtin caso permitira suministrar documentos o informacién no subsanable
Que hubiere sido omitida en la oferta original.

i) Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre ios distintos documentos de la
Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para desestimar su oferta.

|} Que en caso de que su ofera fuese desestimada por las causales precedentes o por
otras previstas en los piiegos de licitacién, renuncia/n a cualquier reclamacion o
indemnizacién, reconociendo el derecho de la UBA de desestimar su oferta.

k) Que renuncia/n a Cualquier reclamacién o indemnizacion en caso de error en la
interpretacién de los Documentos Licitatorios de! llamado y demds documentos del
Contrato.

I} Que en el caso da resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de
cumplimiento del contrato, asl como también a firmar la Contrata dentro del plazo fifado en
i0s pliegos de licitacion;

m) Que en el caso de que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n ia garantia de cumplimiento del contrato a satisfaccion de la UBA , o que no
firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por la UBA perder la garantia de Oferta.

El oferente declara/n bajo juramento;1) Encontrarse al dia con sus obligaciones
previsionales, impositivas y laborales; 2)No encontrarse incurso en ninguna de las
causales de incompatibilidad o impedimento para contratar con la UBA; 3) No tener
relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con la UBA ni con sus directivos
o funcionarios. .

El oferente acepta expresamente que la UBA no sera responsable por cualquier error u
omisidn en la preparacién de esta Oferta.

Firma/s del/los Representante/s Legal/es
Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/consorcio
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18. ANEXO Il - Modelo de Oferta Econémica

Buenos Aires, .

Seiiores UBA

{(Direccion)

La (Empresa, Consorcio yfo Union Transitoria de EMpPresas)...escres en adelante
el Oferente, representada legalmente por el1os SORAONES vvvversresreienrrisnssiessss presenta/n

su oferta de conform) dad con lo establecido en ol PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES DE UBA y 8! PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES de la obra

denominada que es obleto de la (LICITACION
PUBLICA/LICITACION PRIVADA/ CONTRATACION DIRECTA) N* “iiinis ", Expediente
NE L ieieenins Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra,

materiales, equipos demas elemantos necesarios para lievar a cabo la totatidad de los
trabajos ofertados y pu mantenimiento en buen estado de consarvacion hasta la recepcion
definitiva, El precio icotizado incluye todos fos impuestos nacionales, de la Ciudad de
Buenos Aires y/fo de cualquier jurisdiccién, que graven la actividad al momento de
presentar la oferta.

Se prasenta/n asi jcomo oferente/s comprometiéndose, si lefs fueran adjudicadas, a
realizar las obras| licitadas por el régimen de contratacion  especificado  en la
documentacién, efectuando los rAmites que sean necesarios Para cumplirias
satisfactoriamente don arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n la
siguiente propuesta

......................................................... ($orrrmeerrormmns):

El monto total cotizRdo €S d8 PASOS . {($eivinimenns ) de acuerdo con los
precios unitarios y fotales que para cada ftem y sub ftem se indican en el Presupuesto de
la Oferta que forma| parte de la presente.

Presupuesto oficial

Atentamente.

Flrma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de fi ma’s)
Nombre de la Empresa, Consorclo 0 UTE

Sello de la Empresa, Consorcio 0 UTE

CUDAP:EXP-UBA-FD:0033571/2014
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18. ANEXO li - Modelo de Presupuesto de la Oferta

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Obra;  Lic. Publica, Privada o CD N¢

Presupuesto de la oferta
Rubro |ltem Descripcién | Unidad de medida | Cantidad | Precio Unitario |Precio Total

64
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20, AnexolV - Mod

El que suscribe.......

bajo juramento que &

elo de declaracién de obras ejecutadas

en represe
n los Gitimos CING

ntacién de .......-. pervereresaen
O (5) afios ha ejecutado fa

declara

s siguientes obras:

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Obrma: —Tlic. Publica, Priveda 6 CO N
Obran reakizadas on loe Uitimos o afios
Licitanta | Nombee de la Lugar Wonto del | Fecha | Facha de Plazo de Plazo | Tipo de Obaarvacionss
obra contrato da terminacién contrato real aobray )]
iniclo r{je)scrkpcién
3 iy

Monto total de contratos

1. Sefialar en
realimente

3. Proyecto, €

4. Indicarlas

NOTA: Los datos

obra respectiva ¢

CUDAP:EXP-UB

razones por las cuales difieren el plazo contractu

A-FD:0033571/2014 _

meses el plazo previsto originaimente para la construccion y el

Ltlizado.
2. Tipo de obrp. Descripcion datos técnicos principales.

bnstruccion, montaje e instalaciones.

al del real.

consignados pueden ser avalados por el Licitante © contratista de |a

gun corresponda.
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21. ANEXO V - Modeio de declaracién de obras en ejecucién o a ejecutar

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra: | Lic. Pdblica, Privada o CD Nf

Obras realizadas en las Gittmos cinco afios

Licitante | Nombre [Lugar |Monto | Facha Fecha de Plazode | Plazo | Tipode Grado da (Grado de

dela de! de terminacién fcontrato {real | obra V] participacidn | compremiso
obra contrato |inicio | (2) descripcion adquiido 4)
{) {3)

Monto lotal de contrates

=,
1. Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, sin
techa de inicio, estimar la misma.
2. A partir de la fecha dal contrato,
3. Tipo de obra, descripcién de las caracteristicas principales.
4. 8l actua como empresa tnica 0 an Consorcio y el porcentaje del grade de participacion
sagun el monto del contrato.
5. Detallar en ane)-m la proporcidén o medida en que la obra compromets Ia crganizacion,
personal y equipa de la empresa.
NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el Licitants o contratista de la obra
respectiva segun corresponda.
TN
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22. Anexo VI - Mode

o de listado de maquinarias y equipos

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIR%S

Obral [ Lic. Publica, Privada 0 CD Ne

Equipamiento y maguinana afectada a la obra

N2 | Cantidad | Descripcidn Vida | Remanente | Propio Alquilado | Lugar donde se Observaciones
(1) {2) utit {3} puede inspeccionar

(1) Nimero de equipcs 0 maquinaHa.

(2) Detallar principales canacteristicas, marca y modelo.

{3) Si no es Nuevao indicar jon la columna el remanente de vida atil.

CUDAP:EXP-UBA—Fb:0033571/2014




23. ANEXO Vil - Modelo de Plan de trabajo e inversiones

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Cbra: | Lic. POblica, Privada o CD N¢

Pian de Trabajos e Inversionas

ltem |Descrpcién del Monto |% Semana Porcentaje
item Parcial

Monta Total

% de Avance Fisico

Semanal

Acumulado

= |Inversién
‘ Samanal

Acumulado

68
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1. OBJETODE]

La presente (

VENTANALES
Subsuelo de esta

2. MEMORIA D

La presente Cf
VENTANALES
Subsuelo de estal
de Buenos Aires

Las tareas co

mprenden demoliciones,

00 Sores

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

LA OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE CUATRO

bbra tiene por objeto la
DEPARTAMENTO DE ARCHIVO, ubicadas en el

N LAS OFICINAS DEL
Facultad.

ESCRIPTIVA

hntratacion tiene por objeto la PROVISION Y COLOCACION DE CUATRO
EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO, ubicadas en el
Facultad., sita en la Av. Pte. Figueroa Alcorta 2263, de la Ciudad Auténoma

extraccion y retiro de escombros, carpinteria, pintura

y trabajos de elegtricidad.

3. TiPQ DE OB

RA A REALIZAR

Arquitectura,

PLAZO DE{

DBRA

El plazo de I§

. PRESUPUE

y presente obra es de TREINTA (30) DIAS HABILES.

5TO OFICIAL

Ll presupues

. LUGAR Y §

to de la presente obra es de PESOS TREINTA MIL ($30.000,00).

IORARIO PARA LA ADQUISICION DE PLIEGOS

Los pliegos
Universidad de
Autonoma de B

7. VALOR DH

Direccion de Compras de la Facultad de Derecho de la

podran adquirirse en la
mer Piso, Ciudad

Buenos Aires, sita en la Av, Pte. Figueroa Alcorta 2263, Pri
uenos Aires, de lunes a viernes de 10, 00 a 15,00 horas.

LOS PLIEGOS

Los pliegos

8. FORMA D

- PRESENTACION DE LAS OFERTAS

no tienen costo.

Las propu
raspaduras o
foliadas y deb
técnico de los

bstas  deberan presentarse redactadas en idiom
brrores que no hayan sido d
idamente firmadas y selladas
proponentes. Se acompafiaran tantas copias como s

a nacional,
ebidamente salvados. $€

en todas sus hojas po
e establezcaene

ALFREDQ PATRICIO GOMZALEZ
Nirector s Comprgs -







el illamado a licitacion, lps que se identificaran como "ORIGINAL", "DUPLICADO",
'"TRIPLICADO", etc., en fodas sus hojas. En caso de discrepancia entre los ejemplares

prevalecera sobre los demasle! seialado como "ORIGINAL™.

Las cajas, sobres o paqugtes deberan presentarse cerrados y con indicacion del proponente y
nimero de la licitacion y 1g fecha y hora de apertura. Las aclaraciones que quieran agregarse
deberan quedar asentadas par escrito en la propuesta.

El oferente podrd proponger variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre que lo
hiciera acompanado a la propuesta conforme a pliego y no se alterare las bases de la licitacion y

la concepeion original del proyecto
Las propuestas que se rgciban después del dia y hora fijados, seran rechazadas y devueltas

sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El licitante no asume
responsabilidad alguna, ni allmitira reclamos por la no apertura de dicha propuesta.

9. CANTIDAD DE COPIAS DE LA OFERTA

Las ofertas deberdn presgntarse en ORIGINAL y DUPLICADO.-

10. PLAZO PARA CONSULTAS Y ACLARACIONES:

Las consultan deberan r¢alizarse por escrito y las mismas podran presentarse hasta tres dias
habiles antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas propuesta.

11. LUGAR Y FECHA PARA LA VISITA DE OBRA
Para visita de obra se fija el dia 3)\ de JU\ \ WD del afio 26‘{L} a las

45 .CC horas.-

12. SISTEMA DE EJECUCION

La presente contrataciop se realizar por el sistema de AJUSTE ALZADO.-

13. LUGAR Y FECHA DE|APERTURA DE LAS OFERTAS

o ROSTS

La apertura de las ofertas se fija para el dia 0;1 el

afio rDVOlL‘ ,alas A:?O@ horas.-

14. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

mantener las ofertas por el término de sesenta (60) dias habiles,
contados a partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifestara en forma fehaciente su
voluntad de no renovar 13 oferta con una antelacion minima de diez dias al vencimiento del
plazo aquella se considergra prorrogada automaticamente por un lapso igual al inicial.

 Los oferentes deberan
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15. SANCIONES O MULTAS

determinaran en todos los casos la aplicacion de

Multas por mora: las prorrogas concedidas,
uno por ciento

una multa por mofa en el cumplimiento del contrato. dicha multa sera igual al
(1%) del valor de Jo satisfecho fuera de término originario del contrato, por cada siete (7) dias

de atraso o fraccidn igual o mayor a tres (3) dias.-

CUDAP:EXP-UBA-FD:OO33571/2014
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0o OArres

EUDA EXIGIBLE EN CONCEPTO DE
EVISIONAL y/o TRIBUTARIA

N JURADA DE INEXISTENCIA DE D
INTRIBUCIONES y TODA OBLIGACION PR

DECLARACIQO
APORTES, C(

B

N

inacion 0 NOMDBIE COMPIETO: ...uwirmura s e

CUIT: ..o
Razon Social, Deng

I

Tipo:
Clase:
Modalidad:
Nimero:
Ejercicio:
Lugar, diay horad

]

Procedimiento de seleccion

L] ACHO 8 APEITULAL Loooomveieeaeaas s s s s st

ara este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona
la fecha deuda exigible alguna en concepto de aportes,
de cumplir con los requisitos del art.

|

esentacion de una declaracion jurada respecto de la no
a exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligacion previsional sin
puesto por los articulo 22. Ver texto de la ley 14236 y 12 Ver texto de la ley 14499,

n poder suficiente p
llan al comienzo, no presenta a
da obligacién previsional y/o tributaria, en razén
7.250 "Prestaciones Previsionales".

El que suscribe, cd
cuyos datos se detd
contribuciones y td
4,5y 6delaley |

.

Art. 4.~ Serd req
existenecia de deud
perjuicio de lo dig

Prestaciones Previsionales
Ley 17.250

uisito indispensable la pr

para la realizacion
despachantes de af
plblicas y provee
operar como CoITd
tramitaciones mur
fuerza motriz, sunp

Art. 5.— Las persd
de las cajas nacig
casos de los artf
declaracion jurad

Ari. 6. Las decl

determine la regl
interesado, con !
Social por la enti
La no presentad
correspondientes

H

Firma: ......c.vov-
Aclaracion; ......
Caracter: ........
Lugar y Fecha: .

CUDAP:EXP-UB

luana, entidades o personas autorizadas para
lores del Estado nacional, de las provincias o

n
nales de prevision, o estuviere

de los siguientes actos: inscripcion en los registros de importadores y exportadores,
operar en cambios, constructores de obras
de las municipalidades; autorizacién para
dor o comisionista de bolsa o mercado, y para cotizar acciones en bolsas 0 mercados;
icipales para la habilitacién de instalaciones comerciales o industriales, y conexion de
inistro de energia eléctrica, gas o teléfono, con destino comercial industrial.

mprendidas en alguna
liarse, deberan en los

as fisicas o de existencia ideal que no desarrollen actividades co
n exentas de la obligacion de afi

Lulo 2. Ver texto, incisos. b) y ¢}, ¥ 4 Ver texto de la presente ley, presenlar una

1 haciendo constar esa circunstancia.

hraciones juradas a que s refieren los articulos precedentes contendran los datos que
riplicado. Uno de los ejemplares serd devuelto al

lad o reparticion receptora, y el tercero quedard en p
ion de dichas declaraciones juradas dard lugar

A-

L mentacién, y seran presentadas por t
constancia de la presentacion; otro sera remitido al Instituto Nacional de Prevision
oder de estas altimas.

a la paralizacion de los tramites,

FD:0033571/2014
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Por la p

Tipo

CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA

Buenos Aires,

1

NO 3

correspondiente

EXP-UBA - FD| 0033571/2014 -----=r-msr--e-

CUDAP:EXP-UB

i 1a Contratacion Directa N°

esente, certifico que el Seiior:

de

de

Documento

€n

representacion de la firma

ha

efectuado la  visita

017/14, que tramita por expediente N° CUDAP:

A-FD:0033571/2014
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Los trabajos se rg

El contratista deh

aliza

FACULTAD DE DERECHO U.B.A
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

E INFRAESTRUCTURA EDILICIA

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ran en la Facultad de Derecho, en €l Subsuelo.

erd proveer la totalidad de la mano de obra, materiales y herramientas para la

completa y total rerminacidn de los trabajos y realizar toda tarea que sin estar especificamente

indicada, sea necpsaria para tal fin.

1- TAREAS PRELIMINARES

- Obrador

El Contratista dcordard con la Inspeccién de Obra un espacio para obrador y acopio de

materiales. No $e admitira la estiba de materiales a la intemperic y/o con recubrimientos de

emergencia, qug

de los mismos.

pued

an permitir su deterioro © disminuir la consistencia, calidad o durabilidad

E] Contratista acordara con la Inspeccion de Obra un espacio para vestuario para el personal,

quién cuidara las instalaciones y las mantendrd en perfecto estado de limpicza.

-Replanteo

El replanteo lo pfectuara el Contratista y sera verificado por la Inspeccion de Obra, antes d

comienzo a los|trabajos y dentro de los diez (10) dias de firmada el ACM.@_ciQU

CUDAP:EXP-UB

n-FD:0033571/2014




cn la ejecucion del mismo o su inexistencia, y cualquier trabajo mal ubicado por crrores de
aquel, cualquiera sea su origen, scra corregido, si es posible; en caso contrario, demolido ¥
reconstruido cuando se advierta el error, cualquicra sea el cstado de a obra, todo ello por cuenta
del Contratista. La decision de la Inspeccién de Obra sera Inapelable.

-Cercos, protecciones y andamios

El Contratista tendrd la obligacién de ascgurar que no ingrese al sector personal que no esté
afectado a la obra, cvitando los riesgos que esto implica. para lo cual limitara ¢l o los accesos
con un cerco de manera solida y segura.

El' adjudicatario debera proveer, montar y desmontar un sistema de estructuras tubulares,
balancines, silletas, andamios y cualquier otro dispositivo que fuese necesario para los trabajos

descriptos en el presente pliego.

2-CARPINTERIAS

El contratista retirara las carpinterias dejando solo los marcos de chapa doblada en todos lo
casos, cncamisara sobre estc marco la nueva carpinteria de Aluminio, hojas corredizas segin
plano.

En la carpinteria donde se encucntra el ventilador tendrd un pano fijo superior y pafios
corredizos abajo.

Se deberan dejar en perfecto funcionamiento.

Aluminio: Aluminio argentino de ALUAR SA, alcacion y temple 6063 T6.
Aberturas: Perfiles extruidos de ALUAR SA DIV ELAB SA anodinado blanco armados con

herrajes, felpas y accesorios originales de linea y montados segiin normas.
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@ |
ARCHIVO S/
PATIO @ OFICINA
ARCHIVO 3
m PERSONAL ARCHIVO 2
2 2 3 :
ALY IGNES VENTANAS A REEMPLAZAR S
dqor f%ﬂ “
= \P - _J ” \_ (I\u@ \D,_.ﬁox_ @N FACULTAD DE DERECHO-U.B.A.
@ An jﬂu 141 Alto: 168 OBRA: RECAMBIO VENTANAS EXISTENTES
PLANO: PLANT DE UBICACION
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